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1. ANTECEDENTES 

 

A lo largo del año 2013, ALTOARAGONESA DE INGENERÍA CIVIL SLP, resulta 

adjudicatario del contrato: REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD 

Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN Y 

PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL BESCÓS Y ROTONDA DE LA CALLE 

CABESTANY. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS EN UN 50% COMPARTIDAS CON LOS 

TÉCNICOS MUNICIPALES, siendo entregado el mencionado Proyecto en abril del mismo 

año. 

 

A lo largo del presente mes de julio de 2017, desde los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento de Huesca, se solicita, la fusión de los proyectos FEDER y URBAN 

realizados en 2013, en un único proyecto, y su adaptación a las disponibilidades 

presupuestarias actuales, con el título PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE REDES 

MUNICIPALES DE SERVICIOS, ASÍ COMO REURBANIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, EN LA CALLE MANUEL BESCÓS Y ROTONDA DE 

CALLE CABESTANY EN HUESCA. 

 
 
2. OBJETO 

 
El objeto del presente proyecto es la definición técnica y económica de las obras de 

SUSTITUCIÓN DE REDES MUNICIPALES DE SERVICIOS, ASÍ COMO 

REURBANIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, EN LA CALLE 

MANUEL BESCÓS Y ROTONDA DE CALLE CABESTANY EN HUESCA. 

 

 
3. SITUACIÓN ACTUAL 

 
En las calles Manuel Bescós y su entronque con la Calle Cabestany, las actuales redes 

de saneamiento y abastecimiento discurren superpuestas y a ellas se han ido incorporando 

progresivamente redes de gas y suministro eléctrico.  

 

Es importante entender, por tanto, este proyecto en el marco de la renovación de 

redes en el centro en su totalidad y, por tanto, será fundamental la lectura de las 
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experiencias ya completadas o en proceso de construcción para garantizar la 

homogeneidad y coherencia del conjunto. 

 

El objetivo del proyecto que aquí se presenta es el estudio y posibles modificaciones 

o sustituciones en las redes de saneamiento y abastecimiento del entorno objeto del 

Proyecto, para su inclusión en la renovación de redes del centro de Huesca.  

 

Las medidas de mejora de estos tramos de saneamiento están dirigidas 

fundamentalmente a asegurar una calidad del agua que permita contar con un adecuado 

estado ecológico tanto de los cursos superficiales como de las aguas subterráneas. 

 

Sustituyendo los tramos deteriorados conseguimos eliminar escapes de vertidos 

fuera de la red de saneamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco sobre 

aguas, asegurando unas buenas condiciones ecológicas, químicas y cuantitativas, aplicando 

las disposiciones en materia de vertidos de aguas residuales contempladas en el marco 

formativo vigente. Al no tener escapes en las redes de saneamiento, conseguimos conducir 

la totalidad del vertido hasta la estación depuradora, fomentando la reutilización de las 

aguas tratadas a partir de las demandas que se puedan cubrir mediante la utilización del 

agua regenerada, según se prevé en el Programa Nacional de Reutilización.  

 

Con todo esto, contribuimos al desarrollo sostenible y aseguramos que el agua 

utilizada se devuelve al sistema de caudales en adecuadas condiciones sanitarias y de 

calidad, protegiendo la calidad ecológica de las aguas de la cabecera de los ríos y 

mejorando la calidad de las aguas costeras. 

 

Se definirán por tanto las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento y se 

estudian las de electricidad, cable, telefonía o gas para comprobar su estado y para 

adaptar sus registros a la nueva sección del vial. 

 

Será fundamental el estudio del entorno para garantizar un empalme coherente de 

las nuevas redes con las de las calles aledañas. 
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Para el cumplimiento de los objetivos descritos, como primera y más importante de 

las acciones que sobre el vial se van a ejercer es la sustitución de las actuales redes de 

saneamiento y abastecimiento, así como su reubicación en función del nuevo eje del vial. 

El resto de redes quedaran donde se encuentran en este momento, tan solo se 

recolocarán sus registros en función de la nueva sección del pavimento del vial. 

 
a. Alcantarillado 

 
La actual conducción consiste en un ovoide de hormigón de 300 mm x 200 mm que 

discurre a una profundidad aproximada de entre 2,0 y 2,50 metros.  

 

b. Agua Potable 
 

La actual conducción es de acero negro de pequeño diámetro y deberá ser también 

sustituida. 

 

c. Energía Eléctrica 
 

Se aporta toda la información relativa a las redes de media y baja tensión existentes 

bajo la calle, aportadas por la compañía suministradora 

 

d. Gas natural 
 

Se aporta toda la información relativa a las redes de suministro de gas, existente 

bajo la calle, aportadas por la compañía suministradora 

 
e. Comunicaciones 

 
Se aporta toda la información relativa a las redes de telefonía existentes bajo la 

calle, aportadas por la compañía suministradora.  

 
 

Por otra parte, en lo que se refiere a la nueva pavimentación propuesta, se busca 

conseguir mejoras en la movilidad de todas las zonas sobre las que se interviene, con 

supresión de barreras arquitectónicas y avanzando en la dirección de la peatonalización 

de todo el entorno de calle de esta zona del centro de Huesca. 
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En esta línea, se mejorará el alumbrado existente, con la sustitución de las actuales 

luminarias y lámparas por otras más eficientes, solventando problemas de uniformidad y 

manteniendo los niveles de iluminación propios de una zona peatonal comercial. 

 

El objetivo del proyecto que aquí se presenta es la redefinición de la sección y 

acabados de la calle Manuel Bescós para su inclusión en las políticas de peatonalización del 

centro de Huesca, así como el entronque de la misma con la calle Cabestany. 

 

Se re estudiarán por tanto las secciones y se eliminarán todas las barreras 

arquitectónicas mejorando el acceso a todos los puntos del vial, manteniendo las cotas de 

los actuales accesos a portales y locales. 

 
La calle Manuel Bescós nace en la calle Padre Huesca y desemboca en una pequeña 

plaza a la que también desemboca la calle Benabarre y junto a la que pasa tangente la calle 

Cabestany.  En este momento la calle dispone de acera a ambos lados, a continuación, una 

banda de aparcamiento en línea y un único carril central para la circulación de vehículos. 

Junto a su arranque en la calle Padre Huesca un edificio fuera de ordenación estrecha el 

paso hasta limitarlo apenas a 3 metros. 

 

En la citada plaza, que no es sino el resultado del encuentro de las tres calles 

mencionadas, existen aceras en todos sus lados y hay habilitada actualmente una zona de 

aparcamiento en la parte central mediante una isleta que ayuda a organizar el tráfico en 

su interior. Como ocurría con la plaza San Antonio es un espacio entregado al tráfico 

rodado que se ha de recuperar como puerta de acceso al nuevo centro peatonalizado. 

 

Las aceras en ambos casos están pavimentadas con baldosa, los bordillos son de 

hormigón o calatorao y tanto las bandas de aparcamiento como la calzada están asfaltadas.  

 

Las farolas en la calle Manuel Bescós están cogidas a fachada: las tres primeras son 

el modelo clásico de casco antiguo situadas a 4 m de altura y los 3 siguientes báculos de 

vial colocadas a unos 7 metros de altura. En la zona de la plaza dos postes de cuatro báculos 

cada uno y una altura de 10 m aproximadamente resuelven la iluminación de la misma. En la 
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calle Cabestany la iluminación se resuelve con báculos de vial de 7 metros de altura y 

situados cada 20. 

 

El estado general del firme en la calle Manuel Bescós es irregular debido a su 

proximidad a las obras de la plaza San Antonio, pero también, igual que ocurre con las 

calles del entorno, debido al uso intensivo de vehículos en calles que no estaban realmente 

preparadas para ello. El deterioro es especialmente visible en determinados puntos lo cual 

obligara a revisar la reposición del firme con atención, así como las posibles afecciones a 

los garajes. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Acciones previas al inicio de las obras 
 
De manera consensuada con los responsables municipales y la Policía Local, se 

estudiarán itinerarios alternativos y cambios de dirección en las calles del entorno.  

 

Con carácter general se establecerán redes provisionales de distribución de agua 

potable, que permitirán localizar correctamente las acometidas existentes para su 

posterior renovación y conexión a las redes definitivas. 

 

En origen y fin de cada tramo, se ejecutarán catas transversales para la localización 

de servicios. 

 

Antes de iniciar las obras se realizarán fotografías del estado de uso y conservación 

de las fachadas de los edificios. 

 

Se requerirá de nuevo a las Compañías Suministradoras, los planos e información de 

sus redes de distribución, a ser posible realizando conjuntamente el replanteo de la calle. 

Actuaciones concretas 
 
El estado general de la red de saneamiento es bastante deteriorado y se aconseja su 

renovación. Toda la conducción actual será sustituida por una conducción de PVC de 
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diámetro 400 mm, de rigidez circunferencial 8 kN/m2, siendo cambiados también todas 

las acometidas domiciliarias y los pozos de saneamiento actuales. 

 

La red de abastecimiento también será renovada en su totalidad por otra de fundición 

de diámetro 100 mm, y presión normalizada PN10, cambiando también las acometidas 

domiciliarias y collarines a otros de polietileno de diámetro 25 mm. 

 

Se propone además la inclusión de una serie de canalizaciones de reserva por parte 

del ayuntamiento para futuras ampliaciones de servicios para el propio vial: se deberán 

disponer 4 tubos en vacío de reserva para la dotación de futuros servicios al vial, así como 

de sus arquetas correspondientes. 

 

La nueva iluminación, que discurre sobre el nuevo eje necesitara una nueva línea de 

alimentación, que se decide situar en la misma zanja donde van las 4 conducciones para 

telecomunicaciones en vacío, pero a una cota superior, así como arquetas al pie de cada 

nueva farola. 

 

Se incluye una red de riego por goteo a lo largo de la calle Manuel Bescós así como en 

un tramo de la calle Cabestany que llegará a cada uno de los nuevos árboles situados en la 

calle. 

 

Finalmente, se llevará a cabo la ejecución de una isla de 4 contenedores soterrados 

de 4 módulos de 5000 m3 cada uno de ellos, en el acceso en dirección hacia la calle 

Benabarre. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos descritos, como primera y más importante de 

las acciones que sobre los viales se van a ejercer es la configuración de una plataforma 

continua, sin barreras arquitectónicas de ningún tipo. El empalme con las vías de origen y 

destino se producirá a nivel, resolviendo el encuentro entre los planos mediante líneas 

limpias de corte. 

 

Sobre la plataforma única, el pavimento a base de losas hormigón, de casas como 

Breinco, GLS o Pavitusa, ayudará a entender el vial en continuidad con las áreas ya 
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peatonalizadas. Alternadas con el mismo, las bandas de granito ayudan a animar la 

percepción del espacio y señalan los accesos a portales o locales. De alguna forma el 

pavimento refleja la morfología de las edificaciones que definen el vial, quedando ligado a 

las mismas. 

 

La línea de arbolado en la calle Manuel Bescós se dispondrá en el eje del vial ayudando 

a separar aquella zona exclusiva de los peatones de aquella por la que circularan los 

vehículos que accedan a sus garajes u otros viales. Las luminarias, papeleras y aparca bicis 

se colocarán en este mismo eje quedando por tanto concentrado todo el mobiliario en una 

única línea. El hecho de colocar este eje ligeramente ladeado, rompiendo la simetría del 

vial también ayudara a enriquecer la experiencia del peatón.  

 

En la plaza de entronque con Cabestany los ejes de las tres calles que la definen 

acotan el espacio central donde tres jardineras animan el espacio y articulan las 

circulaciones. Junto a ellas una zona con contenedores soterrados completa el programa 

de este espacio. 

 

La nueva iluminación de la calle Manuel Bescós se resuelve con farolas de las usadas 

en el entorno de la Plaza San Antonio y con luminarias de fachada como las de la calle 

Roldan. Para la plaza de entronque la iluminación queda confiada a las farolas de los viales 

tangentes, así como a algunas de fachada. En ambos casos queda clara la voluntad 

integradora de este proyecto. Junto a esta iluminación ambiente las jardineras dispondrán 

de su propio sistema de iluminación bajo la bancada para animar su entorno. 

 

Se colocarán 20 cm de base de zahorra artificial y a continuación una solera de 20 

cm de hormigón en masa. 

 

El despiece del pavimento parte de una losa tipo Vulcano de Breinco, o similar de GLS 

o Pavitusa, de dimensiones 40 x 40 x 8, de color ceniza, diversificado de forma irregular 

y colocada a mata junta por filas. Entre las mismas se intercalaran bandas de losas de 

granito blanco del mismo tamaño y espesor, asociadas a los accesos a locales o portales En 

las áreas frente al acceso a garajes se dispondrán losas del mismo material pero tamaño 

20 x 20 x 8 para hace frente a la mayor solicitación que supone el continuo paso y giro de 
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vehículos. En aquellos sitios con una solicitación incluso mayor se dispondrá de pavimento 

de hormigón tintado y raspado. El despiece de 80 cm que dibujaremos sobre el mismo 

ayudará a integrarlo con el resto de pavimentos. 

 

El aspecto final del conjunto serán unos paños de materiales similares, recercados 

con el granito y que ayudan a fragmentar y animar la superficie de la calle, reforzando su 

carácter peatonal. La elección de los materiales viene derivada de las primeras 

peatonalizaciones que ya se están finalizadas en el centro de Huesca, con la clara intención 

de conseguir un ambiente homogéneo para toda el área peatonal de la ciudad. 

 

Además de la búsqueda de conexión con la zona ya reurbanizada en este caso se ha 

resuelto también la transición con la vialidad existente disponiendo en la acera de la calle 

Cabestany un área en la que se mezclan las losas con las baldosas existentes. 

 

Como material para resolver el acceso de los vehículos al centro peatonalizado desde 

la calle Cabestany se usará el mismo hormigón tintado que se disponía en los entronques 

de viales. 

 

El eje de la calle Manuel Bescós quedara ligeramente desplazado hacia el lado sur de 

la misma, generando claramente un ámbito exclusivo para los peatones de 3 metros de paso 

junto a la fachada sur y otro de 6 metros que compartirán con los vehículos. Este eje 

contiene todo el mobiliario de forma que el resto de la calle queda despejada para la 

circulación de coches y camiones. 

 

El eje queda principalmente definido por el arbolado y, entre el mismo, se disponen 

farolas, papeleras y aparca bicis. La distancia entre arboles será la misma y estará ligada 

a las bandas de granito que se quiebran al llegar al eje. De esta forma, mobiliario y 

fachadas, quedan estrechamente vinculados a través del despiece del pavimento, ayudando 

a integrar y animar el conjunto.  

 

De la misma forma, en el espacio de la plaza las bandas de granito, de mayor longitud, 

pretenden ligar las jardineras con las referencias de los edificios que cierran el ámbito.  
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La plataforma única, en el caso de Manuel Bescós y los viales que definen el espacio 

de entronque, vierte aguas hacia el eje de forma que se aleja el agua de las fachadas y la 

recogida se produce de manera puntual a través de sumideros. Estos se situarán en la 

cabeza de las bandas de granito, vinculados a la lógica compositiva de la que hablábamos 

anteriormente. La geometría de la plaza se resuelve con un plano único de pendiente 

continua que evacua aguas hacia la calle Cabestany. 

 

La ubicación de arquetas o pozos de registro se realizará intentando respetar los 

despieces descritos, pero, en caso de dificultad, el carácter fragmentado del conjunto 

ayudará a ubicarlos sin problemas, recurriendo incluso a ajustes con hormigón. 

 

Se ha realizado por tanto el esfuerzo de, con los mismos materiales y elementos de 

mobiliario de las primeras peatonalizaciones ya realizadas, vincular la nueva configuración 

del vial a sus fachadas y elementos característicos.  

 

BASE: se colocará una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor, de husos 

ZA(40) y ZA(25. 

 

SOLERA: se dispondrá una solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, de 

hormigón HM-20, con juntas de hormigonado en los paños de aproximadamente 30 m2. 

 

ALUMBRADO: la nueva iluminación se resolverá con farolas como las utilizadas en la 

plaza San Antonio, con farolas Carandini modelo DQR500/RT en la calle Boltaña y con 

luminarias Carandin modelo ATN 15 en la calle Roldan. 

 

PAVIMENTO: se utilizará de manera predominante, losas de hormigón mono capa, de 

formato 40 x 40 cm y 8 cm de espesor, modelo “Llosa Vulcano” de Breinco o similar de 

GLS o Pavitusa. En determinadas zonas se usará una losa de las mismas características, 

pero de formato 20 x 20 y 8 cm de espesor. 

 

Entre los paños de losas se intercalarán bandas de losas de granito blanco de 40 x 

40 cm y 8 cm de espesor. El acabado de las mismas será a corte de sierra. 
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En las zonas de solicitación máxima, es decir, aquellas en las que el giro vaya a ser de 

camiones de la basura o reparto se usara hormigón tintado y raspado, con un despiece de 

bandas de 80 cm y espesor 12 cm. 

 

Como norma general se trata de mantener las rasantes existentes, si bien se tenderá 

a homogeneizar la pendiente longitudinal del vial y también los perfiles transversales. La 

pendiente máxima no supera el 4%. 

 

El mencionado pavimento se dispondrá sobre la solera ejecutada previamente: las 

piezas serán pintadas en su parte posterior con una mezcla de cemento y agua para 

mejorar su adherencia. Se amorterará la pieza seleccionada según su diseño y se 

presionará para conseguir el apoyo total y firme de la pieza. La capa de mortero resultante 

tendrá un espesor de entre 3 y 5 cm. Su dosificación mínima será de 380 kg/m3 y su 

consistencia blanda (cono de Abrams entre 4 y 6 cm). Se considera inaceptable el empleo 

de mortero seco. Finalmente se rejuntará el mortero con arena lavada y cemento en polvo 

mediante sucesivos barridos. 

 

Las rejas y registros nuevos se colocarán con sus lados paralelos al despiece del 

pavimento y enrasado con él. 

 

Se construirán juntas de pavimento de entre 1,50-2 cm en tramos de 

aproximadamente 30 m2, o lo que es lo mismo, aproximadamente cada 5 m de calle. Se 

tratarán de hacer coincidir con las divisiones transversales de granito blanco. 

 

MOBILIARIO URBANO: Todo el mobiliario descrito se usará en la calle Manuel 

Bescós, renovación de Cabestany y el perímetro de la plaza. En el centro de la misma tan 

solo dispondremos las jardineras-bancos circulares.  

 

Se incorporan arbolado tipo “Peral en flor” y alcorques modelo tipo “Carmel 120” de 

Escofet, o similar. 

 

Los bancos, con ubicación en los planos incorporados al Proyecto, son tipo “Neo 

románticos” de Santa y Cole, o similar. 
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Las papeleras serán “prima línea” o similar y se colocarán colgadas de los postes de 

las farolas. 

 

Se colocaran aparcabicis de modelo SyDU en el eje del arbolado. Estos tubos de 

galvanizado se anclarán debidamente al firme. 

 

REHABILITACIÓN: las rasantes de las calles se han proyectado de modo que no 

modifiquen el estado actual de los accesos a los locales comerciales, peatonales y garajes. 

Cualquier acceso será adecuado para su correcto funcionamiento. Deberá prestarse 

especial atención a los encuentros con fachadas de edificios. 

 

 
5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se aporta dentro del Proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, para 

poder dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en 

el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

 
 

6. ESTUDIO DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se ha redactado el 

preceptivo Estudio que se incluye como anejo a esta memoria. 

 

 
7. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 

 
 

• Documento nº 1 MEMORIA 
 

• Anejo nº 1: Contratación de las obras 

• Anejo nº 2: Justificación de precios 

• Anejo nº 3: Datos levantamiento taquimétrico 

• Anejo nº 4: Estudio de Generación de los Residuos 
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• Anejo nº 5: Documentación fotográfica 

• Anejo nº 6: Comunicaciones con Organismos-Servicios Afectados 

• Anejo nº 7: Estudio Luminotécnico 

• Anejo nº 8: Ficha de materiales tipo 

• Anejo nº 9: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
• Documento nº 2 PLANOS 

 
• R.01.-Situación. Planta general 

• R.02.-Estado actual. Planta y sección tipo del vial 

• R.03.- Instalaciones existentes. Planta y sección 

• R.04.- Instalaciones propuestas. Planta y sección 

• R.05.- Instalaciones propuestas. Detalles redes 

• U1.- Situación 

• U2.- Planta Estado Actual 

• U3.- Sección 1 Estado actual 

• U4.- Sección 2 Estado actual 

• U5.- Propuesta de pavimentos y mobiliario 

• U6.- Propuesta detalle 1 

• U7.- Propuesta detalle 2 y 3 

• U8.- Propuesta pendiente y rasante planta 

• U9.- Propuesta pendiente y rasante secciones 

• U10.- Propuesta replanteo 

• U11.- Propuesta sección tipo 

• U12.- Propuesta módulo y detalles pavimento 

• U13.- Propuesta iluminación y registros 

 
• Documento nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
• Documento nº 4 PRESUPUESTO 

 

1. Mediciones 

2. Cuadro de precios nº 1 

3. Cuadro de precios nº 2 

4. Presupuesto 
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5. Resumen del presupuesto 

 
 

8. PRESUPUESTO 
 

A largo del Documento Nº 4 queda justificado mediante la medición y valoración de 

todas y cada una de las partidas, a través de la aplicación de los precios previamente 

elaborados, el alcance presupuestario del Proyecto. 

 

Todos los precios que integran los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 del Presupuesto, 

tienen su origen en el correspondiente Anejo de Justificación de Precios, en el cual, se ha 

procedido al cálculo de los mismos, teniendo en cuenta costes de maquinaria, mano de obra 

y materiales, así como los rendimientos correspondientes a cada una de las actividades. 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: Asciende el PEM a Doscientos noventa 

y dos mil trescientos setenta y siete euros, con sesenta y cinco céntimos de euro 

(292.377,65 €). 

 

PRESUPUESTO  BASE  DE LICITACIÓN: Aplicados los gastos generales, (13%), el 

beneficio industrial (6%)  y el IVA vigente (21%), asciende el Presupuesto Base de 

Licitación (PBL) a Cuatrocientos veinte mil novecientos noventa y cuatro euros con 

cincuenta y siete céntimos de euro (420.994,57 €), de los cuales Trescientos cuarenta y 

siete mil novecientos veintinueve euros con cuarenta céntimos de euro (347.929,40 €) 

corresponden a la base imponible y setenta y tres mil sesenta y cinco euros con diecisiete 

céntimos de euro (73.065,17 €) corresponden al IVA. 

 
 

Huesca, julio de 2017 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

Fdo.: José Luis Pueyo Azón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº 1.- CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
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1. CÓDIGO CPV 

Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 18 de Noviembre de 2007 

45232410-9 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4 meses a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo 

 

3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Grupo G. Subgrupo 6. Categoría 3 

Porcentaje máximo de subcontratación: 50% de la obra 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Se adjudicará por el procedimiento de multiplicidad de criterios, siendo el más 

importante el criterio económico. El resto de criterios se especificarán en el Pliego de 

Prescripciones Administrativas. 

 

5. SUPERFICIE Y PRESUPUESTO 

1.485,00 m2……….Presupuesto………..420.994,57 € IVA INCLUIDO 

 

6. PLAN DE OBRA 

Una vez adjudicada la obra y previamente a la firma del Acta de Replanteo, el 

contratista entregará un Plan de Obras que deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. 

 

7. PLAN DE ENSAYOS 

Una vez adjudicada la obra y previamente a la firma del Acta de Replanteo, el 

contratista entregará un Plan de Ensayos que deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa. 

 

8. TITULACIÓN REQUERIDA AL JEFE DE OBRA 

El contratista deberá contar con un técnico para la realización de las labores de Jefe 

de Obra, con dedicación completa a la obra. Las titulaciones aceptadas serán: 
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Arquitecto, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Arquitecto Técnico e Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas. 

 
9. DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA 

De manera previa a la firma del Acta de Recepción de la Obra y de la propia liquidación 

de la obra, el contratista entregará la documentación relativa al final de obra 

incluyendo: memoria relativa a la ejecución recogiendo todas aquellas incidencias 

acaecidas durante la obra (variaciones, novedades respecto a proyecto, 

comunicaciones relativas a servicios afectados, etc), planos “as built” en formato dwg, 

informe conteniendo todos los resultados de las pruebas realizadas en el marco del 

Plan de Ensayos aprobado al inicio de la obra. 

 

10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
En cumplimiento de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se manifiesta 

que el presente Proyecto abarca una obra completa, susceptible de ser entregada al 

uso general y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización, 

los cuales quedan suficientemente definidos en los distintos Documentos integrantes 

del mismo y sometiéndolo a la aprobación del Ayuntamiento de Huesca y de los 

Organismos que proceda. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



 
 

 

A partir de los listados de precios unitarios de: 

 

• materiales 

• mano de obra  

• maquinaria 

 

y con el uso de los respectivos rendimientos y porcentaje de costes indirectos, se 

configuran todos y cada uno de los precios descompuestos que aparecen a continuación. 

 

Finalmente, dichos precios multiplicados por las respectivas mediciones, darán lugar a los 

importes de todas las partidas que conforman el presupuesto. 
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A1013010S Imprevistos de obra a justificar P.A. 1.500,00 
A1014010H Ajuste de accesos fincas y locales ml 24,63 
MATE0001 Material accesorio eléctrico ud 275,00 
P01AA010 Zahorras naturales m3 6,63 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. m3 13,50 
P01AA030 Arena de río 0/6 mm. t. 13,75 
P01AA950 Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm kg 0,35 
P01AC010 Remate de acabado de fachada existente m2 14,65 
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% t. 11,00 
P01AG020 Garbancillo 4/20 mm. t. 14,38 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos t. 98,19 
P01CL030 Cal hidratada en sacos S t. 119,94 
P01DW050 Agua obra m3 1,11 
P01DW090 Pequeño material ud 1,30 
P01EM270 Madera pino para entibaciones m3 140,00 
P01EM290 Madera pino encofrar 26 mm. m3 230,00 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central m3 67,00 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central m3 67,00 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central m3 64,00 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central m3 64,00 
P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central m3 67,00 
P01HM040 Hormigón HM-25/P/40/I central m3 67,00 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. mud 104,17 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM m3 70,00 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM m3 63,58 
P01UC030 Puntas 20x100 kg 6,00 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica kg 4,52 
P02CVW020 Limpiador tubos PVC l. 8,36 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC j.pegada kg 13,35 
P02EAF020 Marco/reja cuadr.articul. FD 400x400 ud 34,33 
P02EAH020 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 ud 39,00 
P02EPH090 Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 ud 95,65 
P02EPH120 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 ud 55,00 
P02EPO010H Tapa ø65 marco 100x100x10 cm.fund.dúctil ud 155,00 
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 ud 42,00 
P02EPW010 Pates PP 30x25 ud 6,35 
P02TVC025 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm m. 12,50 
P02TVC035 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm m. 50,00 
P02TVO101 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm m. 8,03 
P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. kg 1,37 
P03AC110 Acero co. elab. y arma. B 400 S kg 1,03 
P03AM070 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 m2 0,99 
P03AM130 MALLA 20x20x6 m2 1,55 
P08XBH080 Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 m. 8,60 
P08XVA010B Losa horm. "Vulcano" 40x40x8 cm., 20x20x8 cm. m2 12,25 
P08XVC100 Desactivante de fraguado kg 13,00 
P08XVC110 Resina acabado pavi.horm.impres. l. 3,21 
P08XVC120 Fibra polipropileno armado horm. kg 14,00 
P08XVH085 Loseta 36 pastillas color a determinar, pulido 30x30cm m2 7,02 
P08XVP100 Losa granito Gris flameado 8 cm m2 42,00 
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas ud 0,23 
P08XW020 Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. ud 0,47 
P13WC135 Chapa metálica 4mm. m2 11,87 
P14KW065 Sellado con silicona neutra m. 0,95 
P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 ud 27,32 
P15AA220 Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. ud 54,94 
P15AD010 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu m. 1,44 
P15AD020 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu m. 0,96 
P15AE002 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu m. 5,95 
P15AE005 Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu m. 6,94 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm. m. 4,71 
P15AF075 Tubo rígido PVC D 160 mm. m. 2,35 
P15AF170 Tubo corrugado rojo doble pared D 200 m. 5,11 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu ud 4,56 
P15EB010 Conduc./tubo inox cobre 6mm2 m 18,45 
P15GK110 Caja conexión con fusibles ud 5,71 
P16AF040 Lumi.esfér.D=450 mm. VMH 70W. ud 535,00 
P16AI080 Lumi.alum.viario poliéster VSAP 100W. ud 450,00 
P16AK060 Columna Mistral de Carandini. h=4 m; o similar ud 333,51 
P16AK120 Brazo incli. 15º tubo 33 ud 115,00 
P16CE010 Lámp. VMH ovoide 70 W. ud 22,30 
P16CE090 Lámp. VSAP tubular 100 W. ud 17,46 
P26PMC030 Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm ud 74,52 
P26PMC040 Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm ud 94,33 
P26PML030 Collarín FD p/fundición DN=100mm ud 22,01 
P26PMT030 Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm ud 77,75 
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P26PPL150 Collarín PP para PE-PVC D=90mm.-1" ud 7,15 
P26Q040 Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap ud 50,40 
P26Q127 Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm ud 27,00 
P26RH015 Hidrante acera c/tapa D=100mm ud 610,10 
P26SP020 Program. c/electroválv. 2" (pila 9V) ud 238,20 
P26SV005 Electroválvula 24 V apertura manual 3/4" ud 27,25 
P26TPA310 Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm. m. 1,35 
P26TPB240 Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=63mm. m. 5,59 
P26TPI030 Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=17mm. m. 1,88 
P26TUE020 Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. m. 22,27 
P26UPM030 Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm ud 1,94 
P26UUB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm ud 48,50 
P26UUG100 Goma plana D=100 mm. ud 1,53 
P26UUL220 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm ud 27,68 
P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm ud 160,90 
P26VE102 Válvula esfera metal D=1" ud 20,82 
P26VR130 Válv.regul pres.c/manóm. D=3/4" ud 95,00 
P26VT000 Válv.de pie/retención D=1" ud 14,50 
P27EH014 Pintura termoplástica en frio kg 1,98 
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas kg 0,95 
P27ER012 Señal circular reflex. D.G. D=60 cm ud 52,90 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. m. 12,33 
P27SA020 Codo PVC 90º D=100 mm. ud 5,97 
P27SA030 Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. ud 1,26 
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado kg 0,55 
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado kg 0,65 
P28EC160 Cercis siliquatrum 12-14 cep. ud 95,50 
P28EC251 Liriodendron tulipifera 14-16 cp. ud 89,50 
P28EC383 Pyrus malus 10-12 rd ud 125,00 
P28SD005 Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm m. 1,85 
P29MAA300 Banco NeoRomántico clásico fund.tablo.1,75 m o similar ud 751,00 
P29MCB010 Papelera PE tapa inf.poste 50 l ud 110,00 
P29MDC010 Contenedor soterrado recogida selct. 5 m3 ud 7.300,00 
P29MDC012 Buzon para introd. residuos en AC. INOX ud 250,00 
P29NCC020 Aparca 1 bicicleta pletina/mader ud 100,00 
P33P030 Materiales fungibles para arqueologia ud 764,42 
P33P035 Materiales fungibles para paleontogía ud 749,44 
P33P210 Varios material y utillaje ud 1.084,19 
PESCPUBT90cb Alcorque CARMEL 120 , 2 Aros o similar ud 500,00 
UAMSSEA01 Piezas especiales derivación mecánica acoplada D=315/160 Ud 23,45 
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M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV h. 8,00 
M01ME040 Mini-Retroexcavadora BOCCAT h. 30,00 
M01MH170 Cortadora de hormigon y asfalto h. 11,15 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. h. 48,00 
M02PT010 Plataforma elev. tijera 6 m. eléctr. h. 6,00 
M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina h. 2,70 
M03HH030 Hormigonera 300 l. gasolina h. 3,40 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV h. 50,00 
M05EC110 Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. h. 30,00 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV h. 40,00 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV h. 45,00 
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 h. 50,00 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV h. 35,00 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h. 4,00 
M06CP010 Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar h. 8,00 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg h. 1,50 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. h. 2,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. h. 10,76 
M07AA020 Dumper autocargable 2.000 kg. h. 9,50 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. h. 5,00 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. h. 32,00 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. h 35,00 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. h. 40,00 
M07CG020 Camión con grúa 12 t. h. 55,00 
M07N060 Canon de vertedero m3 0,70 
M07N070 Canon de escombros a vertedero m3 1,10 
M07N080 Canon de tierra a vertedero m3 0,30 
M07W020 km transporte zahorra t. 0,11 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar h. 11,00 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. h. 30,00 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV h. 60,00 
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. h. 2,85 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. h. 45,00 
M10AF010 Sulfatadora mochila h. 1,10 
M11HC020 Equipo cortajuntas losas h. 11,22 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejo m. 3,47 
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m. h. 2,38 
M11HV100 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. h. 3,73 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. h 5,04 
M11SA010 Ahoyadora h. 6,00 

 



MANO DE OBRA  
CALLE M.BESCÓS-CABESTANY 2017  
CÓDIGO RESUMEN UD. PRECIO/UD. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

O01OA009 Oficial de segunda h 17,50 
O01OA012 Peón h 16,00 
O01OA020 Capataz h. 19,55 
O01OA030 Oficial primera h. 19,05 
O01OA040 Oficial segunda h. 18,55 
O01OA050 Ayudante h. 18,15 
O01OA060 Peón especializado h. 17,79 
O01OA070 Peón ordinario h. 17,54 
O01OA100 Cuadrilla B h. 41,26 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador h. 16,83 
O01OB020 Ayudante encofrador h. 15,79 
O01OB070 Oficial cantero h. 16,40 
O01OB080 Ayudante cantero h. 15,57 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor h. 17,34 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor h. 17,23 
O01OB195 Ayudante fontanero h. 16,99 
O01OB200 Oficial 1ª electricista h. 17,34 
O01OB210 Oficial 2ª electricista h. 17,23 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería h. 16,34 
O01OB280 Peón jardinería h. 14,37 
O01OC275 Ayudante de Arqueólogo h. 22,33 
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CAPITULO 1 RENOVACION REDES  
1.01 DEMOLICIONES  
U01AO111 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS ud  
 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES ACTUALMENTE 
 EN LOS VIARIOS, CON RECUPERACIÓN PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN, 
 INCLUIDA LA CUBRICIÓN DE LA ARQUETA CON CHAPAS METÁLICAS DE 4 MM. 
 DE ESPESOR EN LAS ZONAS PEATONALES Y MORTERO, PARA PROTECCIÓN 
 DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE 
 PARA COLOCACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS TAPAS DEFINITIVAS, LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJANDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA060 Peón especializado 0,300 h. 17,79 5,34 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 17,54 3,51 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,120 h. 4,00 0,48 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,120 h. 2,00 0,24 
P13WC135 Chapa metálica 4mm. 0,360 m2 11,87 4,27 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,030 m3 70,00 2,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,85 
 Maquinaria ........................................................................  0,72 
 Materiales .........................................................................  6,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,42 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U01AO142 DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO C/ RECUP. ud  
 DESMONTAJE DEL MOBILIARIO URBANO  FORMADO POR SEMÁFORO, 
 ARMARIO DE CONTROL, UD DE ESPIRA, U OTRAS, INCLUSO ACOPIO Y 
 POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, RELLENO DE HUECO SI 
 FUERA EL CASO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO, TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,200 h. 17,34 3,47 
O01OA030 Oficial primera 1,050 h. 19,05 20,00 
O01OA060 Peón especializado 1,050 h. 17,79 18,68 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,150 h. 4,00 0,60 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,150 h. 2,00 0,30 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,100 h. 40,00 4,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  42,15 
 Maquinaria ........................................................................  4,90 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  47,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
U01AO165 DESMONTAJE SEÑALIZACION ud  
 DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL EXISTENTE EN LOS VIARIOS SIN 
 RECUPERACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LA SEÑALIZACIÓN A 
 NAVES MUNICIPALES, TAPADO DE HUECOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h. 17,54 26,31 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,100 h. 4,00 0,40 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,100 h. 2,00 0,20 
M07N070 Canon de escombros a vertedero 0,008 m3 1,10 0,01 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  26,31 
 Maquinaria ........................................................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  26,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U01AD105 DESMONTAJE LUMINARIAS ud  
 DESMONTAJE DE LUMINARIAS SITUADAS EN FACHADA EXISTENTE, INCLUSO 
 DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE, ACOPIO EN OBRA Y POSTERIOR 
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 TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, CARGA Y DESCARGA, 
 DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONDENA DEL CABLEADO, INCLUIDO 
 DESMONTAJE DE FIJACIONES, VARILLAS DE ANCLAJE, POSTERIOR RELLENO 
 DE LAS PERFORACIONES Y REMATE IGUAL AL ACABADO DE FACHADA 
 EXISTENTE, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,34 8,67 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 19,05 4,76 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 17,54 4,39 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 0,200 h 35,00 7,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
P14KW065 Sellado con silicona neutra 1,200 m. 0,95 1,14 
M02PT010 Plataforma elev. tijera 6 m. eléctr. 0,880 h. 6,00 5,28 
P01AC010 Remate de acabado de fachada existente 0,300 m2 14,65 4,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,82 
 Maquinaria ........................................................................  12,28 
 Materiales .........................................................................  6,84 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  36,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U01AB010 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS m2  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRÁULICA O 
 EQUIVALENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 10/15 CM. DE ESPESOR 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA020 Capataz 0,008 h. 19,55 0,16 
O01OA070 Peón ordinario 0,040 h. 17,54 0,70 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,040 h. 45,00 1,80 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,040 h. 10,76 0,43 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,86 
 Maquinaria ........................................................................  2,23 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E01DPS011 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm. m2  
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADAS CON 
 MALLAZO, DE ESPESOR ENTRE 15/25 CM., CON RETROEXCAVADORA, 
 INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA 
 NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, INCLUSO 
 RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA SOBRE CAMIÓN,  TRANSPORTE Y CANON 
 DE VERTEDERO, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA020 Capataz 0,008 h. 19,55 0,16 
O01OA070 Peón ordinario 0,024 h. 17,54 0,42 
M11HC020 Equipo cortajuntas losas 0,088 h. 11,22 0,99 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,072 h. 10,76 0,77 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,072 h. 35,00 2,52 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,58 
 Maquinaria ........................................................................  4,28 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
U01AB100 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO/RIGOLA m.  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DEL BORDILLO O RIGOLA DE CUALQUIER TIPO Y 
 CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE ESPESOR VARIABLE Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
O01OA020 Capataz 0,008 h. 19,55 0,16 
O01OA070 Peón ordinario 0,040 h. 17,54 0,70 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,032 h. 45,00 1,44 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,024 h. 10,76 0,26 
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  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,86 
 Maquinaria ........................................................................  1,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E01DIS090 DEMOL.POZ.SANEAM.MED.MECAN. ud  
 DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO DE MAMPOSTERIA U HORMIGÓN 
 EN MASA, CON SECCIÓN MÁXIMA CORRESPONDIENTES A UN DIÁMETRO DE 
 ANILLO DE 1200 MM O CUADRADA DE 0,8 M X 0,68 M DE SECIÓN, Y 
 PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3,50 METROS, CON MARTILLO ELÉCTRICO, 
 INCLUSO DESMONTADO DE PATES, TAPAS Y CERCOS, SOLERA O BASE DE 
 APOYO SI HUBIERA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
O01OA060 Peón especializado 4,000 h. 17,79 71,16 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 2,800 h. 10,76 30,13 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 0,300 h 35,00 10,50 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,150 h. 45,00 6,75 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  71,16 
 Maquinaria ........................................................................  47,38 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  118,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,10 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01AO100 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA m3  
 DEMOLICIÓN DEL ACTUAL COLECTOR DE SANEAMIENTO, DE HORMIGÓN DE 
 EN MASA, TIPO OVOIDE DE HASTA 100 CM X 40 CM, MEDIANTE EXCAVADORA 
 HIDRÁULICA Y MARTILLO ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUIDOS TODOS LOS 
 MEDIOS NECESARIOS E INCLUIDA LA RETIRADA DEL TERRENO EXISTENTE 
 HASTA SU LOCALIZACIÓN, E INCLUIDA LA RETIRADA Y CARGA DE TODOS LOS 
 RESTOS 
O01OA020 Capataz 0,050 h. 19,55 0,98 
O01OA070 Peón ordinario 0,110 h. 17,54 1,93 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,100 h. 45,00 4,50 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,100 h. 10,76 1,08 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,91 
 Maquinaria ........................................................................  5,58 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  8,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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1.02 MOVIMIENTO TIERRAS  
U01EE010 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m m3  
 EXCAVACIÓN DE TIERRA EN CAJA DE ENSANCHE DE PLATAFORMA, CON 
 PROFUNDIDAD <0,50 M., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
O01OA020 Capataz 0,030 h. 19,55 0,59 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,030 h. 40,00 1,20 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,59 
 Maquinaria ........................................................................  1,20 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01EZ040 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA m3  
 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON AGOTAMIENTO DE 
 AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
O01OA020 Capataz 0,040 h. 19,55 0,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,040 h. 17,54 0,70 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,040 h. 50,00 2,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,040 h. 10,76 0,43 
M01DA050 Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV 0,070 h. 8,00 0,56 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,48 
 Maquinaria ........................................................................  2,99 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U01NO010 ENTIB. SIMPLE ZANJA C/MADERA m2  
 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO SIMPLE EN ZANJA, MEDIANTE TABLONES 
 VERTICALES, HORIZONTALES, CORREAS, TORNAPUNTAS, CIMBRAS Y 
 PUNTALES DE MADERA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EN CONTACTO CON LAS TIERRAS. 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 0,356 h. 16,83 5,99 
P01EM270 Madera pino para entibaciones 0,006 m3 140,00 0,84 
P01UC030 Puntas 20x100 0,040 kg 6,00 0,24 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,99 
 Materiales .........................................................................  1,08 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  7,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,28 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E02SZ010 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. m3  
 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, ZAHORRAS, EN 
 ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISÓN VIBRANTE 
 MANUAL, CON APORTE DE TIERRAS, I/CARGA Y TRANSPORTE A PIE DE TAJO, 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
O01OA070 Peón ordinario 0,108 h. 17,54 1,89 
M08RI010 Pisón vibrante 70 kg. 0,200 h. 2,85 0,57 
M07AA020 Dumper autocargable 2.000 kg. 0,080 h. 9,50 0,76 
P01AA010 Zahorras naturales 1,000 m3 6,63 6,63 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,89 
 Maquinaria ........................................................................  1,33 
 Materiales .........................................................................  6,63 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  9,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
1.03 INSTALACIONES  
1.03.01 SANEAMIENTO  
U07OEP170 T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm m.  
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 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA 
 DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y DE UNIÓN 
 POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA 
 DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA 
 GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS 
 RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI 
 EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 19,05 3,81 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 17,79 3,56 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,166 h. 40,00 6,64 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,474 m3 13,50 6,40 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,010 kg 4,52 0,05 
P02TVC035 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 1,000 m. 50,00 50,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,37 
 Maquinaria ........................................................................  6,64 
 Materiales .........................................................................  56,45 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  70,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
U07C014 ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 ud  
 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL MUNICIPAL, 
 HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR:  EXCAVACIÓN 
 MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA 
 DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE O 
 ENTRONQUE CON POZO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO 
 DE 25 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/40/I, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,SIN INCLUIR 
 FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES. 
O01OA040 Oficial segunda 1,500 h. 18,55 27,83 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 17,79 26,69 
M06CP010 Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 0,800 h. 8,00 6,40 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,800 h. 1,50 1,20 
E02ES050 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 4,720 m3 19,50 92,04 
P02TVC025 Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm 8,000 m. 12,50 100,00 
E02SZ070 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 3,280 m3 20,79 68,19 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,720 m3 64,00 46,08 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,004 m3 63,58 0,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  170,01 
 Maquinaria ........................................................................  48,70 
 Materiales .........................................................................  149,97 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  368,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U07C112 ACOMETIDA SANEAM. A POZO PVC D=160 ud  
 ACOMETIDA PLUVIALES DE BAJANTES A POZO EXISTENTE DE LA RED 
 GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 6 M., FORMADO POR: 
  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS DE 
 CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO 
 EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, REFUERZO DE LA CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO 
 CON HORMIGÓN DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. 
 BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ SUPERIOR,TAPADO POSTERIOR DE LA 
 ACOMETIDA,LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
O01OA040 Oficial segunda 0,600 h. 18,55 11,13 
O01OA060 Peón especializado 0,600 h. 17,79 10,67 
M06CP010 Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 0,350 h. 8,00 2,80 



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
CALLE M.BESCÓS-CABESTANY 2017  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 6  

M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,350 h. 1,50 0,53 
M11HC050 Corte c/sierra disco hormig.viejo 8,000 m. 3,47 27,76 
E02ES050 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 3,100 m3 19,50 60,45 
P02TVO101 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 3,000 m. 8,03 24,09 
E02SZ070 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 2,240 m3 20,79 46,57 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,280 m3 64,00 17,92 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,002 m3 63,58 0,13 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  99,16 
 Maquinaria ........................................................................  58,26 
 Materiales .........................................................................  44,63 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  202,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
U07ZMP100 POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m. ud  
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR Y DE 2,5 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE 
 HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA 
 CON MALLAZO, ANILLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE 
 BORDE MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE 
 BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO Y TAPA 
 DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA 
 DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO 
 PERIMETRAL POSTERIOR. 
O01OA030 Oficial primera 2,800 h. 19,05 53,34 
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 17,79 26,69 
M07CG010 Camión con grúa 6 t. 0,700 h. 40,00 28,00 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,400 m3 67,00 26,80 
P03AM070 Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2 1,539 m2 0,99 1,52 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,001 m3 84,34 0,08 
P02EPH090 Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 2,000 ud 95,65 191,30 
P02EPH120 Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 1,000 ud 55,00 55,00 
P02EPW010 Pates PP 30x25 8,000 ud 6,35 50,80 
P02EPT020 Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1,000 ud 42,00 42,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  80,06 
 Maquinaria ........................................................................  28,00 
 Materiales .........................................................................  367,47 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  475,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS  
 con OCHENTA CÉNTIMOS  
U07EIP055 IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40 ud  
 IMBORNAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X40 CM., Y 40 CM. DE 
 PROFUNDIDAD, PARA ZONAS DE TRÁFICO LIGERO DE VEHÍCULOS D-400 
 (TIPO T1 DEL PROYECTO), FORMADO POR PIEZAS PREFABRICADAS DE 
 HORMIGÓN POLÍMERO DE 400X400 MM. DE MEDIDAS EXTERIORES, SIN 
 PENDIENTE INCORPORADA Y CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE FDB O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., ARTICULADA Y ANTIRROBO, CON MARCO DE 
 FUNDICIÓN, DE MEDIDAS SUPERFICIALES 400X400 MM., ENRASADA AL 
 PAVIMENTO, COLOCADA CON DADO DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I ALREDEDOR 
 DE LA CANAL DE ESPESOR Y ALTURA MÍNIMO 15 CM. , INCLUSO CORTES 
 PREVIOS EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA 
 CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO ENRASADA AL PAVIMENTO, 
 INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL RELLENO PERIMETRAL, TUBO DE 
 SANEAMIENTO PARA CONEXIÓN DIAM. 160 MM., REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 19,05 19,05 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 17,54 8,77 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,200 h. 40,00 8,00 
A03H050 HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 0,037 m3 71,64 2,65 
P02EAH020 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 1,000 ud 39,00 39,00 
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P02EAF020 Marco/reja cuadr.articul. FD 400x400 1,000 ud 34,33 34,33 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  28,36 
 Maquinaria ........................................................................  8,07 
 Materiales .........................................................................  75,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  111,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,15 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U07XPE410 ENTRONQUE SANE.PVC 400/160 mm. ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTRONQUE ACOMETIDAS A POZOS O 
 COLECTOR, SEGÚN DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE PVC (PVC LISO 
 PREN13476 SN4 TEJA 160 MM) DE 400/160 MM. DE DIÁMETROS NOMINALES, 
 CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO GENERAL, REALIZADO MEDIANTE 
 DERIVACIÓN ACOPLADA MECÁNICAMENTE, SISTEMA SEGURO BOCA CON 
 JUNTA ELÁSTICA, COMPATIBLE CON LOS DIÁMETROS Y MATERIAL DE LAS 
 TUBERÍAS Y SELLADO MEDIANTE JUNTA. TALADRO PRACTICADO CON 
 SIERRA DE CORONA. REALIZADO POR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LAS 
 TUBERÍAS GENERALES, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
 DE PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA DE 160 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL , 
 REFUERZO DE ENTRONQUE Y CANALIZACIÓN CON HORMIGÓN DE CENTRAL 
 HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y 
 RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR, 
 EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO,  LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h. 17,23 3,45 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,200 h. 16,99 3,40 
UAMSSEA01 Piezas especiales derivación mecánica acoplada D=315/160 1,000 Ud 23,45 23,45 
P02TVO101 Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 2,000 m. 8,03 16,06 
P02CVW020 Limpiador tubos PVC 0,042 l. 8,36 0,35 
P02CVW030 Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,082 kg 13,35 1,09 
U07OR091 REFUERZO CANALIZ.SANEAMIENTO 1,000 m. 11,47 11,47 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,51 
 Maquinaria ........................................................................  1,41 
 Materiales .........................................................................  47,35 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  59,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E03APP041 DESMONTAJE Y TAPADO SUMIDERO EXISTENTE ud  
 DESMONTAJE DE REJA FUNDICIÓN SUMIDERO Y POSTERIOR TAPADO O 
 CEGADO DEL MISMO,CON PIEZAS PREFABRICADA DE ALBAÑILERIA U 
 HORMIGÓN ,SELLADOS CON MORTERO M-100. 
O01OA060 Peón especializado 2,000 h. 17,79 35,58 
O01OA030 Oficial primera 2,000 h. 19,05 38,10 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,050 m3 70,00 3,50 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,050 m3 67,00 3,35 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  73,68 
 Materiales .........................................................................  6,85 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  80,53 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
1.03.02 ABASTECIMIENTO  
U06TP125 CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm. m.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 63 MM. DE DIÁMETRO 
 NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, SUMINISTRADA EN 
 ROLLOS,SOBRE ACERA PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS 
 DURAN LAS OBRAS , I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, COLLARINES DE TOMA 
 Y DERIVACIONES DE 25 MM NECESARIOS PARA EL NÚMERO DE ABONADOS 
 AFECTADOS POR LAS OBRAS; MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
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 S/NTE-IFA-13. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,036 h. 17,34 0,62 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,036 h. 17,23 0,62 
P26TPB240 Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 D=63mm. 1,000 m. 5,59 5,59 
P26TPA310 Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm. 1,000 m. 1,35 1,35 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,24 
 Materiales .........................................................................  6,94 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  8,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
U06TU010 CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 m.  
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR 
 COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y 
 SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA 
 ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN 
 INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
 INCLUIDO EN EL PRECIO LOS ACOPLAMIENTOS A LA TUBERIA ACTUAL. 
 S/NTE-IFA-11. 
O01OA030 Oficial primera 0,160 h. 19,05 3,05 
O01OA070 Peón ordinario 0,150 h. 17,54 2,63 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h. 17,34 2,60 
P26TUE020 Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 1,000 m. 22,27 22,27 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,160 m3 13,50 2,16 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,002 kg 4,52 0,01 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,28 
 Maquinaria ........................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  24,44 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  34,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U06VEM011 CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. ud  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE DIÁMETRO, 
 COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
 I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 17,34 3,47 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h. 17,23 3,45 
P26PMC040 Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm 1,000 ud 94,33 94,33 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,008 kg 4,52 0,04 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,92 
 Materiales .........................................................................  94,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  101,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U06VEM031 TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. ud  
 TE DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 100 Y UNO DE 40 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE 
 AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 h. 17,34 6,94 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,400 h. 17,23 6,89 
P26PMT030 Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm 1,000 ud 77,75 77,75 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,008 kg 4,52 0,04 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,83 
 Materiales .........................................................................  77,79 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  91,62 
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 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
U06VAV027 VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm ud  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 
 DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h. 17,34 10,40 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,600 h. 17,23 10,34 
P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 1,000 ud 160,90 160,90 
P26UUB050 Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm 1,000 ud 48,50 48,50 
P26UUL220 Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm 1,000 ud 27,68 27,68 
P26UUG100 Goma plana D=100 mm. 2,000 ud 1,53 3,06 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  20,74 
 Materiales .........................................................................  240,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  260,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  268,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U06VAC011 COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm ud  
 COLLARÍN DE TOMA EN FUNDICIÓN PARA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 
 AGUA DE FUNDICIÓN DE D=100, INCLUSO CALADO DE TUBERÍA PARA 
 ACOMETIDA, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h. 17,34 6,07 
P26PML030 Collarín FD p/fundición DN=100mm 1,000 ud 22,01 22,01 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,07 
 Materiales .........................................................................  22,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  28,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U06TP250 CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm. m.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 25 MM. DE DIÁMETRO 
 NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, SUMINISTRADA EN 
 ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL 
 Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA 
 ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 
 LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA 
 S/NTE-IFA-13. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,040 h. 17,34 0,69 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,040 h. 17,23 0,69 
P26TPA310 Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=25mm. 1,000 m. 1,35 1,35 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,060 m3 13,50 0,81 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,38 
 Materiales .........................................................................  2,16 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U06SA110 ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm ud  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN ACOMETIDA DE 
 40X40X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 
 TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RECIBIDO 
 CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL POSTERIOR. 
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O01OA030 Oficial primera 1,200 h. 19,05 22,86 
O01OA070 Peón ordinario 1,200 h. 17,54 21,05 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,070 mud 104,17 7,29 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,060 m3 70,00 4,20 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,020 m3 63,58 1,27 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,042 m3 64,00 2,69 
P26Q127 Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 1,000 ud 27,00 27,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  43,91 
 Materiales .........................................................................  42,45 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  86,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U06VAV102 VÁLVULA ESFERA METAL D=1" ud  
 VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR, 
 COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS Y 
 ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h. 17,34 4,34 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,250 h. 17,23 4,31 
P26VE102 Válvula esfera metal D=1" 1,000 ud 20,82 20,82 
P26UPM030 Enlace rosca-M PP p/PE D=32-1"mm 2,000 ud 1,94 3,88 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,65 
 Materiales .........................................................................  24,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  33,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
U06SR225 ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm ud  
 DADO DE ANCLAJE PARA PIEZA EN T EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 
 DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON HORMIGÓN 
 HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, 
 I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, 
 DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-17. 
O01OA030 Oficial primera 0,330 h. 19,05 6,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h. 17,54 5,79 
M11HV100 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0,080 h. 3,73 0,30 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,048 m3 67,00 3,22 
P03AC110 Acero co. elab. y arma. B 400 S 4,000 kg 1,03 4,12 
E04CE020 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 0,480 m2 17,84 8,56 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,30 
 Materiales .........................................................................  10,42 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  28,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U06SR325 ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm ud  
 DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 
 DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON HORMIGÓN 
 HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, 
 I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, 
 DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19. 
O01OA030 Oficial primera 0,330 h. 19,05 6,29 
O01OA070 Peón ordinario 0,330 h. 17,54 5,79 
M11HV100 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm. 0,080 h. 3,73 0,30 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,048 m3 67,00 3,22 
P03AC110 Acero co. elab. y arma. B 400 S 4,000 kg 1,03 4,12 
E04CE020 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 0,480 m2 17,84 8,56 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,56 
 Maquinaria ........................................................................  0,30 
 Materiales .........................................................................  10,42 
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  ______________  
 Suma la partida ................................................................  28,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U06WH015 HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm ud  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO ACERA 
 CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON UNA TOMA D=100 MM., 
 TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y REGULACIÓN, SIN CONEXIÓN A LA RED DE 
 DISTRIBUCIÓN CON TUBO DE FUNDICIÓN D=100 MM. 
1 Cuadrilla A 1,200 h. 45,97 55,16 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 7,500 h. 17,34 130,05 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 7,500 h. 17,23 129,23 
P26RH015 Hidrante acera c/tapa D=100mm 1,000 ud 610,10 610,10 
P26PMC030 Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1,000 ud 74,52 74,52 
P26VC024 Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 1,000 ud 160,90 160,90 
P26TUE020 Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm. 3,000 m. 22,27 66,81 
P01DW090 Pequeño material 60,000 ud 1,30 78,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  314,44 
 Materiales .........................................................................  990,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.304,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 39,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.343,91 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.03.03 TELECOMUNICACIONES  
U09AL030 RED TELECO.CALZADA m.  
 CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, FORMADA POR:  ZANJA DE 40 CM. 
 DE ANCHO Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN 
 HM-20 N/MM2, MONTAJE DE 4 TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 
 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 
 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS 
 ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON ZAHORRAS, HASTA 
 LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO; RETIRADA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA 
 EXCAVACIÓN Y GUIA PASACABLES PARA CADA UNO DE LOS TUBOS, 
 TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO TERMINADA. 
O01OA030 Oficial primera 0,050 h. 19,05 0,95 
O01OA060 Peón especializado 0,050 h. 17,79 0,89 
P15AF075 Tubo rígido PVC D 160 mm. 4,000 m. 2,35 9,40 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,160 m3 64,00 10,24 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,84 
 Materiales .........................................................................  20,94 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  22,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U09BZ030 ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. ud  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN POLIPROPILENO 
 REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN FONDO, DE MEDIDAS 
 INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, 
 COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 19,05 4,76 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 17,79 8,90 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,009 m3 13,50 0,12 
P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 1,000 ud 27,32 27,32 
P15AA220 Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. 1,000 ud 54,94 54,94 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,66 
 Materiales .........................................................................  82,38 
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  ______________  
 Suma la partida ................................................................  96,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U09BCC01A CANALIZACION ERZ ENDESA m.  
 CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE EL CENTRO DE 
 TRANSFORMACIÓN DE LA CÍA. HASTA ABONADOS, ENTERRADA BAJO 
 CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO 
 Y 110 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO 
 CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBO DE MATERIAL 
 TERMOPLÁSTICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE 
 HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS 
 TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO DE ARENA U 
 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SEGÚN ZONAS HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA 
 EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; RETIRADA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA 
 EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,140 h. 17,34 2,43 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,140 h. 17,23 2,41 
E02EM010 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG. 0,650 m3 7,00 4,55 
P15AF170 Tubo corrugado rojo doble pared D 200 1,000 m. 5,11 5,11 
P01HM030 Hormigón HM-25/P/20/I central 0,180 m3 67,00 12,06 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,290 m3 64,00 18,56 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,98 
 Maquinaria ........................................................................  3,41 
 Materiales .........................................................................  37,03 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  46,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,81 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
1.03.04 RIEGO POR GOTEO  
E32AF060 ZANJA PARA RED DE RIEGO m.  
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE RIEGO, HASTA 30 CMS. DE 
 PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, I/TAPADO 
 POSTERIOR DE LA MISMA. 
O01OA070 Peón ordinario 0,075 h. 17,54 1,32 
M01ME040 Mini-Retroexcavadora BOCCAT 0,075 h. 30,00 2,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,32 
 Maquinaria ........................................................................  2,25 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12TGE030 TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17 m.  
 RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO PARA PRADERAS Y MACIZOS A UNA 
 PROFUNDIDAD APROXIMADA DE UNOS 15 CM., REALIZADO CON TUBERÍA DE 
 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y 
 AUTOCOMPENSANTE CADA 30 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, I/APERTURA DE 
 ZANJAS, COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y TAPADO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO 
 CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE 
 RIEGO, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS 
 PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 h. 17,34 0,17 
O01OA070 Peón ordinario 0,070 h. 17,54 1,23 
P26TPI030 Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm. D=17mm. 1,000 m. 1,88 1,88 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,40 
 Materiales .........................................................................  1,88 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  3,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,10 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12A106 COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=90 mm. ud  
 COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO 
 COLOCADO, EN RED DE RIEGO I/JUNTAS, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,150 h. 17,23 2,58 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,150 h. 16,99 2,55 
P26PPL150 Collarín PP para PE-PVC D=90mm.-1" 1,000 ud 7,15 7,15 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,13 
 Materiales .........................................................................  7,15 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,28 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U12Q030 ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA ud  
 ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA INSTALACIÓN 
 DE 4-5 ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE RIEGO, I/ARREGLO DE LAS 
 TIERRAS, INSTALADA. 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 17,54 10,52 
P26Q040 Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap 1,000 ud 50,40 50,40 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,52 
 Materiales .........................................................................  50,40 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  60,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,75 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12VT010 VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1" ud  
 VÁLVULA DE PIE O DE RETENCIÓN, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO INTERIOR, 
 COLOCADA EN REDES DE RIEGO, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,336 h. 17,34 5,83 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,336 h. 17,23 5,79 
P26VT000 Válv.de pie/retención D=1" 1,000 ud 14,50 14,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  11,62 
 Materiales .........................................................................  14,50 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  26,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U12VR130 VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4" ud  
 VÁLVULA METÁLICA REGULADORA DE PRESIÓN, CON MANÓMETRO 
 INCORPORADO, DE 3/4", COLOCADA EN REDES DE RIEGO, COMPLETAMENTE 
 INSTALADA. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h. 17,34 6,07 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,350 h. 17,23 6,03 
P26VR130 Válv.regul pres.c/manóm. D=3/4" 1,000 ud 95,00 95,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  12,10 
 Materiales .........................................................................  95,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  107,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
U12SP220 PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 2" (PILA 9V) ud  
 PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERÍAS CON ELECTROVÁLVULA DE 
 PLÁSTICO DE 2" DE DIÁMETRO INCORPORADA, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN 
 DE 1 A 330 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,4 A 8 ATM., 
 FUNCIONAMIENTO A PILAS CON APERTURA MANUAL, I/CONEXIÓN A LA RED 
 CON RACORES DESMONTABLES, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
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O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h. 17,34 4,34 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,250 h. 16,99 4,25 
P26SP020 Program. c/electroválv. 2" (pila 9V) 1,000 ud 238,20 238,20 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,59 
 Materiales .........................................................................  238,20 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  246,79 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U12SV010 ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4" ud  
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON 
 APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE INSTALADA SIN 
 I/PEQUEÑO MATERIAL. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,125 h. 17,34 2,17 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,020 h. 17,34 0,35 
O01OB195 Ayudante fontanero 0,125 h. 16,99 2,12 
P26SV005 Electroválvula 24 V apertura manual 3/4" 1,000 ud 27,25 27,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  4,64 
 Materiales .........................................................................  27,25 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  31,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,85 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
1.03.05 ALUMBRADO  
E17LZA020 ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 4 TUBOS 110 mm. CRUCE REFORZADA m  
 PREINSTALACIÓN EN ZANJA CRUCE CALLE REFORZADA ,PARA ALUMBRADO 
 PÚBLICO, DIMENSIÓN 50X50 CM.,4 TUBOS EN VACIO PVC NEGRO 2,2 MM. 
 DIAMETRO 110 MM.,ENVOLTURA EN HORMIGÓN EN MASA H-250,COLOCADO Y 
 NIVELADO SEGÚN DETALLE PLANOS ,PARA CONECTAR ENTRE ARQUETAS 
 DE REGISTRO,SIN INCLUIR EXCAVACIÓN, I/ RELLENO POSTERIOR DE LAS 
 ZANJAS. 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,000 m. 4,71 18,84 
P01HM040 Hormigón HM-25/P/40/I central 0,400 m3 67,00 26,80 
O01OA100 Cuadrilla B 0,200 h. 41,26 8,25 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  8,25 
 Materiales .........................................................................  45,64 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  53,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
U09BCP090 LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC. m.  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 
 CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV, 
 CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, 
 CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 CONEXIONADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,150 h. 17,34 2,60 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,150 h. 17,23 2,58 
P15AF060 Tubo rígido PVC D 110 mm. 1,000 m. 4,71 4,71 
P15AD020 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 4,000 m. 0,96 3,84 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  5,18 
 Materiales .........................................................................  9,85 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  15,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
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 CÉNTIMOS  
U09BZ030 ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. ud  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN POLIPROPILENO 
 REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN FONDO, DE MEDIDAS 
 INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, 
 COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
O01OA030 Oficial primera 0,250 h. 19,05 4,76 
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 17,79 8,90 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,009 m3 13,50 0,12 
P15AA160 Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50 1,000 ud 27,32 27,32 
P15AA220 Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm. 1,000 ud 54,94 54,94 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  13,66 
 Materiales .........................................................................  82,38 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  96,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
1.04 VARIOS  
UDCRUCESERV Unidad Cruce servicios ud  
 UNIDAD PARA COMPLETA RESOLUCIÓN DE UN CRUCE ENTRE UN SERVICIO 
 A REPONER Y  OTRO SERVICIO EXISTENTE A MANTENER.  INCLUYE TODA LA 
 EXCAVACIÓN MANUAL DEL CRUCE, DE MANERA CONTROLADA POR LAS 
 COMPAÑÍAS AFECTADAS, LOS APEOS NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS 
 AQUELLAS REPOSICIONES QUE PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
 SERVICIO A RENOVAR Y EL PERFECTO MANTENIMIENTO DEL SERVICIO A 
 MANTENER INTERCEPTADO, ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA 
 VEZ EJECUTADO EL SERVICIO A REPONER, EN CORREC 
UCRUCESER Unidad cruce servicios 1,000 ud 350,00 350,00 
  ______________________________  
 Otros .................................................................................  350,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  350,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA
  
 CÉNTIMOS  
UDREPSERVAFEC Unidad Reparación SA ud  
 UNIDAD PARA LA COMPLETA REPARACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 SURGIDOS, NO ATRIBUIBLES A INCORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, 
 TALES COMO CONDUCCIONES EN MAL ESTADO, INFLUENCIA DE SÓTANOS, 
 ASENTAMIENTOS DEL TERRENO, ETC.INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN 
 MANUAL DE LA REPARACIÓN, DE MANERA CONTROLADA POR LAS 
 COMPAÑÍAS AFECTADAS O LAS BRIGADAS MUNICIPALES, LOS APEOS 
 NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS REPOSICIONES QUE 
 PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A REPARAR, ASÍ COMO 
 SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ EJECUTADO EL SERVICIO A 
 REPONER, EN CORRECTAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD (APOYO, 
 RELLENO Y CONTINUIDAD). 
UREPSERV Unidad reparación servicios 1,000 ud 440,00 440,00 
  ______________________________  
 Otros .................................................................................  440,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  440,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,20 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS  
 con VEINTE CÉNTIMOS  
1.05 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  
U01EC030 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO m3  
 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS Y POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, INCLUSO 
 CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
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O01OA020 Capataz 0,050 h. 19,55 0,98 
O01OA070 Peón ordinario 0,050 h. 17,54 0,88 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 0,100 h. 50,00 5,00 
M06MR230 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 0,050 h. 10,76 0,54 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 h. 32,00 3,20 
M07N080 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 0,30 0,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,86 
 Maquinaria ........................................................................  9,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E04CM040 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN m3  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., 
 PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL PARA LIMPIEZA Y 
 NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS 
 MANUALES Y COLOCACIÓN. 
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 17,54 10,52 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,150 m3 64,00 73,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,52 
 Materiales .........................................................................  73,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  84,12 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,64 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U15MDC020 CONTENEDOR SOTERRADO 5 m3 ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 5 M3 DE 
 CAPACIDAD (RESTOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN, VIDRIO) COMPLETO, 
 MODELO ETL DE AVANT, NORD ENGINEERING, O SIMILIAR EN CALIDAD, 
 DISEÑO Y COSTE; A CONFIRMAR POR DIRECCIÓN DE OBRA, CON 
 PLATAFORMA DE SEGURIDAD, CONTENEDOR Y BUZON DE ACERO 
 INOXIDABLE, INCLUYENDO DRENAJE PERIMETRAL INFERIOR RECOGIENDO 
 INFILTRACIONES DE AGUA, ACABADO SUPERFICIAL DEL CONJUNTO EN EL 
 PLANO HORIZONTAL SUPERIOR Y EN ZÓCALO PERIMETRAL, REALIZADO CON 
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA MODELO 
 "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A CONFIRMAR POR 
 D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM, 
 INCLUSO FORMACIÓN DE PELDAÑO Y PENDIENTES, AYUDAS DE 
 ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, INCLUYENDO PRUEBA DE RECOGIDA CON CAMIÓN DE 
 EMPRESA ENCARGADA, VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
P29MDC010 Contenedor soterrado recogida selct. 5 m3 1,000 ud 7.300,00 7.300,00 
P29MDC012 Buzon para introd. residuos en AC. INOX 1,000 ud 250,00 250,00 
U15MCD0201 COLOCACIÓN CONTENEDOR SOTERRADO SUMINISTRADO A PIE 1,000 ud 987,98 987,98 
 DE OBRA  
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  556,23 
 Maquinaria ........................................................................  81,26 
 Materiales .........................................................................  7.900,49 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  8.537,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 256,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.794,12 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION  
2.01 ALBAÑILERIA  
E03ALW251 ADAPTACION A RASANTE DE PROY. ARQUETAS ud  
 ADAPTACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LAS ARQUETAS DE LAS 
 INSTALACIONES EXISTENTES CON HORMIGÓN PERIMETRAL, CONSTRUIDAS 
 CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR U 
 HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 1/6  Y ENFOSCADO Y 
 BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO 
 COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN ( TAPA DESMONTADA PREVIAMENTE 
 EN LA DEMOLICIÓN ) , CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
 SOBRE-EXCAVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL POSTERIOR 
 RELLENO PERIMETRAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA030 Oficial primera 0,950 h. 19,05 18,10 
O01OA070 Peón ordinario 0,270 h. 17,54 4,74 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,100 m3 67,00 6,70 
E02EA020A EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS 0,130 m3 28,94 3,76 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,017 m3 72,41 1,23 
A02A050 MORTERO CEMENTO M-15 0,023 m3 84,34 1,94 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  27,80 
 Maquinaria ........................................................................  0,04 
 Materiales .........................................................................  8,64 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  36,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E03ZLR020 ADECUACION A RASANTE DE PROY. POZOS ud  
 ADECUACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LOS POZOS DE REGISTRO DE 
 SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON HORMIGÓN, 
 CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE 
 ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, 
 ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO, 
 INCLUSO CON P.P. DE RECIBIDO DE PATES,  INCLUSO CORTES PREVIOS EN 
 AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA 
 DE DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LO TRABAJOS 
 Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA030 Oficial primera 1,050 h. 19,05 20,00 
O01OA060 Peón especializado 0,350 h. 17,79 6,23 
E02EA020A EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS 0,230 m3 28,94 6,66 
P01HA020 Hormigón HA-25/P/40/I central 0,100 m3 67,00 6,70 
P01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,150 mud 104,17 15,63 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,100 m3 63,58 6,36 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  32,89 
 Materiales .........................................................................  28,69 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  61,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
E03ZLR025 TAPA FUND. PARA POZO DIAM. 65 cm. ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN DE MARCO CUADRADO 
 MODELO T2066A DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., DE MEDIDAS 
 EXTERIORES 850X850 MM. Y DIAM. DE TAPA ACCESO 650 MM., CON TIPO 
 BLOQUEO SEGURIDAD Y JUNTA DE GOMA, NORMALIZADA Y REFORZADA, 
 PARA PASO DE VEHÍCULOS PESADOS D-400, INCLUSO LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYENDO 
 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A QUE CORRESPONDEN. 
O01OA030 Oficial primera 1,650 h. 19,05 31,43 
P01MC010 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,050 m3 70,00 3,50 
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P02EPO010H Tapa ø65 marco 100x100x10 cm.fund.dúctil 1,000 ud 155,00 155,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  31,43 
 Materiales .........................................................................  158,50 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  189,93 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
E40PA140 AJUSTE DE ACCESOS FINCAS Y LOCALES ml  
 ADECUACIÓN DE UMBRALES DE PORTALES DE LOS ACTUALES ACCESOS DE 
 ENTRADA A LAS FINCAS, LOCALES COMERCIALES U OTROS ACCESOS,  
 ADAPTANDO EL PELDAÑO DE ACCESO A LA NUEVA COTA DE NIVEL DE LA 
 CALLE, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO CON 
 IDÉNTICO MATERIAL EXISTENTE Y CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO. 
A1014010H Ajuste de accesos fincas y locales 1,000 ml 24,63 24,63 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  24,63 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
2.02 PAVIMENTACION Y ACABADOS  
U03CZ030 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm. m2  
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25), EN CAPAS DE BASE DE 20 CM. 
 DE ESPESOR, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
 ASIENTO. 
O01OA020 Capataz 0,002 h. 19,55 0,04 
O01OA070 Peón ordinario 0,004 h. 17,54 0,07 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 0,004 h. 60,00 0,24 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,004 h. 45,00 0,18 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,004 h. 30,00 0,12 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t. 0,004 h. 32,00 0,13 
M07W020 km transporte zahorra 8,800 t. 0,11 0,97 
P01AF031 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60% 0,440 t. 11,00 4,84 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  0,11 
 Maquinaria ........................................................................  1,64 
 Materiales .........................................................................  4,84 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04SM010 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm m2  
 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, REALIZADA CON 
 HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO, 
 INCLUSO COMPACTACIÓN DEL TERRENO SOPORTE, MALLAZO DE 20X20X6; 
 P.P. DE CIERRE MEDIANTE TABLERO O TABLÓN EN CORTES DE 
 HORMIGONADO Y JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS, ACABADO Y NIVELADO 
 PARA RECIBIR CAPA DE MORTERO PARA EJECUCIÓN DE LA CAPA DE 
 ACABADO FINAL,  INCLUSO MERMAS, P.P. DE FORMACIÓN DE PENDIENTES, 
 RAMPAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. 
E04SE030 HORMIGÓN HM-20/P/20/I SOLERA 0,200 m3 85,95 17,19 
P03AM130 MALLA 20x20x6 1,250 m2 1,55 1,94 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  4,39 
 Materiales .........................................................................  14,74 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  19,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U04VQ001 PAV.LOSA .HOR.RECTO 40x40x8 / 20x20x8 cm. m2  
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA MODELO 
 "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A CONFIRMAR POR 
 D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM., 
 COLOCADAS SEGÚN DESPIECE Y DISPOSICIÓN INDICADA EN PLANOS, 
 SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO M-7,5, DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, 
 DE CONSISTENCIA BLANDA ( CONO ABRAMS 4-6) PINTANDO PREVIAMENTE 
 EN SU PARTE POSTERIOR CON UNA MEZCLA DE CEMENTO Y AGUA, 
 PRESIONANDO Y AFIRMANDO PIEZA A PIEZA SOBRE EL MORTERO DE 
 AGARRE, APOYANDO LA LOSA TOTALMENTE SOBRE LA BASE, RETACADO DE 
 JUNTAS CON ARENA FINA DE TAMAÑO MÁXIMO 1,25 MM. Y CON UN MÁXIMO DE 
 UN 10% EN PESO DE MATERIAL FINO QUE PASE POR EL TAMIZ DE 0,075 MM., 
 LAVADA Y  LIBRE DE SALES SOLUBLES, I/RECEBADO DE JUNTAS, REGADO Y 
 SUCESIVOS BARRIDOS PARA SU REJUNTADO , INCLUSO REPLANTEO, 
 FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, PENDIENTES, RAMPAS, REMATES Y 
 ENCUENTROS CON TAPAS DE POZOS, ARQUETAS E 
 IMBORNALES,MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO CON FACHADAS EXISTENTES, 
 P.P. DE RECORTES, MERMAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,350 h. 45,97 16,09 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,040 m3 13,50 0,54 
P01AA950 Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm 2,000 kg 0,35 0,70 
P08XVA010B Losa horm. "Vulcano" 40x40x8 cm., 20x20x8 cm. 1,000 m2 12,25 12,25 
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,002 m3 71,43 0,14 
A02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,060 m3 79,19 4,75 
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,23 0,23 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,95 
 Maquinaria ........................................................................  0,06 
 Materiales .........................................................................  16,69 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  34,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U04VBP125 PAV. GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 8 cm. m2  
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE GRANITO GRIS 
 ABUJARDADO / FLAMEADO, DE 40X40X8 CM. DE ESPESOR, SENTADAS CON 
 MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE AGARRE DE 5 CM. DE ESPESOR, 
 I/RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, 
 TERMINADO. 
O01OB070 Oficial cantero 0,700 h. 16,40 11,48 
O01OB080 Ayudante cantero 0,700 h. 15,57 10,90 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 17,54 3,51 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,070 m3 72,41 5,07 
P08XVP100 Losa granito Gris flameado 8 cm 1,000 m2 42,00 42,00 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 77,75 0,08 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  28,02 
 Maquinaria ........................................................................  0,08 
 Materiales .........................................................................  44,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  73,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
U04VBH085 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30 m2  
 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR A DETERMINAR POR LA 
 DIRECCION FACULTATIVA DE 30X30X3,5 CM., CON RESALTOS CUADRADOS 
 TIPO PASTILLAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I DE 15 CM. DE 
 ESPESOR, SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE 
 DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,350 h. 45,97 16,09 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,030 m3 72,41 2,17 
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P08XVH085 Loseta 36 pastillas color a determinar, pulido 30x30cm 1,000 m2 7,02 7,02 
A01L030 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 m3 71,43 0,07 
P08XW015 Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1,000 ud 0,23 0,23 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,02 
 Maquinaria ........................................................................  0,03 
 Materiales .........................................................................  8,54 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  25,58 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,35 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U04BH080 BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. ml  
 ML BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO MOPU 1, 
 ACHAFLANADO, DE 12 Y 15 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 25 CM. DE 
 ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 15 CM 
 SEGÚN DETALLE DE PLANOS. DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. INCLUIDA EN 
 LA UNIDAD EL RASANTEADO, ALINEADO, FORMACIÓN DE CURVAS Y 
 GEOMETRÍA DEFINIDAS EN EL REPLANTEO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE 
 RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. MEDIDA LA UNIDAD POR LONGITUD 
 FINALMENTE COLOCADA. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,350 h. 45,97 16,09 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,100 m3 64,00 6,40 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,001 m3 72,41 0,07 
P08XBH080 Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35 1,000 m. 8,60 8,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  16,12 
 Materiales .........................................................................  15,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  31,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,09 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U04VCH155 PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. m2  
 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN, DE CENTRAL, FABRICADO CON 
 ÁRIDO RODADO MÁXIMO 20 MM., ARMADO CON FIBRA DE POLIPROPILENO A 
 RAZÓN DE 0,9 KG./M3, COLOCADO EN CAPA UNIFORME DE 15 CM. DE 
 ESPESOR Y ATACADO SUPERFICIALMENTE CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES 
 DE FRAGUADO PARA DEJAR EL ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM., 
 I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, APLICACIÓN 
 DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A 
 PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO ELLO CON 
 PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O SIMILAR. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 19,05 3,81 
O01OA060 Peón especializado 0,200 h. 17,79 3,56 
P08XVC120 Fibra polipropileno armado horm. 0,135 kg 14,00 1,89 
M11HR010 Regla vibrante eléctrica 2 m. 0,020 h. 2,38 0,05 
P08XVC100 Desactivante de fraguado 0,300 kg 13,00 3,90 
P08XW020 Junta dilatac.10 cm/16 m2 pavim. 1,000 ud 0,47 0,47 
M10AF010 Sulfatadora mochila 0,020 h. 1,10 0,02 
P08XVC110 Resina acabado pavi.horm.impres. 0,300 l. 3,21 0,96 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 67,00 10,05 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,37 
 Maquinaria ........................................................................  0,07 
 Materiales .........................................................................  17,27 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
120000011 PASO PEATONES (MINUSVALIDOS) 4x2 mts. EN ACERADOS ud  
 PASO DE PEATONES (MINUSVALIDOS) EN ACERAS, DIMESIÓN INTERIOR 
 4,00X2,00 MTS., CONTANDO LOS DOS LADOS DE LA ACERA, PENDIENTE 
 TRANSVERSAL 8 %, TIPO A, BALDOSA HOMOLOGADA ASENTADA CON 
 MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), BASE DE HORMIGÓN H-150 E= 10 
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 CMS.,P/P BORDILLOS DE HORMIGÓN,CORTE DE PAVIMENTO EXITENTE, 
 LEVANTADO DE PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPRESOR) Y 
 MANUALES, RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 CONTROLADO, ENCUENTROS EN ACERADOS EXISTENTES; INCLUYENDO 
 BALDOSAS ABOTONADAS EN APROXIMACIÓN DE CONTORNOS PARA ACCESO 
 DE MINUSVÁLIDOS,. EJECUTADOS SEGÚN DETALLE PLANOS E 
 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. 
00000031 Paso peatones según detalle planos 1,000 ud 1.108,33 1.108,33 
  ______________________________  
 Otros .................................................................................  1.108,33 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.108,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.141,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UPA_ACUERDOS PARTIDA ACUERDO PROVISIONAL CON VIAL ANEXO O FIN OBRA ud  
 PARTIDA QUE COMPORTA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE TRANSICIÓN, O 
 ACUERDO PROVISIONAL, CON EL PAVIMENTO DE UNA FASE DE OBRA 
 SUCESIVA O DE UN VIAL QUE ENTRONQUE CON EL VIAL EN EJECUCIÓN. 
 COMPORTARÁ LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y/O SOLERA DE DICHO VIAL 
 DE ENTRONQUE,  EN UN ESPESOR MÁXIMO DE 25 CMS, EN UNA SUPERFICIE 
 DE 10 METROS DE ANCHO Y 7,5 METROS DE LARGO, ASÍ COMO LA 
 EJECUCIÓN, EN DICHA SUPERFICIE, DE UN ACABADO SUPERFICIAL 
 MEDIANTE UNA SOLERA DE HORMIGÓN DE 20 CMS DE HORMIGÓN. INCLUIRÁ 
 LA CORRECTA ADECUACIÓN DE LA RASANTE DE TRANSICIÓN EJECUTADA 
 CON LOS EDFICIOS ANEXOS, SUS PORTALES, ENTRADAS E 
 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SU MOLDEADO SUPERFICIAL PARA 
 REALIZAR LOS ACUERDOS ADECUADAMENTE Y EVITAR LOS 
 ESCALONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMA PROYECTADA Y CALZADAS Y/O 
 ACERAS DEL VIAL ANEXO, ACABADO SUPERFICIAL FRATASADO, I/P.P DE 
 REPLANTEOS, CORTE CON RADIAL DE LÍMITE DE LA PARTE A DEMOLER Y 
 LIMPIEZA DE TODA LA ZONA DE ACTUACIÓN. ABONO DE LA SUPERFICIE REAL 
 EJECUTADA. 
E01DPS011 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm. 75,000 m2 4,86 364,50 
E04SM010 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm 25,000 m2 19,13 478,25 
E01DPS041 CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO DIAMANTADO. 20,000 ml 1,94 38,80 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  183,25 
 Maquinaria ........................................................................  327,60 
 Materiales .........................................................................  368,50 
 Otros .................................................................................  2,20 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  881,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 26,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  908,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHO EUROS  
2.03 ALUMBRADO  
03.01 NUEVO ALUMBRADO CON COLUMNAS  
UOALACO ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA ud  
 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN B.T. INCLUYENDO CONEXIÓN A LA RED, 
 INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES, CABLEADO Y OBRAS 
 ACCESORIAS, INSTALACIONES Y PRUEBAS NECESARIAS. 
O01OA030 Oficial primera 5,000 h. 19,05 95,25 
O01OA060 Peón especializado 5,000 h. 17,79 88,95 
MATE0001 Material accesorio eléctrico 1,000 ud 275,00 275,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  184,20 
 Materiales .........................................................................  275,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  459,20 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  472,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U10CC020 COLUMNA 4 m. ud  
 COLUMNA DE 4 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES 
 ELEMENTOS: COLUMNA MODELO MISTRAL DE CARANDINI O SIMILAR, 
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 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR 
 PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, , CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN 
 DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, 
 MONTADO Y CONEXIONADO;  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,34 8,67 
P16AK060 Columna Mistral de Carandini. h=4 m; o similar 1,000 ud 333,51 333,51 
U11SAM020 CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7 m. 1,000 ud 114,99 114,99 
P15GK110 Caja conexión con fusibles 1,000 ud 5,71 5,71 
P15AE002 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 6,000 m. 5,95 35,70 
P15EB010 Conduc./tubo inox cobre 6mm2 2,000 m 18,45 36,90 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 ud 4,56 4,56 
M02GE010 Grúa telescópica autoprop. 20 t. 0,200 h. 48,00 9,60 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  56,66 
 Maquinaria ........................................................................  15,33 
 Materiales .........................................................................  478,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  550,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  567,47 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U10VP080 LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VMH 100 W ud  
 LUMINARIA CERRADA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 
 MODELO CARANDINI DQR-500/RT O MPDELO SIMILAR EN CALIDAD, PRECIO Y 
 DISEÑO; CON REFLECTOR FACETADO DE ALUMINIO AJUSTABLE QUE DIRIGE 
 EL HAZ DE LUZ CON EXACTITUD, TRES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN 
 HORIZONTAL Y EN VERTICAL PARA INSTALACIÓN ÓPTIMA AL POSTE, 
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN POSTE O BRAZO, ALOJAMIENTO DEL EQUIPO 
 ELÉCTRICO, CIERRE DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CLASE II, CON 
 LÁMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENURO DE 100 W. INSTALADO, 
 INCLUIDO MONTAJE Y CONEXIONADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,34 17,34 
P16AI080 Lumi.alum.viario poliéster VSAP 100W. 1,000 ud 450,00 450,00 
P16CE090 Lámp. VSAP tubular 100 W. 1,000 ud 17,46 17,46 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,34 
 Materiales .........................................................................  468,76 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  486,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02 NUEVAS LUMINARIAS EN FACHADAS  
U10RL040 LUMINARIA VMH 70W PARED ud  
 LUMINARIA ATENEA, TNA-15/Q-GC/FV2, ARMADURA DE MORFOLOGÍA 
 TRIANGULAR, DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, PINTADA GRIS 
 OSCURO RAL 7015. CÚPULA DE CHAPA DE ALUMINIO ENTALLADA Y PINTADA 
 GRIS OSCURO RAL 7015 CON EQUIPO INCORPORADO DE VMH 70 W,  
 MONTADO EN PLACA EXTRAÍBLE, REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL,  
 CIERRE DE VIDRIO TEMPLADO LENTICULAR, ACCESO A LA LÁMPARA Y 
 EQUIPO POR LA PARTE INFERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN GRUPO ÓPTICO 
 IP-66. FIJACIÓN LATERAL DIÁMETRO 60 X 100 MM, PINTADA GRIS OSCURO 
 RAL 7015., INSTALADA INCLUYENDO ACCESORIOS, LÁMPARA Y 
 CONEXIONADO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,34 17,34 
P16AF040 Lumi.esfér.D=450 mm. VMH 70W. 1,000 ud 535,00 535,00 
P16CE010 Lámp. VMH ovoide 70 W. 1,000 ud 22,30 22,30 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,34 
 Materiales .........................................................................  558,60 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  575,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,28 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  593,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U10CR010 BRAZO PARED ud  
 BRAZO DE TUBO DE ACERO PINTADO O GALVANIZADO, DE 60 MM. DE 
 DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN MURAL CARANDINI BVM O SIMILAR, CON 
 LUMINARIA DE ALUMBRADO VIARIO, CON ALOJAMIENTO DE EQUIPO PARA 
 LÁMPARAS DE HASTA 70W. VMH MOD. BHM, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,34 17,34 
P16AK120 Brazo incli. 15º tubo 33 1,000 ud 115,00 115,00 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,34 
 Materiales .........................................................................  116,30 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  133,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
U115CR3 LINEA ALUMB.P.5(1x6)RZ 0,6/1kV Cu m.  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 
 CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 TRENZADO EN PARED CON GRAPA 
 METÁLICA CADA 1,00 MTS. CON AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, INCLUSO 
 CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO VV-750. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 
 ENTRE CMM Y DERIVACIONES A LUMINARIAS SUBTERRÁNEAS, PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) 
 MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,082 h. 17,34 1,42 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 0,082 h. 17,23 1,41 
P15AD010 Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 4,000 m. 1,44 5,76 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  2,83 
 Materiales .........................................................................  7,06 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  9,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U123CR4 PICA DE TIERRA Ud  
 PICA DE TIERRA INCLUIDO 200/14,3 FE+CU EN BAJADA DE LUMINARIA DE 
 PARED 1 DE CADA 5, CON  CONDUCTOR DE CONEXIÓN CON LUMINARIA DE 
 PARED, BAJO TUBO DE PROTECCIÓN DE ACERINOX DE 3,0 MTS CON 
 PROTECCIÓN SUPERIOR, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,34 17,34 
P15EA010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 1,000 ud 4,56 4,56 
P15EB010 Conduc./tubo inox cobre 6mm2 6,000 m 18,45 110,70 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  17,34 
 Materiales .........................................................................  116,56 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  133,90 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,92 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
U173CR2 CABLE DERIVACION ml  
 CABLE DERIVACIÓN LUMINARIA LUMINARIA 3X2.5 TIPO RZ-0,6/1 KV.INCLUIDA 
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 CAJA DE CONEXIÓN METÁLICA, TOTALMENTE MONTADO Y 
 CONEXIONADO.,INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,109 h. 17,34 1,89 
P15AE005 Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 3,000 m. 6,94 20,82 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 1,30 1,30 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  1,89 
 Materiales .........................................................................  22,12 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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03.03 REINSTALACIÓN FAROLAS CABESTANY  
260000008 REINSTALACION FAROLAS ALUMBRADO ud  
 REINSTALACIÓN DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SUSTITUCIÓN DE 
 TUBOS CABLEADOS, CABLEADOS ELECTRICOS 0,6/1 KV 3X1,5 MM2, 
 LAMPARAS DE VAPOR MERCURIO 125 W, INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. 
 Sin descomposición 183,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
2.04 MOBILIARIO URBANO  
U15MJB100 ALCORQUE MOD. CARMEL 120X120cm 2 aros o silimar ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE CARMEL 120 DE ESCOFET O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., FORMADO POR MARCO DE HORMIGÓN DE 
 120X120 CM Y 274 KG DE PESO Y 2 AROS EN FUNDICIÓN DE 18 Y 26 KG, 
 INCLUYENDO SU COLOCACIÓN EMPOTRADA, ENCUENTRO CON EL 
 PAVIMENTO EXISTENTE CON MORTERO 1/6 DE CEMENTO Y LIMPIEZA, 
 INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 19,05 5,72 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 17,54 8,77 
M07CG020 Camión con grúa 12 t. 0,300 h. 55,00 16,50 
PESCPUBT90cb Alcorque CARMEL 120 , 2 Aros o similar 1,000 ud 500,00 500,00 
A02M020 MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R 0,010 m3 96,26 0,96 
P01DW090 Pequeño material 3,000 ud 1,30 3,90 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  14,92 
 Maquinaria ........................................................................  16,51 
 Materiales .........................................................................  504,42 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  535,85 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 16,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U15MCA200 PAPELERA CIRCULAR 50 l ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE FORMA CIRCULAR, MODELO 
 PRIMA LINEA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O SIMILAR A CONFIRMAR 
 POR D.F., DE 50 L DE CAPACIDAD NOMINAL 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 45,97 45,97 
P01DW090 Pequeño material 3,000 ud 1,30 3,90 
P29MCB010 Papelera PE tapa inf.poste 50 l 1,000 ud 110,00 110,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  45,97 
 Materiales .........................................................................  113,90 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  159,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,67 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U15MAA300 BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,75 m ud  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO NEOROMÁNTICO CLÁSICO 
 DE SANTA & COLE O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., CON ASIENTO Y 
 RESPALDO FORMADO POR LISTONES DE MADERA MACIZA DE 30 MM DE 
 GROSOR, DE MADERA TROPICAL FSC PURO CON LASUR 3 CAPAS ( NRB29) Y 
 ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADO GRANALLADO Y 
 ANODIZADO, DE 1,75 M DE LONGITUD, INCLUSO REALIZACIÓN DE ORIFICIOS 
 EN EL PAVIMENTO PARA SU ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE ACERO 
 TRATADOS CON PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, Y RELLENADOS CON RESINA 
 EPOXI O CEMENTO RÁPIDO, INCLUSO NIVELADO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, 
 LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
O01OA090 Cuadrilla A 1,000 h. 45,97 45,97 
P29MAA300 Banco NeoRomántico clásico fund.tablo.1,75 m o similar 1,000 ud 751,00 751,00 
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P01DW090 Pequeño material 3,000 ud 1,30 3,90 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  45,97 
 Materiales .........................................................................  754,90 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  800,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 24,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  824,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
U13EB011 PERAL EN FLOR ud  
 PYRUS MALUS (PERAL EN FLOR) DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, 
 SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., 
 INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN 
 DE PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 16,34 3,27 
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 14,37 7,19 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00 
P28SD005 Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 3,000 m. 1,85 5,55 
P28DA130 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,65 1,30 
P01DW050 Agua obra 0,090 m3 1,11 0,10 
P28EC383 Pyrus malus 10-12 rd 1,000 ud 125,00 125,00 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,46 
 Maquinaria ........................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  131,95 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  144,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U06VEM011 CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. ud  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE DIÁMETRO, 
 COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
 I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 17,34 3,47 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h. 17,23 3,45 
P26PMC040 Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm 1,000 ud 94,33 94,33 
P02CVW010 Lubricante tubos PVC j.elástica 0,008 kg 4,52 0,04 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  6,92 
 Materiales .........................................................................  94,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  101,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13EC160 ARBOL DEL AMOR ud  
 CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DEL AMOR) DE 12 A 14 CM. DE PERÍMETRO 
 DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 
 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, 
 ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 16,34 3,27 
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 14,37 7,19 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00 
P28EC160 Cercis siliquatrum 12-14 cep. 1,000 ud 95,50 95,50 
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,55 1,10 
P01DW050 Agua obra 0,090 m3 1,11 0,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,46 
 Maquinaria ........................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  96,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  109,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,27 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,43 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13EC251 TULIPANERO DE VIRGINIA ud  
 LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIPANERO DE VIRGINIA) DE 14 A 16 CM. DE 
 PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN 
 HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS 
 INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON 
 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
O01OB270 Oficial 1ª jardinería 0,200 h. 16,34 3,27 
O01OB280 Peón jardinería 0,500 h. 14,37 7,19 
M05EN020 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,050 h. 40,00 2,00 
P28EC251 Liriodendron tulipifera 14-16 cp. 1,000 ud 89,50 89,50 
P28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,55 1,10 
P01DW050 Agua obra 0,090 m3 1,11 0,10 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  10,46 
 Maquinaria ........................................................................  2,00 
 Materiales .........................................................................  90,70 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  103,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
BANCO BANCO JARDINERA ml  
JARDINE  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO-JARDINERA CIRCULAR, FORMADO 
 POR MURETE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE 20 CMS DE 
 ESPESOR DE 0,95 M DE ALTURA, CIMENTADO EN SOLERA EJECUTADA BAJO 
 PAVIMENTO; ESTRUCTURA DE BANCO FORMADA PLETINAS DE ACERO 
 GALVANIZADO Y LACADO AL HORNO ATORNILLADAS AL HORMIGÓN IN SITU 
 DEL MURETE POSTERIOR;  TABLAS DE MADERA TROPICAL ATORNILLADAS A 
 LAS PLETINAS, CON PROTECTOR FUNGICIDA, INSECTICIDA E HIDRÓFUGO, 
 ACABADO EN COLOR NATURAL. LÁMINA IMPREMEABLE Y GEOTEXTIL EN CARA 
 INTERIOR DEL MURETE. TIERRA VEGETAL Y BARRERA VEGETAL DE BOJ EN 
 TODA LA SUPERFICIE. 
E04MA020 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN. 0,300 m3 312,97 93,89 
P29MAA150 Banco curvo tablas madera tropical, pletina acero galvanizado 1,100 ud 585,00 643,50 
U13AM030 COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS 2,000 m3 43,56 87,12 
U13EE055 BUXUS SEMP. ROTUNDIFOLIA 0,2-0,3 m 10,000 ud 18,85 188,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  196,99 
 Maquinaria ........................................................................  20,64 
 Materiales .........................................................................  795,38 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.013,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.043,40 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
U15NCC020 APARCAMIENTO PARA 1 BICICLETA ud  
 SOPORTE APARCA BICICLETAS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO, TIPO ANILLO 
 HORQUILLA,  TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM 
 DE ESPESOR,  DE 75 CM DE ALTURA SOBRE EL PAVIMENTO., INSTALADO 
 MEDIANTE TORNILLOS INOXIDABLES, EN ÁREAS URBANAS PAVIMENTADAS. 
O01OA090 Cuadrilla A 0,900 h. 45,97 41,37 
P29NCC020 Aparca 1 bicicleta pletina/mader 1,000 ud 100,00 100,00 
P01DW090 Pequeño material 5,000 ud 1,30 6,50 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  41,37 
 Materiales .........................................................................  106,50 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  147,87 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,31 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
2.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONT.VERTICAL  
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U17HSC020 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS m2  
 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, REFLEXIVA, CON 
 UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 KG/M2 DE MICROESFERAS DE 
 VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y 
 PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
O01OA030 Oficial primera 0,200 h. 19,05 3,81 
O01OA070 Peón ordinario 0,200 h. 17,54 3,51 
M07AC020 Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 h. 5,00 0,08 
M08B020 Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 h. 11,00 0,17 
P27EH014 Pintura termoplástica en frio 3,000 kg 1,98 5,94 
P27EH040 Microesferas vidrio tratadas 0,600 kg 0,95 0,57 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  7,32 
 Maquinaria ........................................................................  0,25 
 Materiales .........................................................................  6,51 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  14,08 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U17VAA012 SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. ud  
 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y 
 TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y 
 CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
O01OA020 Capataz 0,250 h. 19,55 4,89 
O01OA040 Oficial segunda 0,500 h. 18,55 9,28 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 17,54 8,77 
M11SA010 Ahoyadora 0,250 h. 6,00 1,50 
P27ER012 Señal circular reflex. D.G. D=60 cm 1,000 ud 52,90 52,90 
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 3,500 m. 12,33 43,16 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 0,150 m3 64,00 9,60 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  22,94 
 Maquinaria ........................................................................  1,50 
 Materiales .........................................................................  105,66 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  130,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  
2.06 VARIOS  
EIMP10130 VARIOS P.A.  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR POSIBLES IMPREVISTOS SURGIDOS 
 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ( ABASTECIMIENTO, 
 ALUMBRADO, ETC..) U OTROS SERVICIOS Y/O MEJORAS APROBADAS POR D.F. 
 Y EL AYUNTAMIENTO. 
A1013010S Imprevistos de obra a justificar 1,000 P.A. 1.500,00 1.500,00 
  ______________________________  
 Materiales .........................................................................  1.500,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.500,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 45,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.545,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
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CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
16000001 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( RD 1627/1997) ud  
 UD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CONSISTENTE EN 
 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR, ELABORACIÓN DE ESTUDIO BASICO DE 
 SYS., PLAN Y APROBACIÓN DE PLAN DE SYS. PARA PROTECCIÓN DE 
 RIESGOS DE EMPRESA CONTRATISTA Y PARTICULARES DE LAS FINCAS 
 CONFORME AL RD 1627/1997. 
 Sin descomposición 2.950,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 88,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.038,50 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN  
1.06 GESTION DE RESIDUOS REDES Y ARQUEOLOGIA  
R02AV010 JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA ud  
 JORNADA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR 
 AUXILIAR ARQUEOLOGÍA,  Y TOMA DE DATOS PARA MEMORIA FINAL DE LOS 
 TRABAJOS.  EL AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA, ES EL RESPONSABLE DE 
 APOYAR LA DISTINCIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 
 DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN, DEL ETIQUETADO DE LOS 
 MATERIALES ARQUEOLÓGICOS ASÍ COMO DE SU CORRECTO APILAMIENTO Y 
 ALMACENAJE,  APOYANDO EN LA TOMA DE DATOS, Y FACILITANDO LAS 
 NECESIDADES MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA QUE PRECISE LA 
 EXCAVACIÓN. 
O01OC275 Ayudante de Arqueólogo 8,000 h. 22,33 178,64 
P33P210 Varios material y utillaje 0,012 ud 1.084,19 13,01 
P33P030 Materiales fungibles para arqueologia 0,045 ud 764,42 34,40 
P33P035 Materiales fungibles para paleontogía 0,045 ud 749,44 33,72 
  ______________________________  
 Mano de obra ...................................................................  178,64 
 Materiales .........................................................................  81,13 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  259,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DTW2B CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS.<20km.MAQ/CAM. m3  
 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO 
 AUTORIZADO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, INCLUSO CANON DE 
 VERTIDO, HASTA UNA DISTANCIA A VERTEDERO MAYOR DE 10 KM Y MENOR 
 DE 20 KM O LUGAR DE EMPLEO PARA OTROS FINES,CONSIDERANDO IDA Y 
 VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, 
 CONTENEDORES GRANDES, INCLUSO CANON DE VERTEDERO Y 
 APORTANDO A LA D.F. LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, SIN MEDIDAS 
 DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  MEDIDO EL VOLUMEN SOBRANTE Y 
 TRANSPORTADO REALMENTE. 
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0,010 h. 50,00 0,50 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 0,020 h 35,00 0,70 
M07N060 Canon de vertedero 1,060 m3 0,70 0,74 
  ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  1,94 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
U01BD010tT_MF GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO MANUEL B. FEDER ud  
 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO PREVISTO EN 
 EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUE CORRESPONDE CON ESTE PROYECTO, 
 INCLUSO REDACCIÓN DEL CORRESPONDIENTE Y PRECEPTIVO PLAN DE 
 RESIDUOS Y APLICACIÓN EFECTIVA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y GESTIÓN CON LOS ORGANISMOS 
 OFICIALES CORRESPONDIENTES. 
 Sin descomposición 6.424,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 192,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.617,63 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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VERTICES TOPOGRAFICOS - TOPOGRAFICO ENTORNO PLZA. S. ANTONIO 

 

 

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z 
V-1 714276.941 4668363.903 465.010 

V-10 714331.609 4668220.180 462.210 

V-11 714330.148 4668232.028 462.150 

V-12 714335.557 4668141.808 460.690 

V-13 714330.071 4668275.251 462.860 

V-14 714370.782 4668276.693 462.390 

V-15 714412.393 4668277.846 461.840 

V-16 714423.848 4668155.744 460.030 

V-18 714378.458 4668128.297 460.150 

V-2 714305.411 4668469.977 466.780 

V-20 714380.145 4668147.187 460.500 

V-3 714204.144 4668322.967 464.160 

V-5 714157.213 4668330.691 464.490 

V-6 714167.842 4668380.773 464.860 

V-7 714400.565 4668330.576 463.230 

V-8 714283.241 4668319.639 464.400 

V-9 714265.824 4668228.602 462.790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

LISTADO DE PUNTOS - TOPOGRAFICO ENTORNO PLZA. S. ANTONIO 

 

 

Nombre Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 
2 714305.411 4668469.977 466.776 

4 714204.144 4668322.967 464.158 

5 714167.842 4668380.773 464.864 

7 714157.213 4668330.691 464.492 

8 714276.941 4668363.903 465.011 

9 714400.565 4668330.576 463.225 

11 714283.241 4668319.639 464.396 

12 714331.609 4668220.180 462.212 

13 714330.148 4668232.028 462.149 

14 714265.859 4668219.993 462.730 

15 714262.426 4668219.742 462.634 

16 714262.080 4668219.582 462.480 

17 714264.201 4668225.713 462.646 

18 714264.502 4668226.354 462.770 

19 714263.678 4668226.744 462.752 

20 714263.380 4668226.764 462.617 

21 714263.937 4668229.785 462.669 

22 714265.640 4668234.070 462.765 

23 714266.010 4668241.867 462.914 

24 714266.336 4668241.829 463.057 

25 714267.581 4668244.244 463.043 

26 714268.247 4668247.375 463.157 

27 714267.454 4668249.787 463.052 

28 714267.780 4668249.761 463.179 

29 714268.745 4668250.617 463.104 

30 714271.161 4668248.897 463.223 

31 714269.474 4668239.367 463.040 

32 714268.586 4668237.629 462.982 

33 714266.481 4668238.583 462.837 

34 714267.291 4668237.500 462.958 

35 714267.139 4668237.096 462.802 

36 714272.043 4668234.719 462.699 

37 714272.068 4668234.394 462.707 

38 714273.549 4668234.467 462.791 

39 714273.536 4668234.145 462.675 

40 714273.487 4668232.805 462.660 

41 714273.072 4668231.397 462.592 

42 714273.019 4668231.075 462.711 

43 714269.975 4668231.888 462.644 

44 714269.986 4668231.606 462.635 



 
 

45 714266.242 4668230.982 462.654 

46 714266.450 4668230.744 462.782 

47 714267.293 4668227.275 462.821 

48 714268.193 4668227.936 462.814 

49 714273.286 4668228.431 462.720 

50 714273.813 4668228.854 462.677 

51 714276.948 4668226.924 462.694 

52 714277.691 4668226.687 462.699 

53 714277.631 4668226.252 462.716 

54 714280.519 4668225.735 462.684 

55 714289.592 4668225.918 462.519 

56 714289.733 4668224.062 462.569 

57 714292.189 4668223.670 462.548 

58 714295.498 4668223.141 462.524 

59 714295.918 4668225.553 462.435 

60 714295.969 4668226.096 462.319 

61 714296.523 4668223.022 462.507 

62 714298.779 4668222.835 462.475 

63 714300.634 4668223.817 462.410 

64 714301.714 4668224.148 462.392 

65 714302.263 4668224.140 462.391 

66 714302.888 4668223.571 462.402 

67 714309.528 4668223.229 462.323 

68 714310.039 4668221.786 462.362 

69 714312.549 4668221.576 462.342 

70 714313.509 4668221.479 462.335 

71 714316.007 4668221.244 462.313 

72 714318.338 4668221.023 462.271 

73 714321.268 4668220.768 462.258 

74 714322.550 4668221.062 462.237 

75 714329.421 4668221.324 462.093 

76 714330.446 4668220.071 462.205 

77 714310.404 4668228.326 462.240 

78 714313.707 4668232.917 462.293 

79 714311.988 4668233.075 462.308 

80 714312.491 4668232.078 462.292 

83 714303.601 4668232.890 462.371 

85 714295.608 4668233.264 462.436 

86 714296.090 4668232.294 462.352 

87 714295.703 4668229.207 462.427 

88 714275.190 4668236.263 462.656 

89 714319.242 4668232.376 462.242 

91 714319.914 4668230.367 462.158 

92 714320.283 4668229.470 462.085 

93 714325.419 4668231.846 462.176 

94 714325.680 4668231.641 462.166 

95 714326.527 4668231.638 462.171 



 
 

96 714327.108 4668231.860 462.170 

98 714318.859 4668225.642 462.192 

99 714305.381 4668224.153 462.341 

100 714312.005 4668223.446 462.276 

101 714319.480 4668222.759 462.206 

102 714319.906 4668223.043 462.085 

103 714335.557 4668141.808 460.685 

104 714332.927 4668193.002 461.883 

105 714331.301 4668192.996 461.951 

106 714331.205 4668194.456 461.966 

107 714331.187 4668196.077 461.966 

108 714331.211 4668196.720 461.953 

109 714331.061 4668199.421 461.955 

110 714332.213 4668197.252 461.928 

111 714332.455 4668202.393 461.924 

112 714331.559 4668202.798 461.945 

113 714331.010 4668200.177 461.963 

114 714330.893 4668204.944 461.975 

115 714332.814 4668205.550 461.957 

116 714332.554 4668212.860 462.034 

117 714330.585 4668213.378 462.106 

118 714330.566 4668215.822 462.132 

119 714265.824 4668228.602 462.788 

120 714330.071 4668275.251 462.858 

121 714330.925 4668275.467 462.794 

122 714327.970 4668276.777 462.903 

123 714327.991 4668276.297 462.893 

124 714328.260 4668270.279 462.743 

125 714328.301 4668269.359 462.725 

126 714328.378 4668267.622 462.699 

127 714329.263 4668274.531 462.837 

128 714330.071 4668274.246 462.809 

129 714331.016 4668271.326 462.665 

130 714328.758 4668270.582 462.734 

131 714328.697 4668270.087 462.701 

132 714329.677 4668269.248 462.681 

133 714330.713 4668262.136 462.588 

134 714328.694 4668260.551 462.561 

135 714328.826 4668257.580 462.513 

136 714328.851 4668257.033 462.501 

137 714328.929 4668255.286 462.475 

138 714328.986 4668254.000 462.458 

139 714330.511 4668253.657 462.421 

140 714329.563 4668252.581 462.433 

141 714329.066 4668252.215 462.441 

142 714329.100 4668251.445 462.442 

143 714330.014 4668249.977 462.405 



 
 

144 714329.188 4668249.474 462.407 

145 714329.265 4668247.736 462.391 

146 714329.749 4668236.895 462.245 

147 714329.953 4668235.702 462.218 

148 714329.942 4668234.893 462.198 

149 714329.636 4668234.263 462.195 

151 714335.660 4668275.675 462.761 

152 714342.756 4668276.547 462.887 

153 714341.254 4668315.083 463.952 

154 714326.805 4668305.364 463.786 

156 714370.782 4668276.693 462.386 

158 714372.360 4668257.939 462.096 

159 714371.535 4668258.325 462.118 

160 714371.661 4668259.844 462.121 

161 714371.903 4668260.741 462.141 

162 714371.203 4668261.113 462.139 

163 714371.760 4668261.577 462.160 

164 714372.258 4668259.952 462.132 

165 714372.198 4668261.750 462.165 

166 714371.901 4668267.802 462.324 

167 714372.450 4668269.467 462.333 

168 714372.701 4668269.862 462.327 

169 714372.483 4668270.512 462.251 

170 714372.197 4668272.923 462.284 

171 714372.490 4668275.516 462.232 

172 714372.449 4668275.842 462.305 

173 714374.184 4668276.272 462.237 

174 714375.043 4668277.630 462.327 

175 714376.005 4668277.658 462.312 

176 714377.700 4668277.944 462.297 

177 714379.990 4668278.036 462.270 

178 714383.767 4668276.849 462.185 

179 714387.929 4668278.355 462.161 

180 714388.097 4668276.563 462.041 

181 714388.538 4668276.225 461.966 

182 714388.657 4668273.145 462.011 

183 714387.317 4668270.816 461.999 

184 714387.202 4668270.535 462.104 

185 714386.804 4668268.649 462.159 

186 714381.914 4668268.371 462.226 

187 714383.747 4668268.475 462.195 

188 714387.219 4668268.668 462.142 

189 714388.882 4668268.745 462.116 

190 714389.557 4668268.777 462.103 

191 714390.747 4668268.832 462.089 

192 714392.430 4668269.802 462.030 

195 714412.393 4668277.846 461.839 



 
 

196 714402.126 4668277.665 461.942 

197 714402.316 4668279.003 461.983 

198 714399.867 4668278.875 462.018 

199 714397.247 4668278.353 462.053 

200 714396.860 4668278.718 462.078 

201 714395.269 4668278.634 462.088 

202 714395.655 4668277.956 462.070 

203 714394.698 4668276.351 461.910 

204 714394.457 4668278.592 462.103 

205 714394.023 4668278.576 462.101 

206 714392.810 4668278.532 462.104 

207 714373.351 4668232.810 461.760 

208 714374.688 4668201.365 461.322 

209 714374.795 4668198.794 461.296 

210 714374.929 4668195.636 461.340 

211 714375.239 4668188.445 461.230 

212 714375.332 4668185.631 461.199 

213 714375.545 4668179.096 461.065 

214 714375.634 4668176.364 461.037 

215 714375.193 4668175.982 461.008 

216 714375.786 4668171.806 460.907 

217 714375.837 4668170.155 460.869 

218 714375.718 4668169.289 460.846 

219 714375.988 4668165.544 460.791 

220 714376.172 4668159.917 460.725 

221 714375.765 4668158.981 460.692 

222 714376.192 4668159.283 460.716 

223 714376.337 4668154.870 460.629 

224 714374.818 4668157.397 460.645 

225 714376.529 4668148.762 460.524 

226 714374.871 4668148.059 460.471 

232 714423.839 4668155.747 460.025 

234 714409.282 4668259.457 461.712 

235 714410.196 4668259.521 461.681 

236 714410.450 4668259.539 461.556 

237 714408.032 4668269.633 461.837 

238 714408.945 4668269.716 461.806 

239 714409.122 4668269.791 461.652 

240 714411.198 4668270.412 461.684 

241 714413.018 4668270.658 461.654 

242 714413.216 4668270.707 461.705 

243 714413.845 4668270.841 461.741 

244 714408.834 4668270.585 461.789 

245 714408.040 4668271.250 461.799 

246 714407.291 4668271.402 461.812 

247 714407.229 4668271.608 461.702 

248 714406.862 4668274.199 461.762 



 
 

249 714406.829 4668277.286 461.802 

250 714406.980 4668277.430 461.872 

251 714406.813 4668279.238 461.929 

252 714407.651 4668278.204 461.869 

253 714407.582 4668279.237 461.911 

254 714405.846 4668287.016 462.008 

255 714406.545 4668287.017 462.006 

256 714406.686 4668287.044 461.924 

257 714408.593 4668287.326 461.940 

258 714410.845 4668287.333 461.902 

259 714411.002 4668287.405 461.998 

260 714411.752 4668287.311 462.019 

261 714410.795 4668274.464 461.750 

262 714412.721 4668260.156 461.568 

263 714414.644 4668260.210 461.524 

264 714416.546 4668245.022 461.392 

265 714416.467 4668244.955 461.432 

266 714416.332 4668244.966 461.345 

267 714414.563 4668244.813 461.355 

268 714412.547 4668244.671 461.350 

270 714412.572 4668281.026 461.934 

271 714413.114 4668276.760 461.847 

272 714413.417 4668274.597 461.778 

273 714413.763 4668271.510 461.757 

274 714416.636 4668244.252 461.352 

275 714416.749 4668244.224 461.428 

276 714417.501 4668244.361 461.447 

277 714413.524 4668238.087 461.292 

278 714413.119 4668238.006 461.374 

279 714412.315 4668237.894 461.432 

280 714419.024 4668232.926 461.282 

281 714420.380 4668222.908 461.107 

282 714421.115 4668218.443 461.022 

283 714415.016 4668218.099 461.045 

284 714421.955 4668208.411 460.858 

285 714422.953 4668200.582 460.718 

286 714423.262 4668200.606 460.729 

287 714417.571 4668199.166 460.670 

288 714423.758 4668197.180 460.674 

289 714424.626 4668190.136 460.591 

290 714426.154 4668179.671 460.392 

291 714427.294 4668171.747 460.284 

292 714426.621 4668171.760 460.250 

293 714426.505 4668171.738 460.152 

294 714424.490 4668171.474 460.169 

295 714422.510 4668170.879 460.122 

296 714422.251 4668170.870 460.234 



 
 

297 714421.527 4668170.781 460.260 

298 714427.576 4668170.132 460.255 

299 714427.834 4668168.315 460.223 

300 714427.693 4668167.382 460.202 

301 714427.088 4668166.366 460.018 

302 714423.207 4668165.926 460.044 

303 714428.187 4668165.736 460.179 

304 714428.448 4668163.987 460.145 

305 714428.688 4668161.991 460.115 

306 714427.933 4668159.696 459.981 

307 714429.096 4668159.149 460.082 

308 714428.433 4668158.629 460.052 

309 714428.242 4668158.308 459.939 

310 714426.156 4668157.862 459.994 

311 714428.183 4668156.169 459.907 

312 714428.704 4668158.029 460.037 

313 714429.281 4668157.912 460.040 

314 714429.298 4668157.777 459.909 

315 714429.930 4668153.569 459.916 

316 714430.103 4668150.306 459.917 

317 714429.879 4668150.069 460.065 

318 714430.273 4668148.155 460.149 

319 714478.515 4668166.743 458.470 

320 714478.140 4668168.082 458.476 

321 714475.415 4668165.933 458.400 

322 714471.762 4668166.975 458.417 

323 714454.620 4668163.160 459.033 

324 714454.997 4668161.782 458.997 

325 714455.082 4668160.119 459.037 

326 714452.681 4668159.682 459.122 

327 714451.515 4668159.410 459.159 

328 714450.732 4668160.809 459.148 

329 714448.119 4668158.617 459.282 

330 714447.215 4668158.412 459.323 

331 714446.997 4668161.637 459.267 

332 714444.032 4668160.934 459.395 

333 714442.800 4668160.670 459.436 

334 714443.719 4668157.620 459.445 

335 714443.157 4668159.021 459.423 

336 714444.202 4668153.290 459.638 

337 714444.400 4668153.001 459.758 

338 714444.663 4668151.080 459.821 

339 714439.773 4668150.080 459.941 

340 714438.797 4668149.881 459.939 

341 714438.168 4668149.752 459.978 

342 714436.427 4668149.396 460.001 

343 714436.319 4668149.757 459.999 



 
 

344 714435.777 4668149.263 460.032 

345 714437.490 4668152.964 459.752 

346 714437.244 4668159.518 459.641 

347 714430.168 4668156.098 459.882 

348 714431.263 4668151.885 459.910 

349 714430.361 4668148.156 460.152 

350 714429.171 4668147.913 460.158 

351 714427.102 4668147.491 460.152 

352 714425.588 4668148.112 460.123 

353 714426.010 4668149.288 460.091 

354 714425.949 4668149.626 459.991 

355 714424.955 4668151.663 459.980 

356 714420.120 4668153.449 459.982 

357 714421.241 4668146.295 460.200 

358 714419.106 4668145.859 460.216 

359 714414.993 4668145.133 460.247 

360 714412.830 4668144.578 460.264 

361 714410.633 4668144.129 460.279 

362 714410.162 4668146.062 460.206 

363 714410.064 4668146.294 460.072 

364 714409.915 4668148.128 460.086 

365 714409.660 4668151.928 460.056 

366 714409.464 4668152.076 460.184 

367 714408.399 4668153.822 460.302 

368 714405.501 4668153.241 460.314 

369 714404.148 4668152.581 460.299 

370 714399.018 4668151.856 460.369 

371 714398.421 4668151.822 460.380 

372 714398.300 4668151.343 460.360 

373 714400.096 4668150.191 460.269 

374 714399.063 4668149.853 460.178 

375 714401.219 4668144.515 460.144 

376 714401.296 4668144.265 460.280 

377 714400.563 4668142.074 460.341 

378 714406.138 4668143.489 460.303 

379 714398.727 4668143.371 460.207 

380 714396.011 4668151.339 460.398 

381 714396.184 4668149.394 460.300 

382 714394.906 4668149.968 460.374 

383 714394.049 4668149.599 460.376 

384 714392.146 4668149.204 460.389 

385 714386.369 4668149.379 460.472 

386 714382.521 4668148.642 460.505 

387 714397.410 4668143.491 460.302 

388 714375.991 4668134.406 460.286 

390 714380.142 4668147.186 460.499 

394 714303.772 4668233.826 462.409 



 
 

395 714300.996 4668234.120 462.436 

396 714299.977 4668234.206 462.457 

397 714298.463 4668234.343 462.488 

398 714295.728 4668234.614 462.506 

399 714292.544 4668235.160 462.532 

401 714292.074 4668233.796 462.468 

402 714288.094 4668236.001 462.606 

403 714286.436 4668236.336 462.613 

404 714275.551 4668238.224 462.781 

406 714424.356 4668157.038 459.941 

407 714424.242 4668156.068 460.029 

408 714424.108 4668155.373 459.982 

409 714423.327 4668154.868 460.062 

410 714423.345 4668154.701 459.986 

411 714423.454 4668156.839 460.134 

412 714421.724 4668156.492 460.161 

413 714420.843 4668156.316 460.159 

414 714399.545 4668148.595 460.181 

415 714392.109 4668147.826 460.233 

416 714393.032 4668143.638 460.214 

417 714394.027 4668143.247 460.206 

418 714392.456 4668142.505 460.352 

419 714391.318 4668141.841 460.341 

420 714390.872 4668140.645 460.332 

421 714390.585 4668140.679 460.203 

422 714390.411 4668144.796 460.247 

423 714389.730 4668147.684 460.265 

424 714389.772 4668148.081 460.388 

425 714390.360 4668150.196 460.455 

426 714388.513 4668140.492 460.184 

427 714386.082 4668139.729 460.200 

428 714385.779 4668139.700 460.336 

429 714380.843 4668137.577 460.357 

430 714380.902 4668137.560 460.239 

431 714381.732 4668135.250 460.287 

432 714380.938 4668134.899 460.278 

433 714381.855 4668132.591 460.203 

434 714381.096 4668132.256 460.200 

435 714381.976 4668130.013 460.133 

436 714381.180 4668129.576 460.136 

437 714381.904 4668127.740 460.069 

438 714382.007 4668127.847 459.951 

439 714386.505 4668125.928 459.957 

440 714386.768 4668125.912 459.861 

441 714389.164 4668125.236 459.875 

442 714391.094 4668124.568 459.844 

443 714391.516 4668124.617 459.946 



 
 

444 714396.574 4668125.837 460.177 

445 714395.759 4668126.131 460.166 

446 714396.433 4668128.486 460.226 

447 714395.637 4668128.693 460.222 

448 714396.333 4668131.088 460.274 

449 714395.499 4668131.370 460.241 

450 714396.238 4668133.764 460.268 

451 714395.370 4668134.055 460.269 

452 714396.128 4668136.388 460.306 

453 714395.269 4668136.716 460.298 

454 714394.736 4668136.516 460.178 

455 714396.011 4668139.080 460.345 

456 714395.906 4668139.036 460.229 

457 714392.039 4668141.360 460.356 

458 714398.278 4668139.199 460.358 

459 714398.417 4668135.721 460.322 

460 714398.451 4668134.872 460.314 

461 714397.937 4668134.098 460.297 

462 714398.491 4668133.865 460.303 

463 714398.629 4668130.417 460.278 

464 714398.704 4668128.524 460.259 

465 714398.826 4668125.488 460.212 

466 714398.863 4668124.556 460.196 

467 714395.766 4668123.370 460.053 

468 714395.693 4668123.489 459.938 

469 714393.703 4668122.399 459.956 

470 714395.910 4668120.771 459.992 

471 714393.091 4668118.746 459.846 

472 714392.873 4668118.129 459.846 

473 714394.263 4668118.036 459.854 

474 714391.730 4668119.263 459.857 

475 714392.190 4668117.982 459.858 

476 714393.068 4668117.515 459.828 

477 714403.120 4668114.291 459.756 

478 714402.185 4668117.764 459.920 

479 714398.677 4668118.870 459.939 

480 714398.040 4668117.213 459.863 

481 714401.116 4668115.511 459.804 

482 714401.241 4668121.398 460.139 

483 714400.920 4668121.824 460.160 

484 714399.211 4668124.094 460.184 

485 714386.432 4668122.991 459.902 

486 714385.089 4668121.656 459.903 

487 714383.627 4668122.036 459.935 

488 714384.169 4668122.676 459.937 

489 714381.200 4668124.322 460.015 

490 714381.126 4668124.033 459.867 



 
 

491 714378.150 4668128.532 460.165 

492 714376.398 4668132.585 460.244 

493 714376.033 4668134.893 460.298 

494 714377.787 4668138.564 460.356 

495 714380.368 4668139.998 460.359 

496 714383.977 4668140.764 460.371 

497 714385.124 4668140.691 460.353 

498 714379.266 4668135.140 460.298 

499 714379.613 4668132.282 460.230 

500 714377.150 4668125.556 460.054 

501 714372.050 4668127.299 460.153 

502 714367.605 4668128.796 460.207 

503 714363.868 4668130.142 460.164 

504 714363.314 4668130.432 460.329 

505 714362.035 4668124.877 460.194 

506 714360.551 4668120.296 460.037 

507 714359.479 4668118.258 460.035 

508 714359.640 4668118.081 460.167 

509 714358.546 4668114.309 460.216 

510 714357.197 4668121.949 460.103 

511 714382.390 4668106.738 459.863 

512 714383.816 4668110.393 459.843 

513 714383.781 4668110.531 459.713 

514 714384.391 4668111.946 459.819 

515 714384.359 4668112.345 459.738 

516 714383.907 4668117.217 459.852 

517 714383.544 4668121.817 459.845 

518 714387.503 4668108.816 459.784 

519 714389.296 4668104.066 459.712 

520 714388.529 4668099.569 459.661 

521 714388.021 4668098.417 459.655 

522 714386.335 4668098.990 459.661 

523 714385.191 4668095.383 459.613 

524 714385.310 4668105.796 459.808 

525 714389.668 4668103.710 459.574 

526 714392.240 4668102.891 459.613 

527 714394.736 4668102.026 459.543 

528 714394.976 4668101.852 459.654 

529 714393.403 4668098.146 459.632 

530 714393.092 4668097.019 459.631 

531 714394.959 4668096.419 459.684 

532 714394.047 4668093.509 459.622 

533 714399.454 4668100.965 459.674 

534 714399.963 4668105.833 459.636 

535 714404.708 4668105.539 459.572 

536 714404.148 4668103.751 459.610 

537 714411.157 4668101.499 459.512 



 
 

538 714405.146 4668099.147 459.664 

539 714400.548 4668106.361 459.504 

540 714401.858 4668110.651 459.615 

541 714402.994 4668114.058 459.584 

542 714396.228 4668116.246 459.632 

543 714395.699 4668114.945 459.705 

544 714392.191 4668109.525 459.689 

545 714371.100 4668116.738 459.853 

546 714372.436 4668121.966 460.034 

547 714373.241 4668128.166 460.118 

548 714375.292 4668129.456 460.140 

549 714374.676 4668130.362 460.138 

550 714367.293 4668131.556 460.198 

551 714365.059 4668131.358 460.340 

552 714367.377 4668136.152 460.414 

553 714365.860 4668131.460 460.317 

554 714368.080 4668134.177 460.375 

555 714369.210 4668138.170 460.407 

556 714368.939 4668144.846 460.446 

557 714367.122 4668141.531 460.456 

558 714367.042 4668143.494 460.485 

559 714369.139 4668145.563 460.388 

560 714371.905 4668146.176 460.430 

561 714374.315 4668146.725 460.375 

562 714374.519 4668146.723 460.491 

563 714376.585 4668147.271 460.547 

564 714376.113 4668145.687 460.459 

565 714376.645 4668145.250 460.319 

566 714377.541 4668145.628 460.468 

567 714376.669 4668142.739 460.318 

568 714377.420 4668138.665 460.230 

569 714376.171 4668138.997 460.247 

570 714374.879 4668138.702 460.257 

571 714372.261 4668137.743 460.252 

572 714374.028 4668142.203 460.339 

573 714378.458 4668128.297 460.154 

575 714455.180 4668159.734 459.075 

576 714456.000 4668159.842 459.015 

577 714456.136 4668159.253 459.007 

578 714456.929 4668155.842 459.012 

579 714456.976 4668155.731 459.141 

580 714457.389 4668153.646 459.174 

581 714465.057 4668155.307 458.857 

582 714465.906 4668155.491 458.825 

583 714465.710 4668157.632 458.769 

584 714465.654 4668157.868 458.649 

585 714465.188 4668162.433 458.643 



 
 

586 714464.429 4668165.320 458.671 

587 714468.992 4668158.366 458.644 

588 714469.446 4668160.624 458.618 

589 714473.357 4668161.463 458.426 

590 714473.339 4668161.615 458.325 

591 714472.485 4668164.204 458.384 

592 714472.168 4668167.544 458.479 

593 714472.144 4668168.116 458.490 

594 714471.875 4668167.577 458.496 

595 714471.655 4668168.399 458.503 

596 714472.292 4668168.209 458.385 

597 714474.620 4668169.268 458.441 

598 714476.607 4668169.747 458.419 

599 714476.740 4668169.795 458.505 

600 714477.328 4668171.350 458.536 

601 714468.107 4668177.749 458.691 

602 714468.913 4668178.011 458.676 

603 714469.063 4668178.083 458.585 

604 714471.325 4668179.464 458.615 

605 714473.169 4668180.406 458.579 

606 714473.277 4668180.517 458.698 

607 714474.223 4668180.719 458.716 

608 714473.967 4668161.428 458.388 

609 714474.477 4668160.881 458.351 

610 714474.643 4668160.885 458.269 

611 714477.003 4668161.479 458.309 

612 714479.189 4668161.995 458.289 

613 714479.285 4668162.050 458.353 

614 714480.478 4668161.800 458.376 

615 714485.240 4668147.013 458.143 

616 714484.326 4668146.679 458.122 

617 714484.180 4668146.688 458.021 

618 714482.365 4668146.481 458.064 

619 714479.073 4668146.376 458.046 

620 714478.876 4668146.450 458.141 

621 714478.135 4668145.860 458.155 

622 714474.878 4668156.910 458.298 

623 714474.483 4668156.816 458.342 

624 714474.335 4668157.317 458.321 

625 714469.371 4668160.673 458.497 

626 714468.943 4668158.421 458.542 

627 714456.148 4668157.709 458.993 
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1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO. 

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE HUESCA 

Proyecto: PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE REDES MUNICIPALES DE SERVICIOS, ASÍ 

COMO REURBANIZACIÓN Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, EN LA CALLE 

MANUEL BESCÓS Y ROTONDA DE CALLE CABESTANY EN HUESCA. 

Emplazamiento: HUESCA 

2.- OBJETO Y FIN DEL ANEJO. 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de Aragón, por 

el que se regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de 

valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras 

actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte 

de residuos peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
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- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y del régimen jurídico del 

servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II 

de la Directiva 1999/31/CE. 

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

En la tabla siguiente se resumen los residuos generados clasificados según Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero 

m3 tn

170101 Hormigón 2,2 388,69 855,12
170102 Ladrillos 1,8 0,00 0,00
170103 Tejas y materiales cerámicos 1,8 0,00 0,00
170201 Madera 0,8 0,00 0,00
170202 Vidrio 2,5 0,00 0,00
170203 Plásticos 1,2 0,00 0,00
170302 Mezclas bituminosas distintas de las del código 170310 2,5 0,00 0,00
170504 Tierras y piedras distintas de las del código 170503 1,5 1193,10 1789,65
170405 Hierro y acero 7,85 0,00 0,00

1581,79 2644,77

m3 tn

101309
Residuos de la fabricación de fibrocemento que contiene 

amianto
1,8 0,00 0,00

0,00 0,00TOTAL MATERIALES INERTES

TOTAL MATERIALES INERTES

LER DESCRIPCIÓN Densidad
CANTIDAD TOTAL

CANTIDAD TOTAL
DensidadDESCRIPCIÓNLER
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través 

de dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación: 

Demolición de pavimentos existentes: 

Se trata exclusivamente de dos tipos de materiales, pavimentos de hormigón y pavimentos 

de mezcla bituminosa, que en ambos casos deberán demolerse completamente para la posterior 

ejecución de las zanjas en las que deben alojarse las nuevas conducciones del abastecimiento y 

del saneamiento. No obstante, para prevenir los residuos en obra en el caso de la demolición de 

hormigones la demolición se realizará con corte por disco, y en ambos casos se demolerá lo 

estrictamente necesario para la correcta ejecución de la obra, en los límites exteriores, e 

interiores de la misma, sólo en el caso de calles muy estrechas se ha previsto la demolición del 

pavimento existente en toda su anchura. 

Excavación en explanación y zanjas: 

Se refiere a la extracción de tierra y piedras necesarias para la consecución de la nueva 

subrasante de la explanación para la ubicación del depósito de abastecimiento, una vez deducidos 

los volúmenes que se usarán para rellenos. 

Igualmente se contempla en este apartado la obtención de tierras procedentes de la 

excavación de las zanjas para la realización de las redes de abastecimiento de agua, 

alcantarillado, que no sea aprovechable para el relleno de las mismas debido a los desplazamientos 

de los elementos y lechos de arena colocados en las zanjas. 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

El material que no pueda ser utilizado de las excavaciones deberá ser transportado a 

vertedero autorizado para su gestión. 

Igualmente, el resto de las cantidades de residuos de construcción y demolición 

enumeradas en el punto 4 (residuos inertes) serán gestionados por una empresa homologada y se 
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trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa 

vigente. 

7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

Todos los residuos procedentes de las demoliciones de los pavimentos se acopiarán de 

forma separada en contenedores que se irán evacuando progresivamente a través del gestor 

autorizado, siempre que se superen las cantidades que se incluyen a continuación (véase el 

apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008); no obstante se permite que los hormigones 

y mezclas bituminosas y materiales pétreos en general sean cargados directamente en los 

camiones para su trasporte al gestor autorizado según se comenta más adelante. 

-  Hormigón .............................................   80 t 

-  Ladrillos, tejas y cerámicos ............    40 t 

- Metal .....................................................  2 t 

- Madera .................................................  1 t 

- Vidrio .....................................................  1 t 

- Plástico  ................................................   0,5 t 

- Papel y cartón ......................................  0,5 t 

El volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la excavación de zanjas, 

así como de los hormigones y resto de firmes, unido a las citadas limitaciones de espacio y la 

necesidad de mantener el acceso rodado y peatonal en las calles existentes no hace 

recomendable que estos materiales sean acopiados en obra antes de su evacuación, por lo que 

podrán ser cargados directamente en los camiones para su transporte. No obstante, el 

procedimiento a desarrollar será determinado por el contratista de las obras en el Plan de 

Gestión de Residuos. 
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En consecuencia, el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal y como se 

indica en el Pliego de Condiciones del Proyecto, a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el 

que se establezca entre otros el procedimiento de separación, acopio y transporte de los 

residuos generados, así como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y 

cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así 

como por la propiedad. 

8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCICÓN Y DEMOLICIÓN. 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las realizará el gestor de los 

residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el contratista 

de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en 

nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la Normativa. 

9.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON LAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a presentar un plan 

que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vaya a producir de acuerdo con las indicaciones descritas en el 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del poseedora un 

gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que figurará la identificación 

el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la cantidad en toneladas o en metros cúbicos 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Las tierras extraídas, junto con el resto de los demás residuos de construcción y 

demolición se trasladarán a vertedero autorizado. Estas cantidades resultan ser las que más 

adelante se indican. 

Para el cálculo del coste que conlleva toda la gestión de los residuos peligrosos procedentes 

de la obra, se ha considerado en canon establecido oficialmente por los Departamentos de 

Economía, Hacienda y Empleo y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del 

Servicio Público de eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (según orden de 29 de Octubre de 2007- B.O.A. 12/11/07), por 

la que se establece una tarifa de 103,81 €/tn para eliminación de residuos peligrosos mediante 

depósito en vertedero, con densidades superiores a 0,8 tn/m3. 

Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la 

obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por 

parte del gestor de los mismos, se ha tomado la tarifa oficial máxima establecida en la ORDEN 

de 27 de Abril de 2009, conjunta de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de 

Medio Ambiente, por la que se determinan, para el año 2009, las tarifas que deberán abonar los 

usuarios del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Esta Orden fija un precio para la gestión del escombro limpio de 3,32 €/tn IVA incluido. 

Para su inclusión en el cuadro de precios se ha disminuido esta cantidad en los coeficientes de 

16% (IVA vigente a 27 de abril de 2009) y el 19% correspondiente a la suma del 13% de Gastos 

Generales y el 6% de Beneficio Industrial, obteniéndose una tarifa neta evaluada a precio de 

ejecución material de 2,41 €/tn. 

Dentro del presupuesto del Proyecto, se han considerado ya los costes correspondientes al 

transporte de estos residuos. Por ello en el presente anejo se considera tan sólo el coste 

correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito en vertedero, como para su 

posible reutilización o valorización por parte del gestor de los residuos.  
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A estos costes hay que añadir el coste de Caracterización Inicial y emisión de documento 

de aceptación (45 €/ud) y el coste de Gestión Administrativa de los documentos de control y 

seguimiento de los residuos gestionados y documentación complementaria necesaria (6 €/ud) 

Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total 

derivado de la gestión de residuos en el presente Proyecto, y que figura en el presupuesto del 

mismo como capítulo independiente: 

Con ello y según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, tendremos el siguiente resumen 

de residuos. 

TARIFA IMPORTE
m3 tn €/tn €

170101 Hormigón 2,2 388,69 855,12 2,41 2.060,83 €
170102 Ladrillos 1,8 0,00 0,00

170103 Tejas y materiales cerámicos 1,8 0,00 0,00

170201 Madera 0,8 0,00 0,00

170202 Vidrio 2,5 0,00 0,00

170203 Plásticos 1,2 0,00 0,00

170302 Mezclas bituminosas distintas de las del código 170310 2,5 0,00 0,00

170504 Tierras y piedras distintas de las del código 170503 1,5 1193,10 1789,65 2,41 4.313,05 €
170405 Hierro y acero 7,85 0,00 0,00

1581,79 2644,77 6.373,88 €

TARIFA IMPORTE
m3 tn €/tn €

101309 Residuos de la fabricación de fibrocemento que contiene amianto 1,8 1,00 1,80
1,00 1,80TOTAL MATERIALES INERTES

LER DESCRIPCIÓN Densidad
CANTIDAD TOTAL

TOTAL MATERIALES INERTES

LER DESCRIPCIÓN Densidad
CANTIDAD TOTAL

 

PRECIO IMPORTE
€/ud €

ud Coste total gestión de residuos 1 6.373,88 € 6.373,88 €
ud Caracterización Inicial y emisión de documento de aceptación 1 45,00 € 45,00 €

ud

Gestión Administrativa de los documentos de control y 
seguimiento de los residuos gestionados y documentación 
complementaria necesaria 

1 6,00 € 6,00 €

6.424,88 €

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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11.- CONCLUSIÓN. 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto de Urbanización se entiende se da 

cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del resto de la 

normativa vigente en esta materia. 

 

Huesca, julio de 2017 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

Fdo.: José Luis Pueyo Azón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 6.- COMUNICACIONES CON ORGANISMOS-SERVICIOS AFECTADOS 



































 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 5.- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 



CALLES HUESCA
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto: MA1300036 - C/ CABESTANY
Fecha: 12/04/2013

Notas:

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 29.00x28.00 Plano RGB=126,126,126 C1 10.00% 26 2.4

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 29.00x28.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 1.93 - Y 2.00
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 1.391
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 5.340
Potencia Total [kW]: 0.850

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 11 lux 47 lux 0.43 0.24 0.55
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 11 lux 47 lux 0.43 0.24 0.55
Suelo Luminancia (L) 2.4 cd/m² 1.1 cd/m² 4.1 cd/m² 0.45 0.26 0.58

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

2.13 % 445 cd/klm
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

L-1

L-2

L-3

L-4

L-5

L-6

L-7

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 4



CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.3 Vista Lateral
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
Escala 1/200

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

L-1 L-2
L-3L-4 L-5L-6

L-7

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 6



CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A URBANDECO MDA-15/A-GC    Vmh-100W/T MDA607-MH 2 LMP-A 1
(MDA-15/A-GC    Vmh-100W/T) (4GM-2659)

B DQR DQR-500/RT      Vmh-150W/TC 201M381-MH 4 LMP-B 1
(DQR-500/RT    Vmh-150W/T) (4GM-2435)

C QS-10 QS-10V   Vsap 250W 103.341 1 LMP-C 1
(QSA-10 QS-10      Vsap-250W/T) (4GM-6124)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-100WCDMT Vmh-100W/T 8000 100 2800 2
LMP-B Vmh-100W/ED Vmh-100W/ED (3200K) 8000 100 3200 4
LMP-C Vsap-250 WTS Vsap-250 W/T-S 33000 250 2000 1

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 18.10;17.58;4.70 -0;2;106 MDA607-MH 0.70 Vmh-100W/T 1*8000
2 X 28.51;6.51;4.70 0;2;4 0.70

B 1 X 5.16;14.49;3.75 0;0;90 201M381-MH 0.70 Vmh-100W/ED (3200K) 1*8000
2 X 4.92;2.79;3.75 0;0;90 0.70
3 X 33.17;14.58;3.75 0;0;90 0.70
4 X 13.20;10.15;3.75 0;0;90 0.70

C 1 X 15.82;-5.66;10.00 0;5;79 103.341 0.70 Vsap-250 W/T-S 1*33000

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 18.10;17.58;4.70 -0;2;106 18.15;17.42;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X 28.51;6.51;4.70 0;2;4 28.35;6.50;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 5.16;14.49;3.75 0;0;90 5.16;14.49;0.00 90 0.70 B
   L-4 X 4.92;2.79;3.75 0;0;90 4.92;2.79;0.00 90 0.70 B
   L-5 X 33.17;14.58;3.75 0;0;90 33.17;14.58;0.00 -90 0.70 B
   L-6 X 13.20;10.15;3.75 0;0;90 13.20;10.15;0.00 90 0.70 B
   L-7 X 15.82;-5.66;10.00 0;5;79 15.65;-6.52;0.00 -90 0.70 C
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:-7.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.93 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 11 lux 47 lux 0.43 0.24 0.55

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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20 26 30 32 30 29 28 24 20 14 12 15 23 38 45

17 23 27 30 31 33 31 27 25 17 14 16 26 44 46

16 23 28 31 35 34 34 41 29 21 16 17 23 31 36

18 26 28 32 36 39 41 36 36 27 21 20 22 26 28

19 24 27 36 34 35 38 39 40 42 33 27 27 24 26

29 28 29 36 47 45 46 30 26 24 24

43 41 28 21 18 17

12 11
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.2 Valores de Iluminancia sobre:Suelo
O (x:0.00 y:-7.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.93 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 11 lux 47 lux 0.43 0.24 0.55

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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43 41 28 21 18 17
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Escala 1/250
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

4.3 Curvas Isolux sobre:Suelo_1
O (x:0.00 y:-7.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:1.93 DY:2.00 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 11 lux 47 lux 0.43 0.24 0.55

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ CABESTANY
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo 3
2.2 Vista 2D en Planta 4
2.3 Vista Lateral 5
2.4 Vista Frontal 6

3. Datos Luminarias  
3.1 Información Luminarias/Ensayos 7
3.2 Información Lámparas 7
3.3 Tabla Resumen Luminarias 7
3.4 Tabla Resumen Enfoques 7

4. Tabla Resultados 
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CALLES HUESCA
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto: MA1300036 - C/ MANUEL BESCOS
Fecha: 12/04/2013

Notas:

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ MANUEL BESCOS
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Acera A 20.00x4.00 Plano RGB=168,168,168 55% 19 3.3
Calzada A 20.00x6.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 29 1.7

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 20.00x10.00x0.00

Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)

Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]

Fila A 0.00 10.00 4.70 --- 20.00 0.60 2 270 0 70.00 MDA607-MH 8000 A
Fila B 10.00 3.00 3.75 --- 20.00 0.00 0 270 0 70.00 201M381-MH 8000 B

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 9 lux 44 lux 0.37 0.21 0.57
Acera A Iluminancia Horizontal (E) 19 lux 8 lux 33 lux 0.41 0.23 0.57

Calzada A Iluminancia Horizontal (E) 29 lux 16 lux 45 lux 0.55 0.35 0.63
Acera A Luminancia (L) 3.3 cd/m² 1.3 cd/m² 5.7 cd/m² 0.41 0.23 0.57

Calzada A Luminancia (L) 1.7 cd/m² 1.2 cd/m² 2.5 cd/m² 0.73 0.51 0.69

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo

Confort Visual

Nombre del Tramo Ancho Tramo y1 y2 Pt.Cálc.Y TablaR Coef.Refl. Observador x Observador y Luminancia Incremento de Uniformidad
[m] (W) [m] [m] Factor q0 Absoluto [m] Absoluto [m] de Velo [cd/m²] Umbral [%] Longitudinal

Acera A 4.00 0.00 4.00 5 55.00
Calzada A 6.00 4.00 10.00 6 R3 7.01 -60.00 5.63 0.55 17.58 0.71
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ MANUEL BESCOS
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

1.92 % 412 cd/klm
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CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ MANUEL BESCOS
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75

0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50

0.00

0.75

1.50

2.25

3.00

3.75

4.50

5.25
L-1L-2L-3L-4L-5

L-6L-7L-8L-9L-10

O

LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 6



CALLES HUESCA
C. & G. CARANDINI S.A.

MA1300036 - C/ MANUEL BESCOS
Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E

12/04/2013
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A URBANDECO MDA-15/A-GC    Vmh-100W/T MDA607-MH 5 LMP-A 1
(MDA-15/A-GC    Vmh-100W/T) (4GM-2659)

B DQR DQR-500/RT      Vmh-150W/TC 201M381-MH 5 LMP-B 1
(DQR-500/RT    Vmh-150W/T) (4GM-2435)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-100WCDMT Vmh-100W/T 8000 100 2800 5
LMP-B Vmh-100W/ED Vmh-100W/ED (3200K) 8000 100 3200 5

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -20.00;9.40;4.70 0;2;90 MDA607-MH 0.70 Vmh-100W/T 1*8000
2 X 0.00;9.40;4.70 0;2;90 0.70
3 X 20.00;9.40;4.70 0;2;90 0.70
4 X 40.00;9.40;4.70 0;2;90 0.70
5 X 60.00;9.40;4.70 0;2;90 0.70

B 1 X -10.00;3.00;3.75 0;0;90 201M381-MH 0.70 Vmh-100W/ED (3200K) 1*8000
2 X 10.00;3.00;3.75 0;0;90 0.70
3 X 30.00;3.00;3.75 0;0;90 0.70
4 X 50.00;3.00;3.75 0;0;90 0.70
5 X 70.00;3.00;3.75 0;0;90 0.70

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X -20.00;9.40;4.70 0;2;90 -20.00;9.24;0.00 -90 0.70 A
   L-2 X 0.00;9.40;4.70 0;2;90 -0.00;9.24;0.00 -90 0.70 A
   L-3 X 20.00;9.40;4.70 0;2;90 20.00;9.24;0.00 -90 0.70 A
   L-4 X 40.00;9.40;4.70 0;2;90 40.00;9.24;0.00 -90 0.70 A
   L-5 X 60.00;9.40;4.70 0;2;90 60.00;9.24;0.00 -90 0.70 A
   L-6 X -10.00;3.00;3.75 0;0;90 -10.00;3.00;0.00 90 0.70 B
   L-7 X 10.00;3.00;3.75 0;0;90 10.00;3.00;0.00 90 0.70 B
   L-8 X 30.00;3.00;3.75 0;0;90 30.00;3.00;0.00 90 0.70 B
   L-9 X 50.00;3.00;3.75 0;0;90 50.00;3.00;0.00 90 0.70 B
   L-10 X 70.00;3.00;3.75 0;0;90 70.00;3.00;0.00 90 0.70 B
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.50 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 9 lux 44 lux 0.37 0.21 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
Escala 1/200
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.50 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 9 lux 44 lux 0.37 0.21 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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4.3 Curvas Isolux sobre:Plano de Trabajo_1
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:2.00 DY:2.50 Iluminancia Horizontal (E) 25 lux 9 lux 44 lux 0.37 0.21 0.57

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo
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ANEJO Nº 3.- FICHA DE MATERIALES TIPO 



 

LLOSA VULCANO 40x40x7 
 Ficha Técnica 050807 

Revisión: 3 (Marzo 2010) 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Norma Aplicable:  UNE-EN 1339 

Familia:  BICAPA 

Modelo:  LLOSA VULCANO 

Colores:  Desierto, Mediterráneo, Ceniza, Playa, Marfil, Negro, Arena, Cor-ten, Colores 
Personalizados 

Dimensiones nominales:  40x40x7 cm 

Dimensiones reales:  399 x 399 x 71 mm 

Bisel:  NO 

Elementos espaciadores:  3 mm 

Masa por losa:  25.8 Kg 

Piezas por m²:  6.25 

Densidad  2.200 g/cm³ 

 
DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 

 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2; ± 3 mm (espesor) Conforme P 

Diferencia máx. entre diagonales ± 2 mm Conforme - 

Convexidad: 4.0 mm 
Tolerancia de planeidad y curvatura 

Concavidad: 2.5 mm 
Conforme L 

Resistencia a la flexión media:  > 5 MPa Conforme U 

Carga a rotura media > 14 KN  Conforme 14 

Absorción de agua media < 6% (2) Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 
 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La utilización de cemento I/42.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos –silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 
(1)Contiene un mínimo del 15% de áridos reciclados procedente de la Construcción y Demolición (Planta de Reciclaje de Les Franqueses) e 
internos. 
(2) Se considera que una absorción de agua < 6% asegura una buena resistencia a la climatología 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE. 

 
 
 
 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 
Contiene áridos reciclados(1). 



 

LLOSA VULCANO 20x20x8 
 Ficha Técnica 089207 

Revisión: 2 (Noviembre  2009) 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Norma Aplicable:  UNE-EN 1338 

Familia:  BICAPA 

Modelo:  LLOSA VULCANO 

Colores:  Desierto, Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Negro, Arena, Cor-ten 

Dimensiones nominales:  20 x 20 x 8 cm 

Dimensiones reales:  199 x 199 x 80.5 mm 

Bisel:  NO 

Elementos espaciadores:  NO 

Masa por losa:  7.3 Kg. 

Piezas por m²:  25 

Densidad  2.190 g/cm³ 

 
DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 

 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2 mm ; ± 3 mm (grosor) Conforme - 

Resistencia a la rotura media:  > 3.6 MPa Conforme - 

Carga a rotura por unidad de longitud 
(media) > 250 N/mm  Conforme - 

Absorción de agua media < 6%  Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 
 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La utilización de cemento I/42.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos �silícicos, y 
hidrofugantes y plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 

 

 

 

 

 
 

Firmado: Laboratorio 
 
 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 






   






          
            
        
          

           
         
            
         
          
          
          
         
          
         
     
          
          
        
    
        
         
          
           
           
      






   




 

            
         
          
       
      






   








Papelera PRIMA LÍNEA 50L.  

MATERIALES / CONCEPCIÓN 

La papelera urbana Prima Línea 50 L está fabricada en polietileno de alta 
densidad coloreado en masa ofreciendo una gran resistencia a los golpes, a 
las posibles roturas y a las agresiones atmosféricas. Este modelo ha sido 
especialmente diseñado para que permita su ubicación en cualquier lugar 
de la ciudad de forma discreta y elegante. 

100% RECICLABLE.DISPONIBLE EN POLIETILENO DE ORIGEN 
VEGETAL100% GREEN MADE. 

ACCESIBILIDAD 

La dimensión de las bocas de introducción está pensado para evitar la 
introducción de otra tipología de residuos. La altura para el depósito de 
residuos es accesible a todos los públicos. 

dimensión boca introducción 90 mm. de alto 
 

COLORES ESTÁNDAR (otros colores disponibles bajo pedido mínimo) 

 

 

 



BANCO SOBRIO, ELEGANTE Y CONFORTABLE, FABRICADO CON 
MATERIALES DE ALTA CALIDAD. UN ICONO DEL DISEÑO URBANO DE LA 
MANO DE UNO DE LOS MAESTROS DEL DISEÑO EN ESPAÑA

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Bancos / NeoRomántico Clásico
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NeoRomántico Clásico
Miguel Milá, 1995
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Actualización y optimización del banco romántico de 
listones de madera y fundición, su cuidada ergonomía y su 
porte elegante y sobrio lo han convertido en un best-seller 
y en fuente de múltiples inspiraciones.  

El banco NeoRomántico Clásico está compuesto por tres 
piezas básicas que se combinan entre sí para generar un 
banco diseñado para garantizar una máxima ergonomía. 
Dos estructuras de fundición de aluminio sujetan siete 

listones de madera, dos curvados y cinco rectos que se 
disponen de manera alineada  para generar un asiento 
y un respaldo robusto y confortable.  

Banco NeoRomántico Clásico

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee 
conservar el color original de la madera.

Mantenimiento

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, 
tratados con protección antioxidante, que se introducen 
en los orificios previamente realizados en el pavimento y 
rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Los 
bancos de madera se entregan montados. Con los bancos 
se adjuntan los pernos de anclaje y las instrucciones de 
montaje.

Instalación

· Patas
Estructura de fundición de aluminio AG3 acabado 
granallado y anodizado.

· Listones madera tropical con certificado FSC o pino rojo
Asiento y respaldo formado por listones de madera maciza 
de 30 mm de grosor y longitudes variables, de madera 
tropical con certificado FSC puro tratados con aceite de 
dos componentes o de pino rojo tratado en autoclave.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o 
América Central.
La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento 
de todas las normativas legales y medioambientales del país 
de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando 
la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto 
medioambiental. La madera no procede de bosques 
primarios.

Para proteger la superficie de los listones utilizamos aceite 
de dos componentes. Es una protección de doble capa 
formulada especialmente para tratamientos duraderos de 
elementos de madera para exterior. 
Sus principales atributos son:
· Mantiene el aspecto y el tacto naturales de la madera
· La buena penetración de los pigmentos de color 
gracias a la nanotecnología
· La acción molecular de largo efecto del aceite de la 
segunda capa
· Potente fungicida, material transpirable y repelente al agua
· Alta protección contra el efecto de los rayos UVA 
  y resistente al calor
· Previene la perdida de color y la descamación superficial 
· Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
· Es un producto ecológico, 100% libre de compuestos 
orgánicos volátiles, y sin isocianato.
La madera de Pino Rojo procede de la zona central de Suecia. 

Esta madera tiene el grado de clasificación de V según las 
Normas Generales para la Clasificación de Madera Aserrada 
Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el Comité 
para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención 
de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de
todas las normativas legales y medioambientales del país 
de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y 
evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de 
bosques primarios. 

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a 
la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 335-
1-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.

Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con 
protección antioxidante.

Materiales y acabados

Pesos

Madera de pino:
0,60 m: 26Kg
1,75 m: 38 Kg
3,00 m: 46 Kg

Madera tropical:
0,60 m: 32Kg
1,75 m: 57 Kg
3,00 m: 74 Kg

Madera tropical FSC Madera de pino

Ergonómico

Durable, maderas con certificado FSC 

Modelos de 60, 175 y 300 cm de longitud

Fácil ensamblaje y desensamblaje

1

2

3

4
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Los bancos NeoRomántico Clásico se fabrican en tres 
medidas estándar:  0,60m y 1,75m con dos estructuras 
y 3,00m con tres estructuras. 

Modelos

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Bancos / NeoRomántico Clásico

60

55 170 148 148

175 300 69

45

77

Cotas en cm.
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ESTÁ FORMADO POR TRES PIEZAS BÁSICAS QUE SE COMBINAN 
ENTRE SÍ PARA GENERAR UN BANCO DISEÑADO PARA GARANTIZAR 
UNA MÁXIMA ERGONOMÍA

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Bancos / NeoRomántico Clásico
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CONTENEDORES “SOTERRADOS”

Son unos contenedores soterrados tecnológicamente avanzados e innovadores para la recogida selectiva de
todos los tipos de residuos.

De gran capacidad: 3, 4 y hasta 5 metros cúbicos.

Integrados en una estructura prefabricada, completamente soterrada, no necesitan ningún tipo de energía
eléctrica ni oleodinámica para su manipulación.

Su estructura es especialmente funcional para los barrios con alta densidad de población y/o con desarrollo
vertical.

1. INTRODUCCIÓN.
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Cada contenedor está compuesto por una torreta para el depósito de los residuos, y por una estructura
prefabricada soterrada por medio de la cual se ocultan los aspectos desagradables y molestos de los contenedores
tradicionales.

El contenedor es modular, permitiendo por lo tanto, crear islas ecológicas según las necesidades.
Gracias a su especial estructura, se integran con el ambiente, mejorando el aspecto urbanístico.

Su estructura agradable y modular no produce barreras arquitectónicas, sino que favorece el acceso con la
máxima seguridad a toda clase de usuarios.
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Los contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos, marca Nord Engineering están diseñados para ser
manipulados y recogidos únicamente por vehículos provistos de equipos robotizados mono-operador de carga bilateral de
la misma marca modelo EASY, provistos de un mecanismo de enganche automático a Seta F-90 patentada por NORD
ENGINEERING.

La distribución de los contenedores en España es realizada por la empresa REPARACIONES TÉCNICAS Y
SERVICIOS AVANT.

NORD ENGINEERING dispone de contenedores soterrados y contenedores de superficie, disponiendo ambos
del sistema de enganche para su manipulación mediante seta F90.

Los contenedores se pueden instalar formando islas ecológicas, adosados unos a otros, en función de las
fracciones y de la cantidad de residuos a recoger.

Generalmente la selección de los residuos se divide en las siguientes fracciones:

Papel y Cartón.
Vidrio.
Envases.
Resto.
Orgánica.

La capacidad normal de los contenedores será de 4 o 5 m3, excepto para el vidrio o residuo orgánico que siempre será de 3 m3.

2. DESCRIPCIÓN.
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En cuanto a la relación entre número de contenedores y nº de viviendas a las que da servicio, se puede tomar
como base el contenedor de Resto, el más usado y que se recoge con mayor frecuencia. Se preverá un contenedor por
cada 100 viviendas aproximadamente. Si en algún caso hubiese más viviendas para una única área de aportación, se
pueden instalar dos contenedores de Resto y uno de cada una de las otras fracciones.

La distancia a recorrer por los usuarios más alejados hasta el área de aportación oscilará entre 50 y 200
metros, no superando nunca los indicados 200 m.

Los contenedores soterrados se componen de tres conjuntos diferenciados:

Dado de hormigón prefabricado, instalado en el subsuelo.

Plataforma de seguridad, para evitar posibles caídas accidentales durante la fase de manipulación del contenedor.

Contenedor metálico con plataforma peatonal y buzón externo para depositar los residuos.

Capacidades de 3, 4 o 5 m3

3. ESTRUCTURA DE LOS CONTENEDORES.
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Para su manipulación están provistos de 4 racores roscados de M-20,
insertados en las esquinas del prefabricado, con el fin de instalar sobre los mismos
cáncamos roscados de alta resistencia de esta misma métrica (Fig.1).

El dado prefabricado de hormigón tiene una pared de 120 mm. de espesor
y está impermeabilizado al 100%, no siendo necesaria una impermeabilización posterior,
aunque admite esta aplicación, si se desea.

Dispone de dos canalizaciones verticales sobre cada uno de los laterales
exteriores, las cuales deben ser cubiertas parcialmente por unas láminas de acero, con el
fin de que a través de las mismas, se realizace el drenaje del agua de lluvia que cae
sobre la plataforma exterior del contenedor.

Dispone también el prefabricado, en dos de sus laterales simétricos por la
parte inferior, de racores roscados de M-16, con el fin de adosar al dado unas bandejas
que realizarán la misión de contrapesos, para su aplicación en zonas donde el nivel

freático es alto, para evitar movimientos indeseados del prefabricado, una vez colocado.

El prefabricado permite albergar en su interior los contenedores de 3, 4 o 5
m3 indistintamente, simplemente realizando un sencillo ajuste en el tope mecánico de la
plataforma de seguridad, sin necesidad de sustituir todo el sistema.

Para su manipulación se precisa una grúa de capacidad suficiente,
teniendo en cuenta que el dado prefabricado de hormigón tiene un peso aproximado de
5.800 Kg.

3.I. DADO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.
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La plataforma de seguridad es una estructura única en acero que cierra
automáticamente el orificio que queda en el suelo al realizar la extracción y elevación
del contenedor durante la maniobra de descarga del mismo.

Estándar para las diferentes capacidades de los contenedores,
simplemente con variar el tope mecánico de la parte inferior se adapta a la capacidad
deseada.

Provista de contrapesos, sube automáticamente cuando se eleva el
contenedor no dejando libre ningún tipo de apertura, con el fin de evitar caídas
accidentales. Soporta una carga de 200-300 Kg. y puede ser fácilmente retirada para
intervenciones de inspección ó mantenimiento.

El peso de la plataforma de seguridad, con sus contrapesos es de 450 Kg.

.

La estructura de la plataforma tiene otras funciones:

Centrado del contenedor.
Protección contra filtraciones de agua de lluvia
Protección del dado de hormigón contra daños mecánicos
Ajuste entre el dado prefabricado de hormigón y la superficie del vial

3.II. PLATAFORMA DE SEGURIDAD.
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PESO DEL CONTENEDOR 
CON LA PLATAFORMA PEATONAL 

Modelo Peso

3 m3 510 Kg.
4 m3 540 Kg.

5 m3 540 Kg.

El contenedor está construido en chapas modulares de acero cincado y
posee un fondo para la retención de líquidos de 250 Lts. de capacidad, que se abre
totalmente favoreciendo el vaciado completo del contenido.

La plataforma peatonal, también construida en acero, está unida al mismo
contenedor y dotada de un orificio central sobre el cual está fijado el buzón para
introducción del residuo. Gracias a la posición central del buzón el contenedor se llena
de modo uniforme y también el peso se distribuye uniformemente.

La plataforma peatonal tiene las funciones de:

Aislamiento del agua de lluvia.
Aislamiento acústico.
Antideslizamiento.

La mecánica interna de apertura de las puertas de descarga, es
totalmente metálica, con el fin de evitar daños en el contenedor, si los residuos
depositados en el mismo llegan a ser incendiados.

La ausencia de escalones entre el plano de la calzada y la plataforma
permite el uso del sistema a cualquiera y no constituye una barrera arquitectónica para
personas con movilidad reducida.

3.III. CONTENEDOR DE RECOGIDA Y PLATAFORMA PEATONAL.
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Para la instalación del conjunto es necesario efectuar un vaciado del terreno, cuyas dimensiones variarán en
función del número de contenedores que se pretendan instalar adosados para formar la isla ecológica.

El prefabricado de hormigón de tienen unas dimensiones exteriores en planta de 1,95 x 1,95 m. y una
altura de 2,60 m.

4. FASES DE INSTALACIÓN.

4. I. EXCAVACIÓN.

4. I. A. PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN.

Para la instalación de los prefabricados se debe crear una base plana y totalmente a nivel de hormigón de
25 cm de espesor sobre base compactada.

Para un prefabricado de hormigón, realizar el vaciado hasta 2,85 m. de profundidad, con el fin de dejar los
0,25 m. de solera. Con estas medidas el contenedor quedará totalmente a nivel con la acera, siendo recomendable dejar el
prefabricado 1 ó 2 cms. por encima del nivel de la acera con el fin de realizar el acabado, falseando con una mínima
pendiente sobre el solado, a fin de evitar que el agua de la acera pueda verterse sobre el contenedor.

Los canales laterales de drenaje del prefabricado están diseñados para evacuar el agua de lluvia que se
recoge en la plataforma del contenedor, para evitar que todas las aguas de la acera viertan sobre el prefabricado se
recomienda la pequeña pendiente del remate.

Para contenedores instalados en calles con pendiente se recomienda la instalación de una canaleta de
recogida de aguas en la parte superior y un tubo de drenaje para reconducir todas las aguas de la calle.

10
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Se recomienda hacer el vaciado con unas dimensiones en planta, tanto en longitud como en anchura, 1 m.
superiores a las dimensiones de los contenedores adosados, con el fin de dejar 0,5 m. en todo el perímetro del contenedor,
para realizar el relleno una vez instalados los prefabricados de hormigón.

Los contenedores pueden ser colocados en batería, todos en la misma línea o incluso el dos líneas

diferentes unos adosados a los otros formando una especie de dado.

A modo de ejemplo, para la instalación de una isla ecológica formada por 4 contenedores alineados
longitudinalmente, las dimensiones del vaciado (ancho x largo x profundo) serán 2,95 x 8,80 x 2,85 (menos 1 ó 2 cms).

Los prefabricados de hormigón disponen de dos canalizaciones verticales sobre cada uno de los laterales, las
cuales deben ser cubiertas parcialmente por unas láminas de acero, con el fin de que a través de las mismas, crear un
conducto para realizar el drenaje del agua de lluvia que cae sobre la plataforma exterior del contenedor.

Estas chapas de drenaje se han de colocar en todas las caras del prefabricado sobre las cuales se va echar
material de relleno.

En caso de colocarlos en batería, en los lados de los prefabricados que estén uno contra el otro, no es
necesaria la instalación de las chapas.

4. I. B. PLANTA DE LA EXCAVACIÓN.

4. II. COLOCACIÓN DE LAS CHAPAS DE DRENAJE.
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Después de haber creado la superficie plana y colocado las chapas de drenaje, se procederá al
posicionamiento del dado de hormigón. Este debe quedar centrado dentro de la excavación.

Para su manipulación utilizaremos una grúa con capacidad de carga suficiente en función del peso del
mismo (6.800 Kg.) y la distancia a desplazarlo.

4. III. COLOCACIÓN DE LOS PREFABRICADOS EN LA EXCAVACIÓN.

4. IV. RELLENADO, COMPACTADO Y ACABADO.

Realizar el relleno en torno al prefabricado de hormigón, la primera fase, hasta una altura de 1,8 m. debe
realizarse con grava de al menos 5 cm. de diámetro con el fin de facilitar el drenaje del agua que cae sobre la parte exterior
del contenedor. A partir de esa cota, el resto de relleno se puede realizar con material de excavación u hormigón, hasta
finalizar el remate con el mismo material utilizado para la acera.

Si el último tramo del relleno se realiza con material de excavación, se ha de tener en cuenta el lado por el que
el equipo recolector va a manipular los contenedores, se recomienda compactar muy bien este material o realizar un
refuerzo de unos 30 cms de hormigón para el apoyo del estabilizador del equipo Easy.
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Colocar la plataforma de seguridad en el interior del prefabricado de hormigón.
Se tiene que prestar especial atención a que el tope mecánico de la plataforma de seguridad se encuentre en la posición
correspondiente a la capacidad del contenedor a albergar.

Colocar el contendor con el buzón ya instalado, prestando atención a que la capacidad sea la misma que la
de la plataforma de seguridad.

El contenedor debe entrar en la plataforma sin ningún tipo de impedimento si todo está correctamente
montado.

4. 6. COLOCACIÓN DEL CONTENEDOR CON EL BUZÓN.

4. 5. COLOCACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD.
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La distancia desde la cara exterior del bordillo de la acera, donde se ubica el camión para efectuar la
maniobra de recogida, hasta el centro del contenedor tiene que estar comprendida entre 1,20 m. y 3,40 m.
coincidiendo el centro del contenedor en el centro del prefabricado de hormigón.

La altura libre necesaria desde la cota de calzada por encima del contenedor, para que éste pueda realizar
la maniobra de descarga sobre la tolva del recolector, es de 8,83 m.

Cuando el camión se coloca en paralelo con la batería de contenedores, necesita un espacio libre mínimo

para la cabina de 2,50 m. contados desde borde del último contenedor en sentido marcha. También necesita un
espacio libre mínimo para la parte trasera del camión de 7,0 m. contados desde el borde del primer contenedor que
se encuentra.

La pendiente máxima de la calzada sobre la que se colocará el vehículo para realizar la recogida, no podrá
en ningún caso ser superior al 8% debido a las limitaciones técnicas del equipo EASY.

Los prefabricados de hormigón y contenedores deben colocarse a nivel de forma totalmente horizontal.

En función de la pendiente de la calzada y la longitud de la isla ecológica, las soluciones constructivas más
utilizadas pasan por colocar la parte más alta del prefabricado de hormigón enrasado con la calzada y realizar un escalón o
rampa achaflanada en la parte inferior, con el fin de facilitar la accesibilidad de los mismos a personas de movilidad
reducida. Los contenedores se colocarán juntos o separados, dependiendo de la altura a salvar, en función de la pendiente
de la calzada.

5. DIMENSIONES  Y DISTANCIAS  A  RESPETAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL.
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ES MUY IMPORTANTE COMPROBAR QUE NO SE ENCUENTRA NINGÚN OBSTÁCULO (FAROLAS,

SEMÁFOROS, ÁRBOLES, MOBILIARIO URBANO, TENDIDOS ELÉCTRICOS, ETC.) EN EL RADIO DE ACCIÓN DEL

EQUIPO EASY DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR, COMPROBAR QUE SE RESPETAN LAS

DISTANCIAS MÍNIMAS NECESARIAS MARCADAS EN LOS PLANOS QUE SE ADJUNTAN AL FINAL DE ESTE
DOCUMENTO Y EN CASO DE DUDA CONSULTEN CON EL SERVICIO TÉCNICO.

Los contenedores deben quedar separados de cualquier edificio, u obstáculo situado en su parte trasera
a cota superior de la calzada, una distancia mínima de 0,80 m.

Cuando se instalen contenedores en pendiente separados unos de otros, la distancia de
separación entre los mismos debe ser como mínimo de 30 cm.

6.PLANOS.

Se adjuntan planos para conjuntos de contenedores con capacidades de 3, 4 y 5 m3. Planos de instalación
de planchas de drenajes, planos de manipulación de prefabricados de hormigón, planos de diferentes soluciones
constructivas de instalación sobre acera sin pendiente y con pendiente.

Planos de las distancias máximas y mínimas a las que se puede instalar los contenedores.

Planos del espacio que debe quedar libre para que nada interfiera ni con del equipo ni con el contenedor
durante la fase de descarga.
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7. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Para más información sobre disponibilidad de materiales de superficie, plazos y condiciones de entrega, etc.
Se pueden dirigir a:

Reparaciones Técnicas y Servicios AVANT, S.L.
Polígono Industrial Monte Boyal C/ Encinar, 213
45950 Casarrubios del Monte (Toledo)
Teléfono: 91 817 03 85
Fax: 91 817 08 64
E-mail: comercial@rtsavant.com avant@rtsavant.com
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8. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.
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9. EJEMPLOS DE INSTALACIÓN.








































