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1. ANTECEDENTES  

El presente proyecto es un encargo del Exmo. AYUNTAMIENTO DE 

HUESCA, con C.I.F. P-2217300-I y domicilio en Pza. de la Catedral, nº 1 de 

HUESCA a D. Sergio Moreu Bescos, Colegiado 1.160 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco, al servicio de la 

empresa INAGRO CONSULTORES, S.L.P. 

Desde el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, dentro de su 

objetivo de promover el desarrollo económico local, se están realizando actuaciones 

encaminadas a impulsar el desarrollo y consolidación del sector agroalimentario. 

Dentro de esta línea y con el fin de favorecer la consolidación y crecimiento 

de las empresas agroalimentarias y fomentar el emprendimiento entre los 

productores agrícolas en el término municipal de Huesca, se plantean la creación y 

puesta en marcha de un vivero de empresas agroalimentarias a través de la 

instalación de un Centro de Transformación Agroalimentario con sala u obradores 

para la transformación y elaboración de productos agroalimentarios. 

Ante la posibilidad que se le presenta al Ayuntamiento de Huesca, de acceder 

a programas de financiación para llevar a cabo esta actuación, se les hace necesario 

la contratación del servicio de redacción del Proyecto de ejecución, Dirección 

Facultativa de obras, Estudio de seguridad y coordinación de seguridad en obra para 

la adecuación de la Nave N° 9 LIP7, de PLHUS, así como la asistencia técnica y 

servicio de consultoría destinado a definir y desarrollar el proceso de elaboración, 

redacción y puesta en marcha del proyecto, para lo cual la empresa  INAGRO 

CONSULTORES S.L.P. mediante correo electrónico del departamento de 

contratación del Ayuntamiento de Huesca, recibido el 13 de Febrero de 2016, fue 

invitada a participar. 
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Así pues, Ayuntamiento de Huesca, con domicilio en Pza. de la Catedral, nº 1 

de HUESCA, encarga a INAGRO CONSULTORES S.L.P. con C.I.F.                                   

nº B-22.343.347, la Asistencia Técnica para la redacción del PROYECTO BÁSICO, 

DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS, ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS PARA LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

AGROALIMENTARIOS DE USO COMPARTIDO EN LA NAVE 9 LIP-7 DE PLUHS 

(HUESCA). 

Por todo ello, en fecha 27 de febrero de 2017, de acuerdo con el Pliego 

para el Contrato, INAGRO CONSULTORES, S.L.P., presentó en el Ayuntamiento 

de Huesca, el PROYECTO BÁSICO de Centro de Transformación de productos 

agroalimentarios de uso compartido en la nave Nº 9, LIP-7 de PLHUS (HUESCA), 

visto el cual y el informe emitido por los servicios técnicos del Área de Desarrollo 

del Ayuntamiento de Huesca, tras varias reuniones con los posibles usuarios de la 

instalación, le es comunicado a la empresa adjudicataria (INAGRO 

CONSULTORES, S.L.P.) que el referido Proyecto Básico, contiene toda la 

documentación exigida en el Pliego de Contratación y responde a la finalidad y 

objetivos del mismo, siempre que sean efectuadas las adaptaciones necesarias 

para la inclusión del equipamiento y maquinaria necesaria para las distintas fases 

de preparación, cocinado, envasado, esterilizado y etiquetado de frutas y 

verduras; para la redistribución de los espacios que optimicen los procesos; así 

como la adecuación de la infraestructura a la normativa aplicable a la actividad a 

desarrollar en ella, para lo cual previamente, se han realizado los tramites y 

consultas necesarias a los servicios correspondientes del Gobierno de Aragón y 

otros organismos e instituciones en la materia.  

Por tanto se procede ahora a la redacción del PROYECTO DE 

EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD, el cual servirá para solicitar la licencia ambiental de 

actividad clasificada correspondiente ante el Excmo. Ayuntamiento de Huesca. 

Para ello se han tenido en cuenta las normas contempladas en la legislación 

vigente y que son detalladas más adelante.  
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Así mismo, servirá para la Inscripción de las instalaciones en el Registro de 

Establecimientos Industriales y en el Registro de Industrias Agrarias y 

Alimentarias del Servicio Provincial de Huesca. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO  

El presente documento en consonancia con lo expresado anteriormente, 

tiene como objeto la determinación de las características técnicas, constructivas y 

presupuestarias para la instalación de un CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE USO COMPARTIDO EN LA NAVE 9 

LIP-7 DE PLUHS (HUESCA). Dicha industria pretende emplazarse en una nave 

existente sin actividad en la actualidad. 

Para la redacción de este proyecto se han seguido en lo básico, las 

directrices marcadas desde el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, tras 

varias reuniones con los posibles usuarios del centro, y las indicaciones hechas por 

los servicios correspondientes de Gobierno de Aragón y otos organismos e 

instituciones competentes en la materia. 

 

3. UBICACIÓN 

Esta industria se ubicará en una nave existente en la Plataforma Logística 

de Huesca (a partir de ahora PLUHS). Se trata de la Nave 9 de la zona LIP-7, 

ubicada en Av de Pebredo (PLHUS), nº 20(A), parcela 46, 22197 HUESCA 

(HUESCA).  

Ref. Catastral: 0950709YM1605S0001YD   

Las instalaciones se encuentran a unos 5 kilómetros del centro urbano de 

Huesca, en la Plataforma Logística ubicada al suroeste de la ciudad, junto a la 

autovía A-23.   
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El suelo está calificado como Suelo Urbano Consolidado de Uso Industrial, 

de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, actualmente 

en vigor en este Municipio. Se trata de una construcción perteneciente a un 

conjunto de naves adosadas ya construido. 

4. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El presente proyecto de ejecución se ajusta al Plan General de Ordenación 

Urbana de Huesca, respecto al uso industrial en su artículo 4.2.5), así como a las 

Normas Urbanísticas de la Modificación Nº1 del Proyecto Supramunicipal de la 

Plataforma Logístico-Industrial de Huesca (PLHUS), 

4.1. CUMPLIMIENTO DEL PGOU DE HUESCA 

La actividad a implantar en la nave 9 de la manzana 7 de la zona LI-P de 

PLHUS, se define como de uso INDUSTRIAL según se recoge en el punto 1 del 

artículo 4.2.5. por tratarse de un establecimiento dedicado al conjunto de 

operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras 

materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el 

envasado, almacenaje, transporte y distribución, clasificada según el punto 2 de este 

mismo articulo, por su naturaleza, dentro de la clase a) Industria, Categoría 1ª, 

Producción industrial, por estar comprendida dentro de las aquellas actividades 

cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos 

industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y en general ligadas a la 

función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de 

producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para 

su suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa, 

localizada en la Situación 4ª: Industria en zona especifica industrial. 

Decir también que según el punto 3. Régimen de aplicación, a esta 

instalación le son de aplicación las condiciones que se señalan para el uso industrial, 

por tratarse de una obra de rehabilitación. 
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Atendiendo a la actividad que se desarrolla (punto 4: Clase de industria), en 

cuanto a su compatibilidad con los usos colindantes y con el medio ambiente, se 

distingue dentro del Tipo III, por tratarse de una instalación compatible con el uso 

residencial, pero que requiere de independencia absoluta de accesos y ambientes. 

Sobrepasan las limitaciones de los Tipos I y II, sin sobrepasar los tres mil (3.000) 

metros cuadrados de superficie, cien (100) CV de potencia y nivel sonoro inferior a 

sesenta (60) decibelios.  

Con respecto al punto 4.1. Medidas de contaminación, decir que se 

cumplirá con lo establecido en el PGOU de Huesca, así como en las Ordenanzas 

Municipales, Normativa Sectorial Autonómica y demás regulaciones que se 

promulguen en lo sucesivo, sobre los usos industriales, en relación con la protección 

del medio ambiente y sobre emisión de agentes contaminantes, sin necesidad de 

acto previo o requerimiento de sujeción individual 

Con respecto a la contaminación atmosférica (punto a), decir que no se 

producirán emanaciones de polvo o gases nocivos y que por tratarse de una 

actividad potencialmente contaminadora se estará con lo dispuesto en el 

Reglamento aprobado por Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley 38/1972 de 

Protección del ambiente Atmosférico y regulada por la O.M. de 18 de octubre de 

1976 para la Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen 

Industrial; así mismo se estará a lo dispuesto por el Decreto 109/1986, de 14 de 

noviembre, por el que se regula la intervención de la Diputación General de Aragón 

en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; la Orden de 28 

de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y 

Transportes; y la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en el 

término municipal de Huesca. 

Con respecto a la contaminación de aguas residuales (Punto 4.1.a del 

articulo 4.2.5.), decir que no se tendrá la obligación de depurar las aguas puesto 

que se cumplirá con las características admisibles fijadas en el presente artículo. Se 

contara con una arqueta de control de vertidos, para su posible aforo y toma de 

muestras por el Ayuntamiento o administración inspectora competente. 
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Como el vertido industrial de aguas residuales verterá  en la red de 

saneamiento general de la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), se tendrán en 

cuenta las siguientes limitaciones: 

b.1) Referente a la protección de la red de alcantarillado y a su conservación:  

- El efluente, estará desprovisto de todos los productos susceptibles de 

perjudicar las tuberías de la red, así como de las materias flotantes, sedimentables o 

precipitables, que puedan atentar directa o indirectamente, al funcionamiento de la 

red de saneamiento, o que puedan producir su obstrucción. 

- Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o explosivos. 

- El pH de las aguas residuales y la temperatura de los vertidos estarán 

comprendidos dentro de los límites establecidos por la Ordenanza Municipal de 

Protección del Medio Ambiente en el Término Municipal de Huesca, (BOP, 

30/5/1989). 

- Los sulfatos serán inferiores a mil quinientos (1.500) p.p.m. 

- No se admitirán sustancias que puedan reaccionar en el alcantarillado 

produciendo alguna de las incluidas en los anteriores apartados. 

b.2) Referente a la protección de la estación depuradora común, el efluente 

estará libre de: 

- Cuerpos que puedan producir obstrucciones en las conducciones y grupos 

de bombeo. 

- Sustancias capaces de producir fenómenos de corrosión y/o abrasión en las 

instalaciones electromecánicas. 

- Sustancias capaces de producir espumas que interfieran las operaciones de 

las sondas de nivel y/o afecten a las instalaciones eléctricas, así como a los 

procesos de depuración. 
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- Sustancias que puedan producir fenómenos de flotación e interferir los 

procesos de depuración. 

b.3) En relación con la composición química y biológica del efluente, las 

concentraciones de contaminantes del efluente estarán por debajo de las 

concentraciones recogidas en la siguiente tabla: 

 

Con respecto al ruido (punto c), decir que en ningún momento se rebasarán 

los niveles de ruidos admisibles. Además, no hay posibles afectados en las 

proximidades ya que está instalación está situada en un polígono industrial. Así 

mismo, cumplirá con la Ordenanza Municipal de Emisión y Recepción de Ruidos y 

Vibraciones aprobada en Pleno Ordinario del día 26 de Abril de 2001 y Modificada 

en el Pleno Ordinario del día 29 de Abril de 2002 y el 6 de marzo de 2003. Además 

se cumplirá con los valores límite de inmisión de ruido en las áreas acústicas 

exteriores establecidos en la Ley 7/2010 de 18 de Noviembre, de protección contra 

la contaminación acústica de Aragón, tabla  6 del Anexo III. 
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Con respecto al punto 4.2.a) Condiciones Constructivas, decir que, todos 

los paramentos interiores del establecimiento, así como los pavimentos son 

impermeables. Los materiales que constituyan la edificación son incombustibles y la 

estructuras resistentes al fuego en la medida regulada por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, y por el 

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, y de características 

tales que al exterior no permitan llegar ruidos ni vibraciones, cuyos niveles se 

determinan en la legislación sectorial aplicable. 

La documentación de solicitud de licencia se acompaña de un Plan de 

Emergencia que prevé la adecuada evacuación de la totalidad de las piezas y 

locales, suscrito por técnico competente. 

Con respecto al punto 4.2.b) Dimensiones y condiciones de los locales, 

decir que el local industrial cuenta con una superficie de más de 2 m2 y un volumen 

de más 10 m3 por trabajador. Se cuenta con iluminación y ventilación artificial según 

se recoge en el presente proyecto, donde se detalla la instalación de iluminación y 

ventilación. 

Con respecto al punto 4.2.c) Altura libre, decir que la altura libre del local 

industrial es mayor de trescientos (300) centímetros. 

Con respecto al punto 4.2.d) Circulación interior, decir que las escaleras 

cuentan con una anchura mayor a la establecida por la normativa sectorial aplicable 

y de cien (100) centímetros. En cualquier caso, su dimensionamiento tiene en cuenta 

la ocupación máxima teórica prevista para la actividad y cumple las condiciones 

establecidas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación y por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales. 

Ningún paso horizontal tiene una anchura menor de cien (100) centímetros. 
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Con respecto al punto 4.2.e) Aseos, decir que se dispone aseos 

independientes para ambos sexos, que cuentan con un (1) inodoro, un (1) urinario, 

un (1) lavabo y una (1) ducha por cada grupo de veinte (20) obreros o fracción. 

Estas piezas están provistas de un vestíbulo previo de independencia. 

Con respecto al punto 4.2.f) Locales en plantas inferiores a la baja, decir 

que no le es de aplicación por tratarse de un edificio en planta baja +1. 

Con respecto al punto 4.2.g) Instalaciones, decir que para el movimiento de 

las máquinas y aparatos, así como para el alumbrado, únicamente se cuenta con 

energía eléctrica. Que las instalaciones de fuerza y alumbrado del establecimiento 

industrial cumple con las reglamentaciones vigentes. 

Los motores y las máquinas, así como toda la instalación, se montará bajo la 

dirección de un técnico legalmente competente y  cumplen con los requisitos 

necesarios para la seguridad del personal y, además los que sean precisos, acústica 

y térmicamente, a fin de no originar molestias. 

La instalación no dispone de caldera ni de recipientes a presión. 

Con respecto al punto 4.2.h) Potencia instalada, decir que la potencia 

electromecánica determinada por la suma de la potencia de los motores que 

accionan las máquinas y aparatos de esta instalación expresada en caballos de 

vapor es de 70 CV, sin tener en cuenta potencia la de las máquinas portátiles con 

fuerza no superior a un tercio (1/3) de CV, cuando el número de éstas no exceda de 

cuatro (4), ni la de las instalaciones de aire acondicionado, aparatos elevadores, 

ventilación forzosa, transportes interiores, bombas para elevación de agua, aire 

comprimido, y en zonas industriales la destinada a la conservación de alimentos o 

géneros. 

Con respecto al punto 4.2.i) Carga y descarga, decir que la ni la superficie 

de producción ni la de almacenaje supera los quinientos (500) metros cuadrados, 

por lo que no0 es necesario disponer de una zona exclusiva para la carga y la 

descarga de los productos en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de 
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tamaño suficiente para estacionar un camión, con unas bandas libres laterales 

permanentes de un (1) metro. 

Con respecto al punto 4.3 Dotación de aparcamiento, decir que se dispone 

de mas de una plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta (150) metros 

cuadrados de superficie. 

4.2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL 

PROYECTO SUPRAMUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 

LOGÍSTICO-INDUSTRIAL DE HUESCA (PLHUS). 

Atendiendo a las Normas Urbanísticas de la Modificación Nº1 del Proyecto 

Supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca (PLHUS), la 

industria a implantar se emplaza en la manzana 7 de la zona LI-P, siendo esta una 

de las zonas de actividades productivas, concretamente se trata de una de las 

zona logístico industrial de PLHUS. 

Esta actividad de centro de transformación de productos agroalimentarios 

Según se recoge en el punto 3.2.3.3 del texto refundido de las Normas Urbanísticas 

de la Modificación Nº1 del Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logístico-

Industrial de Huesca (PLHUS), se encuadra dentro de los usos principales de la 

zona Logístico Industrial LI-P (Manzanas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) donde nos 

encontramos con: “Actividades logísticas y actividades productivas industriales: Uso, 

fabricantes, instaladores. Se incluyen actividades secundarias de transformación 

envasado y otras análogas. 

Además estaría dentro los usos compatibles (complementarios): “Actividades 

que desarrollan los usos logísticos (relación no exhaustiva): Otras empresas 

logísticas: selección y envasado de productos. 
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5. INFRAESTRUCTURAS 

5.1. ACCESOS 

El acceso se realiza directamente desde los viales de PLHUS. 

5.2. AGUA 

Se dispone de agua potable procedente de la red de agua potable de 

PLHUS.  

5.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se dispone de energía eléctrica de la red de distribución de la compañía 

eléctrica en PLHUS 

5.4. VERTIDOS 

Los únicos vertidos que se producirán serán los procedentes de los aseos-

vestuarios del personal (aguas negras) y de las aguas de lavado de frutas 

verduras y hortalizas y de limpieza de las dependencias (aguas de proceso). 

Dichas aguas serán conducidas de manera independiente mediante tubería de 

PVC enterrada hasta la red de saneamiento de PLHUS. Cada una de las aguas 

residuales se evacuará de manera independiente.  

 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Una vez estudiadas las diferentes alternativas planteadas en el Proyecto 

Básico, en el que se recogían las necesidades planteadas desde el Ayuntamiento de 

Huesca, la distribución y dimensiones de la nave, y atendidas las necesidades 

planteadas por los distintos posibles usuarios del centro, se diseña la instalación 

ubicando todas las dependencias de proceso y transformación de frutas y verduras, 

en planta calle, y las dependencias de personal, cuartos técnicos y almacenes de 

envases  y embalajes en planta primera, dejándose en ambas plantas un espacio 
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diáfano, con el fin de albergar una o bien la línea de procesado de almendra 

contemplada en el Proyecto Básico, o bien una futura ampliación de la línea de 

transformación de frutas y verduras.  

La nave donde se pretende instalar el centro de transformación de productos 

agroalimentarios, tiene forma cuadrada (con una esquina achaflanada) y se sitúa en 

una esquina del bloque de naves, con lo que tiene fachada a dos calles. Se 

distribuye interiormente en dos plantas (planta baja+1), con dos accesos, uno para 

camiones (C/ Burgasé) y otro peatonal (Av Pebredo). 

El diseño de las instalaciones se hizo de manera que puedan funcionar de 

manera independiente ambas líneas de transformación, sin interferencias entre las 

mismas, todo ello tendente a cumplir con la normativa agroalimentaria y la obtención 

del correspondiente registro sanitario. En el diseño también se tuvo en cuenta que la 

circulación de las materias primas desde su llegada hasta su expedición como 

productos elaborados siga un itinerario interior que circule siempre desde zonas más 

sucias hacia zonas más limpias, sin que haya cruces que puedan derivar en 

contaminación de los alimentos. 

Como ya se ha referido en la planta baja, se instalan las zonas de proceso de 

las una línea de transformación de frutas y verduras, la cual tendrá acceso por la 

puerta seccional que da acceso a la nave por la C/ Burgasé, por donde se producirá 

la entrada de materias primas y la salida del producto terminado, quedando diáfano 

y sin uso el espacio reservado para la futura instalación de la línea de 

transformación de almendra. En esta planta se instala también el aseo-vestuario 

adaptado a disminuidos físicos. 

Desde la entrada principal a planta baja, por avenida Pebredo, se le dará 

acceso al personal, el cual acedera desde aquí a los vestuarios antes de entrar en 

las zonas de trabajo. 

En planta +1 se instalaran los vestuarios y aseos destinados al personal, tanto 

femenino como masculino. También se instala las zonas de formación y 

administrativa para lo cual se diseñan un aula y una oficina, además de los cuartos 
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técnicos donde se instalarán los equipos de frío, equipos informáticos y de 

protección contra incendios. El acceso a minusválidos a la planta primera quedará 

garantizado mediante la instalación de un ascensor.  

Finalmente se decide instalar también en planta primera el almacén de 

envases vacíos, por tratarse de materiales poco pesados pero que ocupan gran 

volumen. 

Al igual que en planta baja, aquí también, se reservará un espacio diáfano sin 

uso, para albergar instalaciones de la futura línea de transformado de almendras. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  

Lo que se pretende es creación y puesta en marcha de un vivero de 

empresas agroalimentarias, en cuyas instalaciones se llevará a cabo la actividad 

de Centro de Transformación Agroalimentario con salas u obradores para la 

trasformación de estos productos.  

Consiste principalmente en la instalación de una línea de producción 

diseñada para la transformación de verduras, frutas y hortalizas: limpieza, cortado 

envasado, cocción, conserva, etc. Todos estos productos procederán 

exclusivamente de productores agrícolas del término municipal de Huesca. 

Se estima una  capacidad de producción de unos 150-200 Kg/día. 

No serán de aplicación ni la Ley 6/2001, de 8 de Mayo, de modificación del 

Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, ni la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación, ya que la capacidad de producción en la planta será inferior a 

300 toneladas por día de producto terminado (valor medio trimestral),  tal como se 

refleja en el Anexo II, grupo 2, apartado b) y en el anejo 1 apartado 9.1 b.2., de 

dichas Leyes respectivamente.  
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Además, el proyecto que nos ocupa no deberá someterse a evaluación 

ambiental simplificada regulada en el título I, capítulo II, ni a autorización 

ambiental integrada artículo 47 de la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de 2014, de 

Prevención y Protección Ambiental de Aragón, ya que la capacidad de producción 

de productos acabados (materia prima vegetal) es inferior a 300 Toneladas por 

día (valor medio trimestral)  (anexo II, grupo 2.2) y (anexo IV punto 9.1bII). 

Las materias primas (frutas, verduras y hortalizas), procederán de 

productores agrícolas del término municipal de Huesca, los cuales se recolectaran 

en campo y serán trasladados a la planta el mismo día de la recolección, donde 

se almacenarán en las cámaras de materias primas, a la espera de su procesado, 

pudiéndose tratar o bien de producto ecológico o bien de producto convencional, 

almacenándose cada uno de ellos en la cámara correspondiente de manera 

diferenciada. 

En el caso de los envases vacíos, estos llegaran paletizados y serán 

subidos a la planta primera de forma directa desde la calle mediante la instalación 

de un polipasto eléctrico de cadena, con brazo retráctil, que se instalara en la 

fachada, oculto al exterior.  

A la hora del procesado no se hará distinción, entre producto ecológico y 

producto convencional, teniéndose en cuenta, que no pueden coincidir en su 

procesado. Es decir, el día que se trabaje con producto ecológico no se podrá 

hacer con producto convencional y viceversa, siendo necesaria la limpieza y 

desinfectado de la instalación, entre un proceso y otro. 

Dicho esto, se realizarán, distintos procesos según se trate de frutas o de 

verduras. Si se trata de frutas, se procederá al lavado, envasado manual en 

bandejas, pesado y etiquetado, o bien a la fabricación de confituras y 

mermeladas. En el caso de las verduras y hortalizas, se precederá al igual que en 

el caso anterior a lavado, envasado pesado y etiquetado o bien a la fabricación de 

conservas. 
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La recepción de frutas, verduras y hortalizas, tanto si son de producción 

ecológica como de producción convencional, se realizara en la zona de recepción 

y expedición, tras la descarga de camiones y furgonetas, esta materia prima se 

traslada a la cámara de materias primas ecológicas las primeras y a la cama de 

producto convencional las segundas. Seguidamente, esta materia prima pasará a 

la zona de proceso donde se seleccionara. Tanto las frutas como las verduras y 

hortalizas de buen calibre y sin defectos, se lavaran y escurrirán y se procederá al 

envasado en bandejas, pesado y etiquetado. Una vez terminado el proceso se 

almacenara en el almacén de producto terminado, a la espera de su expedición. 

En el caso de la fruta rechazada, por escaso calibre, se procederá al 

lavado y al pelado, corte y despulpado manual, quedando de esta manera lista la 

pulpa para ingresar a la etapa de concentración. Una vez obtenida la pulpa se 

procederá a la cocción; se adiciona a la marmita la pulpa y la mitad del azúcar; 

cuando comience la ebullición se adiciona la otra mitad del azúcar, esto con la 

finalidad de que se disuelva totalmente.  

Una vez finalizada la cocción, la mezcla se enfría rápidamente en el 

abatidor de temperatura hasta no menos de 85ºC y se vierte en los envases en 

que se va a conservar. Los recipientes una vez llenos se cierran y se pasa a una 

pasterización en agua a 75ºC (en autoclave). Posteriormente los recipientes 

deben enfriarse muy rápidamente al aire o bajo duchas de agua y colocarlos en 

reposo hasta el enfriamiento completo.  

En el caso de las verduras y hortalizas rechazadas por pequeño calibre, se 

lavarán, cortarán, y embotarán, lo cual podrá ser en crudo (tomate) o cocidas 

(zanahoria, judía verde acelga...) o en purés o salsa (salsa pesto, de tomate ...). 

Todos los residuos generados durante el proceso de transformación de 

frutas, verduras y hortalizas, serán almacenados en contenedores en el almacén 

de residuos habilitado en esta sección, a la espera de ser recogidos por gestor 

autorizado. 
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Los envases vacíos a utilizar en esta línea de proceso, almacenados en 

planta primera se bajaran a través del ascensor. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Como ya se ha referido con anterioridad, se trata de la instalación de un 

centro de transformación de productos agroalimentarios en una nave existente, 

sin actividad en la actualidad, que cuenta con una superficie interior de 431,28 m2 

en planta baja y 414,70 m2 en planta primera. Se trata de una construcción con 

cimentación a base de zapatas de hormigón, solera de hormigón armado con 

fibras metálicas, refuerzo de mallazo en pilares y arquetas y tratamiento 

superficial de cuarzo sin aditivo de color, estructura prefabricada con pilares de 

hormigón de sección rectangular y vigas pretensadas apoyándose sobre ellos 

forjado prefabricado de hormigón a base de placa alveolar y capa de compresión 

realizada en hormigón armado “in situ”.Sobrecarga uso 400 Kp/m². La cubierta de 

la naves es cubierta “tipo deck” con pendiente hacia fachada, formada por: chapa 

galvanizada grecada de 0,7 mm. de espesor, aislamiento a base de paneles de 

lana de roca de 50 mm. de espesor y 150 Kg/m3, y lamina de impermeabilización 

de betún elastómero SBS, autoprotegida con pizarra machacada. 

Los cerramientos están formados por franja intermedia de la fachada 

perimetral de la nave, comprendida entre las cristalera inferior y el voladizo, se 

realiza mediante panel prefabricado de 16 cm. con aislamiento de poliestireno 

expandido, anclados en la estructura de hormigón y estructura auxiliar metálica. 

La zona superior encima del voladizo realizada con panel macizo de 16 cm.  

Cerramiento del voladizo de entreplanta en la fachada principal realizado con un 

cerramiento de doble piel compuesto por vidrio en forma de U trasdosado con 

panel sándwich de poliuretano inyectado de 40 mm. de espesor. el cerramiento 

del voladizo de entreplanta en la fachada posterior se realizará con el mismo 

panel sándwich de poliuretano inyectado de 40 mm. de espesor. Las divisiones 

con las naves anexas están realizadas mediante panel liso de hormigón macizo 
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de 12 cm. de espesor, colocado a modo de cortafuegos sobrepasando un metro 

por encima de la cubierta o en proyección horizontal. 

La carpintería exterior en la zona de oficinas y formacion, está realizada en 

aluminio lacado con rotura de puente térmico. La nave cuenta con una puerta 

seccional, construida por paneles articulados de 60 cm. de altura con aislamiento 

de poliuretano de 40 mm. de espesor y dos caras en chapa de acero lacado. 

Sistema de accionamiento manual. Los vidrios en ventanas, tipo con cámara de 

aire, 4/12/ 4 mm y a nivel de calle, en escaparate, tipo laminado 6+6 mm unidos 

mediante lámina de butiral transparente. 

Las paredes actuales la nave, se recubrirán por su parte interior, con panel 

sándwich vertical, formado por 2 láminas de acero prelacado y núcleo central de 

espuma de poliuretano con un espesor total de 6 cm. La instalación contará con 

una red de saneamiento, que se conexionará a la red de saneamiento existente 

en PLHUS red de fontanería, divisiones internas, instalación eléctrica en B.T., 

instalación contra incendios, instalación frigorífica, instalación de climatización, 

instalación telefónica y de datos e instalación de la maquinaria. Las divisiones 

interiores se ejecutarán también mediante panel sándwich vertical de chapa de 6 

cm de espesor. La planta baja contará con un falso techo transitable para el paso 

de instalaciones, ejecutado mediante panel sándwich de chapa de acero de 10 cm 

de espesor. Se construirá una escalera de acceso a planta 1ª, siendo necesario 

cerrar parcialmente el hueco en forjado existente. 

La instalación estará dotada de insectocutores repartidos por toda la zona 

de procesado. 
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Una vez realizada la distribución interior, se dispondrá de las siguientes 

dependencias para cada una de las líneas de producción: 

 

DEPENDENCIAS 

Planta Baja Planta Primera 

Denominación Superficie 
(m

2
) Denominación Superficie 

(m
2
) 

Zona recarga traspaleta 9,56 Almacén envases 69,18 

 Recepción/expedición 27,00 Sala equipo frigoríficos 19,99 

Cámara materias primas (producto ecológico) 28,30 Sala de formación 30,34 

Cámara materias primas (p, convencional) 15,86 Despacho 24,48 

Cámara producto terminado nº 1 12,91  Cuarto PCI 16,98 

Cámara producto terminado nº 2 12,91  Cuarto equipos informáticos 10,04 

 Almacén de residuos 4,32 Pasillo 25,19 

 Zona de envasado y etiquetado (refrigerada) 39,55 Aseo-vestuario femenino 16,00 

Zona de manipulación  (refrigerada) 41,65 Aseo-vestuario masculino 2,94 

Zona de lavado (refrigerada) 39,92 Vestíbulo de descarga 28,16 

Cocina 32,03 TOTAL 243,30 m
2 

Pasillo acceso personal 16,02 

Aseo-vestuario adaptado 13,99 
 

Hall 11,66 

Cuarto de limpieza 2,25 

TOTAL 307,93 m
2
 

 

SUPERFICIE ÚTIL DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA +PLANTA 1ª) 551,23 m2 

 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (PLANTA BAJA +PLANTA 1ª) 845,98 m2 
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9. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

Las obras necesarias para la instalación de esta actividad de Centro de 

Transformación de productos agroalimentarios de uso compartido serán las que se 

describe a continuación: 

9.1. DEMOLICIONES 

El local cuenta con una solera de hormigón armado con fibras metálicas, la 

cual será necesario demoler para proceder a continuación a la excavación de zanjas 

de saneamiento, en la zona de cámaras frigoríficas para proceder a su aislamiento y 

foso del elevador. Además se abrirán los huecos en fachada para la para la 

instalación de dos nuevas puertas en almacén de residuos (planta baja) y descarga 

en 1ª planta. 

9.2. PANELES, DIVISIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS 

Todas las paredes que conforman el edificio donde se instalará el centro de 

transformación de productos agroalimentarios, se recubrirán mediante panel 

sándwich vertical formado por 2 láminas de acero prelacado y núcleo central de 

espuma de poliuretano con un espesor total de 6 cm. 

Las divisiones internas y el falso techo, se ejecutarán también con el mismo 

panel, de 6 cm de espesor en el caso de las divisiones y de 10 cm en el caso del 

falso techo.  

En las dependencias de oficinas, vestuarios-aseos, tienda hall y pasillos se 

contará con falso techo de Pladur de placas desmontables blancas de 60x60 cm. y 

10 mm. de espesor, suspendido de perfilaría vista. 

Se aprovechará este falso techo transitable de la planta baja, para realizar 

sobre él la distribución de las instalaciones. 

Los cerramientos del cuarto PCI (sectorizado) serán de fábrica de bloque de 

hormigón gris de 20 cm de espesor, enfoscado por su cara interna. 
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Los cerramientos del hueco del elevador se resolverán a base fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 7 y 10 cm. de espesor, n dos de sus paredes. Finalmente 

el hueco se cerrará totalmente mediante panel sándwich de acero prelacado de 6 

cm. 

9.3. SOLADOS Y PAVIMENTOS 

Como ya se ha referido, el almacén cuenta con una solera de hormigón 

armado con fibras metálicas, sobre la que se construirá una solera de hormigón en 

masa de 10 cm. de espesor con pendientes hacia los sumideros que se instalarán 

en las zonas húmedas y terminado con un pavimento de mortero epoxi, con un 

espesor de 4,0 mm. 

En zonas de oficina, sala formación, aseos vestuarios, hall, escaleras y 

pasillos se resolverá con un solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. 

9.4. CARPINTERÍA  

En el interior se dispondrán de puertas, puertas de paso de dos hojas, de 

una hoja, de distintas dimensiones. En las cámaras se instalan puertas frigoríficas 

pivotantes. 

En los accesos existen instaladas una puerta seccional, y puerta de acceso 

principal en aluminio lacado con rotura de puente térmico acristalada. 

Las ventanas en la zona de oficinas (existentes) están realizadas en 

aluminio lacado con rotura de puente térmico, con vidrios tipo con cámara de aire, 

4/12/ 4 mm. 

En el cuarto PCI se instalará una puerta RF-90. 

Las unidades exteriores de aire acondicionado, se integrarán en la fachada 

mediante la instilación de un cierre vertical desmontable, para su mantenimiento, 

realizado mediante lamas de acero galvanizado, pintado. 
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En la siguiente imagen se muestra ejemplo de la opción propuesta, ya 

existente en otros establecimientos de PLHUS.  

 

 

9.5. ESTRUCTURA Y FORJADO 

El forjado (existente), es prefabricado de hormigón a base de placa alveolar 

y capa de compresión realizada en hormigón armado “in situ”, este forjado cuenta 

con un hueco de acceso a primera planta, el cual será necesario cerrar 

parcialmente, mediante la construcción de forjado colaborante realizado a base de 

plancha metálica Euromodul 44 posición U, Europerfil - HAIRONVILLE de 1,2 mm. 

de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de hormigón HA-25 N/mm2, de 15 

cm de espesor. 

La escalera de acceso al forjado (planta primera) se resolverá mediante 

losa inclinada de 15 cm de espesor armada con parrilla superior e inferior de             

Ø 10mm c/20 cm en armadura de reparto y Ø 12mm c/20 cm en armado principal 

(según planos), y formación de peldaños con ladrillo cerámico hueco doble 

24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento. 
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9.6. RED DE SANEAMIENTO 

Las aguas de los aseos (aguas negras) y las de proceso, se evacuarán de 

manera independiente. 

Las redes de saneamiento se realizarán mediante tubería de PVC de varios 

diámetros hasta su conexión con la red de saneamiento de PLUS. 

 

9.7. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  

Se realizará la distribución hasta cada punto de consumo mediante tubería 

de polietileno.  

Para la obtención de agua caliente sanitaria se instalará un calentador de 

agua a gas para el servicio a vestuarios, lavamanos de zonas de proceso, y 

cocinas. 

Se dispondrá de dos vestuarios (masculino, femenino) que estarán dotados 

con inodoros de tanque bajo, lavabos y duchas dotadas de mamparas y un aseo-

vestuario para discapacitados dotado con inodoro, lavabo y ducha adaptados. 

Se dispondrá además de un lavamanos de accionamiento no manual en 

las zonas de proceso 

Además en sendas cocinas se dispondrá de fregaderos del tipo industrial  

escurridor. 
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10. MAQUINARIA 

Con objeto de implantar esta actividad se procederá a la instalación de la 

siguiente maquinaria: 

LAVADORA AUTOMÁTICA PARA VERDURA Y FRUTA MOD. D2:  

� Características Constructivas: 

- Cuba de acero inoxidable AISI 304 espesor 20/10 con separadores 

amovibles de polietileno alimentario. 

- Falso fondo fácilmente amovible de acero inoxidable AISI 304 con 

foros redondeados para no dañar el producto, articulado 

posteriormente para agilizar la inspección del fondo de la cuba.  

- Pared de la cuba perfilada para la descarga total del agua y de los 

residuos de lavado. 

- Válvula de rebose con filtro amovible de acero inoxidable AISI 304. 

- Revestimientos exteriores de acero AISI 304 finamente satinado 

(espesor 10/10). 

- Armazón autoportante de acero AISI 304 espesor 20/10. 

- Pies de acero inox AISI inoxidable 304 regulables para la nivelación. 

� Características Funcionales Generales: 

- Cuba predispuesta para división modular en más compartimientos, 

por medio de separadores de 

- polietileno alimentario, fácilmente amovibles y posicionables en 

cómoda posición frontal: de esta manera se permite tratar variados 

tipos de producto contemporáneamente, con evidente ahorro de 

tiempo, energía y mano de obra. 
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- Carga automática del agua en la cuba regulado por sensor de nivel y 

electroválvula. 

- Descarga de la cuba con válvula motorizada. 

- Torbellino generado por inyectores múltiples (uno por cada 

compartimiento) con regulación de la 

- intensidad de lavado por medio de un pomo de acero inoxidable, 

directamente conectada con el grupo bomba; regulación del tiempo de 

lavado por medio de temporizador colocado en el panel de mandos 

(0-5 min). 

- Función ''Limpid Water'' que permite el lavado completo del fondo de 

la cuba después de la descarga, evitando operaciones manuales y 

garantizando siempre la perfecta pureza del agua para los ciclos de 

trabajo sucesivos. 

� Panel de Mandos Funciones: 

- Interruptor general. 

- Selector carga y descarga automática del agua. 

- Regulador de la intensidad del torbellino de lavado. 

- Timer de lavado regulable de 0 a 5 minutos. 

- Selector on/off función ''limpid water'' para el enjuague automático del 

fondo de la cuba. 

� Visualizaciones/Señales: 

- Lámpara de indicación máquina en tensión 

- Lámpara de indicación máquina en función  
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� Seguridades: 

- Protección térmica bomba de lavado 

- Grado de protección ipx5.  

� Dimensiones mm. (X) (Y) (H) 

- 900 x 700 x 850 

MARMITA DE COCCIÓN A GAS 60 LT. ACERO INOX: 

Marmita de calentamiento indirecto, fabricada en acero inoxidable, incluyendo 

la cuba. Preparada para gas butano, propano o cambio de inyectores a gas ciudad, 

de 60 litros y 13 Kw. de 800x700x900h mm de dimensiones exteriores,  

� Formada por: 

- -Estructura construida en acero inoxidable. 

- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y 

chimeneas fabricados en acero inoxidable para permitir una mayor 

durabilidad, robustez, fiabilidad y facil limpieza. 

- Cuba de acero inoxidable embutida en una s.la pieza para asegurar 

una alta capacidad y f.cil limpieza. 

- Dispone de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba. 

- Patas en acero inoxidable regulables en altura. 

- Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento para una 

distribución uniforme del calor, válvula de seguridad magnética 

completa y termopar. 

- Sistema de encendido por piezoeléctrico. 

- Control por termostato. 
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- Grifo de vaciado robusto que se encuentra en el panel frontal. 

- Grifo de llenado de agua fría y caliente. 

- Tipo de calentamiento de la cuba indirecto. 

- Se suministran predispuestas para gas propano, butano y se 

proporcionan inyectores para cambios a gas natural. 

- Manómetro para lectura de presión de vapor. 

DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS EN ACERO INOX.  

Deshidratador de alimentos, en acero inoxidable negro, de 1000 w de 

potencia, y capacidad para 14 bandejas, ofrece suficiente superficie para secar 

grandes cantidades de alimento de. La temperatura del deshidratador puede 

ajustarse sin escalonamientos hasta 70°C. Incluye reloj programador que permite el 

ajuste minuto a minuto de las fases de deshidratación en hasta 40,59 horas. 

� Características técnicas: 

- Color: Negro 

- Anchura: 38,2 cm 

- Altura: 69 cm 

- Longitud/Profundidad: 53,5 cm 

- Longitud del cable: 1,65 m 

- Material: Acero inoxidable 

- Potencia: 1000 W 

- Cantidad de bandejas de secado: 14 

- Rango de temperatura 30 - 70 °C 
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- Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz 

AUTOCLAVE STERIL-FOOD COM 150: 

Autoclave para cocción, pasteurización y esterilización de productos 

alimentarios en botes o bolsas. Adecuado para pequeñas producciones y de gran 

variedad. 

� Características: 

- Mueble exterior, encimera, caldera y tapa en acero inox. 

- Sistema de contrapresión regulable para evitar la rotura de los botes. 

- Alimentación de la caldera por toma de agua exterior. 

- Control de temperatura por sonda del agua y por sonda de producto. 

- Salida USB para registro de datos en PEN-DRIVE. 

- Representación del proceso en tiempo real. 

� Temperatura de tratamiento de 40°C a 121°C. 

� Temperatura de enfriado hasta 40°C. 

� Calculo de F0. 

� Elementos de Seguridad 

- Dispositivo que impide la apertura de la tapa si la cámara está bajo 

presión. 

- Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite 

máximo. 

- Presostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de 

sobrepresión. 
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- Envolvente de protección térmica de la tapa. 

- Detector de puerta correctamente cerrada. 

Cualquier error de funcionamiento o ejecución se traduce en mensaje en el 

panel de mandos. 

� Se incluyen los siguientes elementos:  

- 3 Cestillos en alambre de acero inoxidable de 475 X 145 mm 

- 3 Separadores de malla TVT 4x4 diámetro 440 mm. 

- 1 Descalcificado de agua C-3 con rendimiento cíclico por 

regeneración  por sal de 1200 l a º franceses/4800 litros a 35 º 

franceses. 

- 1 Elevador de cestillos para carga y descarga de autoclave, con 

adaptador para la manipulación de cestillos sin deformarlos. Giro axial 

para depositar los cestillos a un carro de transporte. Altura total del 

elevador: 2,35 m (Montado en el autoclave). Parte inferior en acero 

recubierto en Epoxi y parte superior en Acero inox. Carga máxima del 

elevador: 40Kg. Alimentación: 230V 300W. Panel de mandos: 

Pulsador de SUBIR/BAJAR integrados en un solo mando. 

ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO, modelo mixto para refrigeración o 

congelación. 

� Características técnicas: 

- Capacidad Bandejas GN1/1-600x400: 8 

- Capacidad Refrigeración: 27 kg 

- Capacidad Congelación: 14 

- Potencia: 1.900 W 
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- Dimensiones (AxFxH): 790x800x1290 mm 

- Termostato electrónico por tiempo/sonda de temperatura. 

- Modelo mixto, realizando ciclos de refrigeración (90º a 3º en 90 min) o 

congelación (90º a -18º en 240 min). Refrigeración por tiro forzado 

con circulación de aire optimizada.  

- Grupo tropicalizado. 

- Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 

- Alarma para evitar apertura de puerta prolongada 

- Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de 

apertura. 

- Descarche automático. 

- Compresor hermético con condensador ventilado. 

- Desagüe inclinado y bandeja de recogida. 

BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ-10 KS 

� Características técnicas: 

- Capacidad máxima: 10000 g 

- Resolución: 1 g 

- Dimensiones de plato: 250 x220 mm 

- Display de 25 mm 

- Indicador luminoso en límites de peso 
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BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43 

� Características Técnicas: 

- Producción alta, recipientes de hasta 80 l. 

- Velocidad: 15.000 rpm 

- Potencia: 350 W 

- Medidas: 

� Diámetro bloque motor: 13 cm 

� Altura bloque motor: 36 cm 

� Altura brazo triturador: 43 cm 

- Doble encendido de seguridad. Display luminoso con pulsador 

electrónico. 

CAMPANA EXTRACTORA, PARA PARED DE LA GAMA MONOBLOC  

� Características técnicas:  

- Dimensiones 150 cm largo x 75 cm ancho x 65 cm alto 

- Con ventilador 9/9 1/3 II AMI con motor directo, aislamiento clase B 

IP-55 aleteado. 

- 3 filtros lamas INOX 390x490x50 mm 

- Doble sistema de drenaje: 

� Recogida grasas retenidas colector filtros 

� Recogida canal perimetral condensaciones 

 



 MEMORIA            Proy. de Ejecución y Actividad de Centro de Transformación de productos agroalimentarios en 
PLHUS (HUESCA) 

36 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS CAMPANA INDUSTRIAL 

Sistema automático de extinción de incendios homologado y con todos los 

certificados de industria, con activación mediante splikers para campanas de cocinas 

industriales. 

� Funcionamiento del sistema de extinción: 

- El agente extintor se libera cuando el fusible térmico alcanza una 

temperatura de 93ºC. El componente acuoso permite una extinción 

rápida y una inmediata refrigeración de la zona, mientras que el 

espumógeno crea una capa uniforme que evita la reactivación del 

fuego. 

- La presión a la que se suministra el recipiente es de 18/20 bares, para 

compensar la caída de presión que hay al llenar la tubería con el 

agente extintor. 

- La presión de funcionamiento está entre 11 y 15 bares. 

- El agente extintor es una mezcla de agua + espuma AFFFF. 

- El agente propulsor es nitrógeno. 

- La temperatura mínima de funcionamiento del sistema es de +5ºC. 

- Distancia entre splinklers es de 90 cm (la máxima distancia 

recomendada es de 1 metro) 

- Sistema de conexión tipo "PressFitting" 

- Recipiente cilíndrico y fabricado bajo normativa CE para una presión 

de trabajo de 12 a 15 bares. Cargado con solución acuosa y 

espumógena a base de aditivo Boldfoam 

- TX10, presurizado con nitrógeno seco. Eficacia 27º 233B. 
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- Válvula de accionamiento por palanca, con precinto de seguridad y 

control. 

- Abrazadera reforzada de doble sujeción. 

- Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito principal y 

la válvula antirretorno. 

- Válvula antirretorno. 

- Tubería de acero inoxidable con diámetro de 15 mm, 15x0,6 UNE-EN 

10312 14307/304L. 

- Rociador Sprinkler, de Globe Europa tipo horizontal con ampolla 

accionada con disparo a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Estos 

elementos van ubicados en todo lo largo de la campana, protegiendo 

todos los elementos de cocción con descarga sectorizada. 

COCINA INDUSTRIAL SIN MUEBLE A GAS PC70 G/6 CON CUATRO 

QUEMADORES 

� Características técnicas:  

- Dimensiones 70 x 60 x 30 cm 

- Potencia: 12,2 kW 

- Potencia quemadores: 2x3 +2x3,6 kW 

- Peso: 24 kg 

- Fuegos abiertos dotados de rejillas de hierro colado esmaltado de 

gran duración. 

- Superficies de cocción a gas con placa francesa de hierro colado con 

una temperatura máxima de hasta 450 ºC. 
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- Quemadores de alta potencia equipados con termopar de seguridad, 

con 3 intensidades de llama y encendido piezoeléctrico individual. 

ENVASADORA MANUAL SOLDADORA EN "L" AP2028AP 

� Características técnicas:  

- Mordazas provistas con recubrimiento de teflón que alargan la vida de 

las cuchillas y que hacen un corte y sellado perfecto y sin humos. 

- Chapas laterales de protección para sellado y corte. 

- Micros de seguridad antiatrapamiento. 

- Doble electroimán de sujeción que aumenta fuerza de sellado y 

asegura un cierre firme. 

- Fácil ajuste del sellado y transporte 

- Ruedas para transporte. 

- Mordaza de actuación manual 

- Salida del producto automática 

- Fácil ajuste del sistema de soldadura. Temperatura, tiempo de sellado 

y altura de la mesa regulables. 

� Especificaciones técnicas: 

- Alimentación eléctrica: 220 V 

- Fase: 1 

- Dimensión útil mordaza: 700x500 mm 

- Dimensión MAX producto: 650x450 mm 

- Altura de trabajo con ruedas: 800 mm 
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- Dimensiones máquina: 1900x875x1000  mm( 205 Kgs.) 

 

ENVASADORA DE CAMPANA MASAMAR EC-300 (VACIO) 

� Características técnicas: 

- Barra de soldadura: 300 mm 

- Bomba de vacío: 10 m3 

- Dimensiones de cámara de vacío: ancho 320 x fondo 370 x alto 185 

mm. 

- Dimensiones máquina: ancho 370 x fondo 480 x alto 735 mm 

- Voltaje: 230 V/ 50 Hz 

- Mueble y cámara en acero inoxidable con vacuómetro. 

- Campana en metracrilato transparente con apertura automática. 

- Funcionamiento automático con control de vacío y sellado por 

tiempos. 

 

CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301 

Cortadora de verduras de producción hasta 450 kg/h. Se compone de un 

bloque motor de una velocidad y cabezal universal con cuchilla en un lateral. 

Fabricación en acero inoxidable. Panel de mandos electrónico. Aparato certificado 

por NSF Internacional. 
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ELEVADOR 

Elevador modelo con impulsión de un cilindro hidráulico ubicado en un lateral. 

Carga: 385 kg, capacidad 4 personas. Un embarque. Recorrido de 6,35 m, 

dimensiones de la cabina 2310 por 1350 mm por 2,025 m de alto. Con un armario 

compacto de reducidas dimensiones en lateral de puerta de piso. Cumple la norma 

EN81-41:2010. Necesita una corriente eléctrica 230 v/ 50 hz, y potencia de 1500 w  

PROCESADOR DE ALIMENTO (TRITURADOR) DE 3,35 L CON CIERRE 

HERMÉTICO PUWFP14SCE 

� Características técnicas: 

- Bol transparente de 3,35 litros con sello hermético LiquiLock 

- Motor de inducción de 1HP 

- Incluye: 

� Bol hermético 

� Cuchilla hermética con sistema de bloqueo 

PELADORA DE FRUTA Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES DURFO 

STRIP 

� Características técnicas: 

- Construida enteramente en acero inoxidable 

- Productividad: 8 piezas/min (100 kg/h) 

- Rendimiento 88% 

- Potencia: 18 W/h 

- Dimensiones: 280x210x300 mm 

- Peso: 21 kg 
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- Brazo móvil que sigue la superficie del fruto con lama rotatoria que 

quita la cantidad de piel relativa a la regulación del exposímetro. 

TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg 

� Características técnicas:  

- Capacidad 200 kg 

- Precisión 1 kg 

- Fabricado en Acero pintado 

- Función de tara, cuentapiezas 

- Batería recargable de gran duración 

-  

11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN  

Se prevé la instalación eléctrica en B.T. para el alumbrado y la fuerza en la 

nave para el centro de transformación de productos agroalimentarios. El suministro 

eléctrico se realizará de la red en baja tensión que la compañía distribuidora 

eléctrica dispone en la zona. La tensión de alimentación será trifásica 400 V entre 

fases y 230 V entre fase y neutro, a la frecuencia de 50 Hz. 

La nueva instalación se realizará de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Se adjunta Anejo de 

Instalación eléctrica en B.T., Planos 8 y 9 Instalación en  B.T. y Plano 16. 
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12. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 

La instalación que se propone consiste en la instalación de bombas de 

calor inverter tipo 1x1. Se ha elegido este sistema para tener una independencia 

total a la hora de climatizar, ya que la utilización de las salas puede ser no 

simultanea y solamente necesitar climatización en alguna de ellas. De esta forma se 

consigue un ahorro energético evitando climatizar estancias sin ocupación. 

Las unidades serán tipo split o cassette, con la unidad interior instalada en 

la sala y la unidad exterior instalada en el exterior. 

Para la producción ACS se instalará un calentador de agua instantáneo 

de gas natural.  

De acuerdo al documento HE4 del código técnico de la edificación, ha de 

instalarse contribución solar minima para ACS en instalaciones con una demanda de 

agua caliente sanitaria superior a 50 l/d. 

Según la tabla 4.1 de dicho documento, para vestuarios, la demanda por 

persona de agua a 60ºC, es de 21 l/día. 

En el pliego se indica que se estima en un máximo de cinco personas en 

producción, por lo que la necesidad de agua a 60ºC es de 105 l/día. Por lo que se ha 

de instalar contribución minima solar. 

En los aseos se instalarán dos radiadores eléctricos con una potencia máxima 

de 1500 W. 

La potencia total instalada para calefacción y climatización es de            

19 kW. Si le añadimos la potencia del calentado a gas de ACS, la potencia total es 

de 49,5 kW, potencia inferior a 70 kW, por lo que no es necesario proyecto 

específico. 

En el anejo de climatización y ventilación se describe en profuncidad el 

sistema elegido. 
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13. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

Se instalará ventilación con extracción y aportación de aire en las salas 

climatizadas, de acuerdo a lo indicado en el RITE. 

El aire de aportación será filtrado previamente a su conducción a las unidades 

interiores de las bombas de calor. 

La extracción será forzada hasta el exterior.  

Para la extracción se ha seleccionado bocas de extracción y la aportación de 

aire exterior se conduce al retorno de los splits para la adecuación de la temperatura 

antes de su entrada en la sala. 

De acuerdo a la tabla 1.4.2.1, el caudal mínimo de aire exterior para IDA 2 es 

de 12,5 dm3/s. 

La ocupación total de la sala de formación y del despacho es de 10 personas, 

por lo que el caudal mínimo de aire exterior  será de 150 dm3/s, que corresponde a 

540 m3/h. 

La extracción de aseos corresponderá a 2 dm3/s por m2 de superficie. Con lo 

que la el caudal de extracción de los vestuarios de la planta primera será de                 

209 m3/h y el de la planta baja de 102 m3/h. 

El caudal total de extracción será de 851 m3/h. 

La extracción de los aseos se realizará mediante la instalación de extractores 

de un caudal de 255 m3/h que evacuarán el aire a través de la cubierta mediante 

conductos destinados a tal fin. La extracción de la cocina se realizará mediante 

campana extractora industrial con ventilador 9/9 1/3 II, de caudal máximo de                 

2.700 m3/h. Para la extracción en despacho y sala de formación se instalará un 

módulo de ventilación de extracción de aire para un caudal de 500 m3/h,  

Los locales tales como la cámara de producto terminado 1, cámara de 

producto terminado 2, cámara de materia prima convencional, cámara de materia 
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prima ecológica, sala de envasado y etiquetado, sala de manipulación y sala de 

lavado, son salas donde se va a realizar un proceso de industria alimentaria para la 

cual es necesaria su refrigeración. Para mantener las temperaturas dentro de los 

límites indicados por la normativa alimentaria, es necesario mantener la sala con la 

menor perdida térmica posible, por lo que no tienen una ventilación permanente. De 

todas formas la ventilación se producirá cada vez que se abran y cierren las puertas 

de estas estancias. 

Las ventilaciones de los vestuarios y de los aseo, se pueden observar en el 

plano nº 10. 

La ventilación de la zona de recepción y expedición y carga traspaleta se 

realizará a través de la puerta de vehículos existente. 

La sala de equipos frigoríficos dispone de ventilación mecánica constante, 

para evacuación a cubierta del aire de condensación. 

El almacén de envases de verduras dispone de ventilación directa mediante 

las ventanas existentes. 

Por lo que queda justificada la ventilación de todas las salas habitables. 

En la sala del grupo electrógeno se instalará una chimenea para la salida de 

los gases de escape del equipo diesel y a su vez se instalará una toma de aire 

exterior en cubierta mediante conducto de chapa galvanizada. 

 

14. PRODUCCIÓN DE A.C.S. 

Se instalará un calentador de producción instantánea a gas. 

De acuerdo al documento HE4 del código técnico de la edificación, ha de 

instalarse contribución solar minima para ACS en instalaciones con una demanda de 

agua caliente sanitaria superior a 50 l/d. 
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Según el punto 4.1 de dicho documento, para vestuarios, la demanda por 

persona de agua a 60ºC, es de 21 l/día. 

En el pliego se indica que se estima en un máximo de cinco personas en 

producción, por lo que la necesidad de agua a 60ºC es de 105 l/día. Por lo que se ha 

de instalar contribución minima solar. Ver anejo Instalación de Climatización. 

 

15. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

Se adjunta Anejo de Instalación Frigorífica y Plano 5 Instalación frigorífica. 

 

16. INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 

Como combustible para la cocina, la marmita y el calentado de ACS se ha 

elegido el gas natural. 

La compañía distribuidora de gas natural posee red de distribución de gas 

natural en el plataforma PLHUS, por lo que se solicitará condiciones de suministro 

para que nos indique las condiciones de presión a la que suministrará el gas. 

Se realizará el tallo donde la compañía distribuidora conectará a acometida. 

En el exterior de la nave en la acera a 30 cm de la fachada se instalará la llave de 

corte general en arqueta. De esta llave general se llegará hasta el armario de 

regulación situado en el nicho de fachada. Del armario de regulación partirá la 

tubería de acero envainada hasta cada uno de los receptores de la instalación. 

Antes de la cada receptor se colocará la llave y el regulador de aparato. Se 

instalarán varias tomas de presión para poder realizar las pruebas reglamentarias 

antes de su puesta en servicio. 

Se instalará un sistema de seguridad que impida el funcionamiento de la 

cocina y de la marmita si la campana extractora no esta conectada. 
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17. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Esta instalación está obligada al cumplimiento del RD 2267/2004 de 3 de 

Diciembre por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en 

los establecimientos industriales y de DB SI “Seguridad contra Incendios”.   

El establecimiento dispondrá de red de B.I.E.s alimentadas desde un 

depósito a instalar en el cuarto PCI en 1ª planta, detectores de incendios, 

pulsadores de alarma, central de detección de incendios, extintores, señalización. 

También se dotará a la instalación de iluminación emergencia y garantizará 

la compartimentación en sector independiente de cuarto de instalaciones PCI.  

 

18. JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA COMO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

La única disposición especifica a cumplir como industria alimentaria por esta 

industria es el Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos 

alimenticio, no así el Reglamento (CE) nº 273/2005 de la Comisión de 15 de 

noviembre de 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a lo 

productos alimenticios, puesto que se descarta la elaboración de alimentos de           

IV Gama en la instalación, entendiéndose como tal la línea de hortalizas y frutas 

frescas, preparadas mediante diferentes operaciones unitarias tales como selección, 

pelado, cortado, lavado y envasado. Estas son conservadas, distribuidas y 

comercializadas bajo cadena de frío y están listas para ser consumidas crudas sin 

ningún tipo de operación adicional durante un periodo de vida útil de 7 a 10 días. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO (CE) Nº 852/2004 

El presente Reglamento, le es de aplicación a todas las etapas de la 

producción, la transformación y la distribución de alimentos y a las exportaciones, sin 

perjuicio de otros requisitos más específicos en materia de higiene alimentaria, por lo 

que a continuación se  justifica su cumplimiento: 

Artículo 3: Obligaciones generales: 

Los usuarios de la instalación (productores del T.M. de Huesca), como 

operadores de empresa alimentaria se cerciorarán de que en todas las etapas de la 

producción, la transformación y la distribución de alimentos bajo su control se 

cumplen los requisitos de higiene pertinentes contemplados en el presente 

Reglamento. 

Artículo 4: Requisitos generales y específicos en materia de higiene: 

Los operadores de esta de empresa alimentaria, desempeñen su actividad en 

cualquiera de las fases de producción, transformación y distribución de alimentos 

posteriores a las de producción primaria, por lo que  cumplirán las normas generales 

de higiene que figuran en el anexo II del presente reglamento.  

Además se cumplirá con las siguientes medidas de higiene específicas: 

a) Cumplimiento de los criterios microbiológicos para los productos 

alimenticios; 

b) Procedimientos necesarios para alcanzar los objetivos fijados de cara a 

lograr las metas del presente Reglamento; 

c) Cumplimiento de los requisitos relativos al control de la temperatura de los 

productos alimenticios; 

d) Mantenimiento de la cadena del frío; 

e) Muestreo y análisis. 
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ANEXO II: REQUISITOS HIGIÉNICOS GENERALES APLICABLES A TODOS 

LOS OPERADORES DE EMPRESA ALIMENTARIA (EXCEPTO SI ES DE 

APLICACIÓN EL ANEXO I). 

A esta industria le es de aplicación los capítulos I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII Y 

XII. 

Capitulo I: REQUISITOS GENERALES DE LOS LOCALES DESTINADOS A 

LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUE NO SEAN LOS MENCIONADOS EN EL 

CAPÍTULO III) 

1. El local destinado a Centro de transformación de productos agroalimentarios 

deberá conservarse limpio y en buen estado de mantenimiento. 

2. La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de 

la instalación de centro de transformación de productos agroalimentarios: 

a) permite un mantenimiento, limpieza y/o desinfección adecuados, de 

manera que se reduce al mínimo la contaminación transmitida por el aire 

y dispone de un espacio de trabajo suficiente que permite una realización 

higiénica de todas las operaciones; 

b) se evitará la acumulación de suciedad, el contacto con materiales tóxicos, 

el depósito de partículas en los productos alimenticios y la formación de 

condensación o moho indeseable en todas  las superficies; 

c) permite unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la 

protección contra la contaminación, y en particular el control de las 

plagas; y  

d) ofrece unas condiciones adecuadas de manipulación y almacenamiento a 

temperatura controlada y capacidad suficiente para poder mantener los 

productos alimenticios a una temperatura apropiada que se puede 

comprobar y, si es preciso, registrar. 

3. Se cuenta con un número suficiente de inodoros de cisterna conectados a la 
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red de saneamiento de PLHUS. Los inodoros no comunican directamente con las 

salas en las de manipulación de productos agroalimentarios. 

4. Se cuenta con un número suficiente de lavamanos de accionamiento no 

manual, situados convenientemente y destinados a la limpieza de las manos. Los 

lavamanos disponen de agua corriente caliente y fría, así como de material de 

limpieza y secado higiénico de aquellas.  

5. Se dispone de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica y 

natural. No se producirán corrientes de aire mecánicas desde zonas contaminadas a 

zonas limpias. Los sistemas de ventilación están construidos de tal modo que puede 

accederse fácilmente a los filtros y a otras partes que haya que limpiar o sustituir. 

6. Todos los sanitarios disponen de suficiente ventilación mecánica. 

7. El centro de transformación de productos agroalimentarios dispone de 

suficiente luz artificial. 

8. Las redes de evacuación de aguas residuales deberán son suficientes para 

cumplir los objetivos pretendidos y están concebidas y construidas de modo que se 

evita todo riesgo de contaminación. 

9. El personal dispone de vestuarios adecuados. 

10. Los productos de limpieza y desinfección se almacenan el cuarto de 

limpieza. 

Capitulo II: REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS SALAS DONDE SE 

PREPARAN, TRATAN O TRANSFORMAN LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

(EXCLUIDOS LOS COMEDORES Y LOS LOCALES MENCIONADOS EN EL 

CAPÍTULO III). 

1. El diseño y disposición de las salas lavado y manipulación de los productos 

agroalimentarios permiten permitir unas prácticas correctas de higiene alimentaria, 

incluida la protección contra la contaminación entre y durante las operaciones. En 

particular:  
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a) las superficies de los suelos se mantendrán en buen estado y son 

fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar, lo cual es posible 

con el pavimento de mortero epoxi de 4,0mm de espesor proyectado, 

b) las superficies de las paredes de panel sándwich de chapa prelacada se 

conservarán en buen estado y son de fácil limpieza  y desinfección.  

c) El falso techo panel sándwich de chapa prelacada impide la 

acumulación de suciedad y reduce la condensación, la formación de 

moho no deseable y el desprendimiento de partículas; 

d) Las zonas de trabajo carecen de ventanas demás huecos practicables, 

por tratarse de zonas refrigeradas.  

e) las puertas son de fácil limpieza y, en caso necesario, de desinfección. 

f) las superficies (incluidas las del equipo) de las zonas de manipulación 

de los  productos agroalimentarios, y en particular las que están en 

contacto con éstos, son de fácil limpieza y mantenimiento, y en caso 

necesario, de fácil desinfección, ya que se trata de mesas construidas 

en acero inoxidable. 

2. las estanterías y armarios de acero inoxídale son instalaciones adecuadas 

para la limpieza, desinfección y almacenamiento del equipo y los utensilios de 

trabajo y cuentan con suficiente suministro de agua caliente y fría. 

3. Se cuenta con una lavadora automática y fregadero del tipo industrial 

construido en acero inoxidable para el lavado de frutas y verduras, con suministro 

suficiente de agua potable caliente y fría, en consonancia con los requisitos del 

capítulo VII, que se mantendrán limpios y, en caso necesario, desinfectados. 

Capitulo V: REQUISITOS DEL EQUIPO. 

1. Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los 

productos alimenticios: 
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a) se mantendrán perfectamente limpios, en caso necesario, desinfectados. 

La limpieza y desinfección se realizarán con la frecuencia necesaria para 

evitar cualquier riesgo de contaminación; 

b) su construcción en acero inoxidable, composición y estado de conservación 

y mantenimiento reducirá al mínimo el riesgo de contaminación; 

c) a excepción de los recipientes y envases no recuperables, su construcción, 

composición y estado de conservación y mantenimiento deberán permite 

que se limpien perfectamente y, en caso necesario, se desinfecten; y 

d) su instalación permite la limpieza adecuada del equipo y de la zona 

circundante. 

2. Todos los equipos están provistos de todos los dispositivos de control 

adecuados para garantizar el cumplimiento de los objetivos del presente 

Reglamento. 

3. no será necesario impedir la corrosión de los equipos y recipientes puesto 

que todos ello se construyen acero inoxidable. 

Capítulo VI: DESPERDICIOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

1. Los desperdicios de la instalación (restos vegetales), serán almacenados en 

contenedores el almacén de residuos, y retirados diariamente por el servio municipal 

con el fin de evitar su acumulación. 

2. los contenedores de almacenamiento de restos vegetales serán de plástico, 

contarán con tapa. 

3. Los contenedores de almacenamiento de residuos se mantendrán limpios y 

libres de organismos nocivos. 

4. Todos los residuos se eliminarán higiénicamente y sin perjudicar al medio 

ambiente con arreglo a la normativa comunitaria aplicable a tal efecto, y no 

constituirán una fuente de contaminación directa o indirecta. 
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Capítulo VII: SUMINISTRO DE AGUA 

1. 

a) Se cuenta con un suministro adecuado de agua potable, desde la red 

municipal de Huesca, que se utilizará siempre que sea necesario para 

evitar la contaminación de los productos alimenticios. 

b) En esta instalación no se manipulan productos de la pesca. 

2. El agua utilizada para prevención de incendios es potable. 

3. En esta instalación no utiliza agua reciclada.  

4. En esta instalación no se precisa la utilización de hielo. 

5. En esta instalación no se requiere de la utilización de vapor. 

6. el agua utilizada para el enfriamiento de los tarros esterilizados en el 

autoclave, no será una fuente de contaminación de los productos alimenticios. 

Capítulo VIII: HIGIENE DEL PERSONAL 

1. Todas las personas que trabajen en la zona de proceso, mantendrán un 

elevado grado de limpieza y contarán con la vestimenta adecuada y limpia. 

2. Queda completamente prohibido que las personas que padezcan o sean 

portadoras de una enfermedad que pueda transmitirse a través de los productos 

alimenticios, o estén aquejadas, por ejemplo, de heridas infectadas, infecciones 

cutáneas, llagas o diarrea, manipulen los productos agroalimentarios o entren en la 

zona de proceso cuando exista riesgo de contaminación directa o indirecta. Toda 

persona que se halle en tales circunstancias, que esté empleada por  una empresa 

usuarias de la instalación y que pueda estar en contacto con productos alimenticios 

se pondrá inmediatamente en conocimiento del responsable de la empresa usuaria 

la enfermedad que padece o los síntomas que presenta y si es posible, también sus 

causas. 
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Capítulo IX: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

1. Ninguna de las empresas usuarias de la instalación aceptará materias 

primas, ni ningún otro material que intervenga en la transformación de los productos, 

si se sabe que están tan contaminados con parásitos, microorganismos patógenos o 

sustancias tóxicas, en descomposición o extrañas, o cabe prever razonablemente 

que lo estén, que, incluso después de que el usuario de la instalación haya aplicado 

higiénicamente los procedimientos normales de clasificación, preparación o 

transformación, el producto final no sería apto para el consumo humano. 

2. Las materias primas y todos los ingredientes serán almacenaran 

correctamente en cámaras frigoriítas. 

3. En todas las etapas de producción, transformación y distribución, los 

productos agroalimentarios estarán protegidos contra cualquier foco de 

contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo humano o nocivos 

para la salud, o contaminarlos de manera que pueda considerarse razonablemente 

desaconsejable su consumo en ese estado. 

4. Se aplicarán los procedimientos adecuados de lucha y control de plagas. 

Queda totalmente prohibido el acceso de animales domésticos a la instalación. 

5. Las materias primas, ingredientes, productos semiacabados y productos 

acabados que puedan contribuir a la multiplicación de microorganismos patógenos o 

a la formación de toxinas no se conservarán a temperaturas que puedan dar lugar a 

riesgos para la salud. No deberá interrumpirse la cadena de frío. No obstante, se 

permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura por 

necesidades prácticas de manipulación durante la preparación, transporte, 

almacenamiento, presentación y entrega de los productos alimenticios, siempre que 

ello no suponga un riesgo para la salud. Esta instalación cuenta con cámaras 

frigoríficas con suficiente capacidad para almacenar las materias primas separadas 

de los productos transformados.  
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6. En esta instalación no se producen alimentos que requieran conservarse o 

servirse a bajas temperaturas. 

7. En esta instalación se utilizan productos alimenticios congelados. 

8. Las sustancias peligrosas o no comestibles, llevarán su pertinente etiqueta y 

se almacenarán en recipientes separados y bien cerrados. 

Capítulo X: REQUISITOS DE ENVASADO Y EMBALAJE DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

1. Los materiales utilizados para el envasado y el embalaje no serán una fuente 

de contaminación. 

2. Los envases serán almacenados de modo que no estén expuestos a ningún 

riesgo de contaminación. 

3. Las operaciones de envasado y embalaje se realizarán de forma que se 

evite la contaminación de los productos. En el caso de los tarros de vidrio, se 

garantizará la integridad de la construcción del recipiente y su limpieza. 

4. No se utilizarán envases retornables. 

Capítulo XI: TRATAMIENTO TÉRMICO 

Los siguientes requisitos únicamente serán de aplicación a los alimentos 

comercializados en recipientes herméticamente cerrados (tarros de cristal). 

1. El proceso de tratamiento térmico utilizado para la transformación de 

productos sin transformar o para seguir transformando productos transformados 

deberá: 

a) mantener todas las partes del producto tratado a una temperatura 

determinada durante un periodo de tiempo determinado; y 

b) evitar la contaminación del producto durante el proceso. 
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2. Para garantizar que el proceso empleado consiga los objetivos deseados, se 

controlará regularmente los principales parámetros pertinentes (en particular, la 

temperatura, la presión, el cierre y la microbiología), lo que podrá hacerse mediante 

el uso de dispositivos automáticos. 

3. El proceso utilizado debería cumplir unas normas reconocidas 

internacionalmente (por ejemplo, la pasteurización, la temperatura ultra alta o la 

esterilización). 

Capítulo XII: FORMACIÓN 

Las empresas usuarias de la instalación (de uso compartido) deberán 

garantizar: 

1. la supervisión y la instrucción o formación de los manipuladores de 

productos alimenticios en cuestiones de higiene alimentaria, de acuerdo con su 

actividad laboral; y  

3. el cumplimiento de todos los requisitos de la legislación nacional relativa a 

los programas de formación para los trabajadores de determinados sectores 

alimentarios. 

- Se indica en la justificación que no se realizará ningún proceso 

donde se produzcan humos, gases, nieblas y olores, sin embargo se 

instala una cocina. 

Efectivamente en el punto 4.3 del Anejo Memoria descriptiva de la actividad, 

por error se indica que “No se realizará ningún proceso donde se produzcan humos, 

gases, nieblas ni polvos en suspensión”, lo cual es erróneo puesto que existe una 

cocina en la cual se proyecta la instalación de una campana extractora, en la que se 

instala una chimenea de extracción industrial, aislada de doble pared lisa de 300 

mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, 

homologada con resistencia al fuego EI-30, la cual sobresale 1 m por encima de la 

cubierta,  situada según se recoge en el plano del presente proyecto nº 15: plano de 

cubierta y alzados. 
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19. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN 

En Anejos se hace constar la Justificación del cumplimiento del Código 

Técnico de la Edificación en todos sus documentos. 

 

20. NORMAS LEGALES 

En la redacción de este proyecto se han tenido presentes y cumplido las 

normas y disposiciones que a continuación se señalan. 

- Decreto-legislativo 1/2014, de 8 de Julio, de Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

- Normas Subsidiarias y Complementarias del ámbito provincial. 

- Código Técnico de la Edificación C.T.E.  

- Orden VIV/984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 

el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de Octubre. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de Marzo en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

- Instrucción EHE. 

- “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión”, aprobado en el Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2.002. 

- Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. ITC-BT. 
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- Orden de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo de Aragón, por la que se regula el procedimiento de acreditación 

del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las 

instalaciones eléctricas de baja tensión, adaptándola a la nueva 

legislación. 

- Normas particulares de la Compañía Suministradora. 

- RD 1942/1993 de 5 Octubre (BOE 14-12-93) por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  

- RD 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Orden de 25 de Noviembre de 2005, del Departamento de Industrias, 

Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial 

de las instalaciones de protección contra incendios y por la que se 

modifican los requisitos para la autorización de empresas de esta 

especialidad. 

- Orden de 28 de Abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se modifica la Orden de 25 de Noviembre por la que 

se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las 

condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de protección 

contra incendios y por la que se modifican los requisitos para la 

autorización de empresas de esta especialidad. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Ley 6/2001, de 17 de Mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión de 

Agua en Aragón. 
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- Decreto 266/2001, de 6 de Noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento Regulador del Canon de Saneamiento de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

- RD 38/2004, de 24 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de los vertidos residuales a las redes 

municipales de alcantarillado. 

- Ley 11/2014 de 4 de Diciembre, de prevención y protección ambiental de 

Aragón.  

- Real Decreto 100/2011 de 28 de Enero, por el que se actualiza el catálogo 

de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 

establecen las disposiciones básicas para su aplicación. - Ordenanza 

Municipal de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y urbanísticas. 

- Ordenanza Municipal de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

- Ordenanza Municipal de protección del Medio Ambiente en el Termino 

Municipal de Huesca. 

- Normativa Vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) nº 273/2005 de la Comisión de 15 de noviembre de 2005, 

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a lo productos 

alimenticios. 
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21. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se prevé un plazo máximo de ejecución de 4 meses para la finalización 

completa de la obra descrita en el presente proyecto, salvo indicación en sentido 

diferente del Pliego de Contratación de la obra que se redacte en su momento. 

 

22. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Como consecuencia de los costes de la mano de obra, maquinaria y 

materiales y con los rendimientos obtenidos en obras similares, se ha 

confeccionado el correspondiente cuadro de precios 1 y cuadro de precios 2, para 

aplicarlos a las diversas unidades de obra. La justificación de estos precios se 

realiza en el apartado PRESUPUESTO, del presente proyecto, salvo indicación 

en sentido diferente del Pliego de Contratación de la obra que se redacte en su 

momento. 

 

23. CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA. 

No se exige clasificación, salvo indicación en sentido diferente del Pliego 

de Contratación de la obra que se redacte en su momento. 

 
 

24. PERIODO DE GARANTÍA. 

Dada la índole de estas obras, consideramos un periodo de garantía de 24 

meses, con el fin de observar su comportamiento en cualquier época del año, 

salvo indicación en sentido diferente del Pliego de Contratación de la obra que se 

redacte en su momento. 



 MEMORIA            Proy. de Ejecución y Actividad de Centro de Transformación de productos agroalimentarios en 
PLHUS (HUESCA) 

60 

25. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.  

Las obras definidas en el presente proyecto constituyen una obra completa 

en el sentido recogido en el artículo 125 de R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, salvo indicación en sentido diferente del Pliego de 

Contratación de la obra que se redacte en su momento.  

 

26. VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.  

No hay impacto ambiental negativo, salvo en lo que respecta a las 

molestias que puedan producirse en el vecindario durante el breve periodo de 

ejecución de las obras. 
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27. PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material que incluye Obra Civil y 

Maquinaria a la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 

CÉNTIMOS (399.359,32 €). 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 399.359,32 € 

13% GASTOS GENERALES 51.916,71 € 

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 23.961,56 € 

TOTAL 475.237,59 € 

21 % I.V.A. 99.799,89 € 

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 575.037,48 € 

 

El Presupuesto General de la obra asciende a la cantidad de QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS (575.037,48 €). 

                                                        Huesca, Julio de 2017 

 EL INGENIERO AGRÓNOMO 
Al servicio de la empresa 

 

 
Fdo: Sergio Moreu Bescos 

Colegiado nº 1.160 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE  LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA ACTIVIDAD 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el fin de facilitar el trámite de obtención de la licencia ambiental de 

actividades clasificadas según la Ley 11/2014 de 4 de diciembre de Prevención y 

Protección Ambiental de Aragón (publicada en el  B.O.A. nº 241 del 10 de diciembre 

de 2014), se adjunta el presente Anejo donde se recogen los apartados y puntos 

necesarios para la correcta calificación de la actividad. 

 

2. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad que se va a desarrollar en esta industria es el la 

transformación de productos agroalimentarios, tanto de producción ecológica como 

de producción convencional, procedentes de productores agrícolas del termino 

municipal de Huesca.   

2.1. PERSONAL 

2.1.1. Mano de Obra 

Para atender estas instalaciones cada una de las empresas que 

compartirán la instalación contará, con un máximo de 5 personas a tiempo parcial. 

2.1.2. Servicios del personal 

Los empleados dispondrán de sendos aseos-vestuarios en planta primera 

(masculino y femenino), dotados de lavabos, inodoros de tanque bajo, platos de 

ducha, espejos dispensadores de jabón y extractores de aire. Además se contará 
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con un aseo-vestuario, adapto a disminuidos físicos en planta baja, dotado también 

con lavabo, inodoro y ducha adaptados. 

Todo ello cumplirá con las condiciones de superficies y distancias 

requeridas por la normativa de seguridad y salud. 

3. EMPLAZAMIENTO 

3.1.  CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL TERRENO 

Esta industria se ubicará en una nave existente en la Plataforma 

Logística de Huesca (PLUHS). Se trata de la Nave 9 de la zona LIP-7, ubicada en                 

Av de Pebredo, nº 20(A), parcela 46, 22197 HUESCA (HUESCA).  

Ref. Catastral: 0950709YM1605S0001YD 

Las instalaciones se encuentran a unos 5 kilómetros del centro urbano 

de Huesca, en la Plataforma Logística ubicada al suroeste de la ciudad, junto a la 

autovía A-23.   

El suelo está calificado como Suelo Urbano Consolidado de Uso 

Industrial, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Huesca, 

actualmente en vigor en este Municipio. Se trata de una construcción 

perteneciente a un conjunto de naves adosadas ya construido. 

(Ver plano de situación y emplazamiento). 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Como ya se ha referido con anterioridad, se trata de una nave existente, 

sin actividad en la actualidad, que cuenta con una superficie interior en planta baja 

de 431,28 m2 en planta baja y 414,70 m2 en planta primera. Se trata de una 

construcción con cimentación a base de zapatas de hormigón, solera de hormigón 

armado con fibras metálicas, refuerzo de mallazo en pilares y arquetas y tratamiento 
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superficial de cuarzo sin aditivo de color, estructura prefabricada con pilares de 

hormigón de sección rectangular y vigas pretensadas apoyándose sobre ellos 

forjado prefabricado de hormigón a base de placa alveolar y capa de compresión 

realizada en hormigón armado “in situ”.Sobrecarga uso 400 Kp/m². La cubierta de la 

naves es cubierta “tipo deck” con pendiente hacia fachada, formada por: chapa 

galvanizada grecada de 0,7 mm. de espesor, aislamiento a base de paneles de lana 

de roca de 50 mm. de espesor y 150 Kg/m3, y lamina de impermeabilización de 

betún elastómero SBS, autoprotegida con pizarra machacada. 

Los cerramientos están formados por franja intermedia de la fachada 

perimetral de la nave, comprendida entre las cristalera inferior y el voladizo, se 

realiza mediante panel prefabricado de 16 cm. con aislamiento de poliestireno 

expandido, anclados en la estructura de hormigón y estructura auxiliar metálica. La 

zona superior encima del voladizo realizada con panel macizo de 16 cm.  

Cerramiento del voladizo de entreplanta en la fachada principal realizado con un 

cerramiento de doble piel compuesto por vidrio en forma de U trasdosado con panel 

sándwich de poliuretano inyectado de 40 mm. de espesor. el cerramiento del 

voladizo de entreplanta en la fachada posterior se realizará con el mismo panel 

sándwich de poliuretano inyectado de 40 mm. de espesor. Las divisiones con las 

naves anexas están realizadas mediante panel liso de hormigón macizo de 12 cm. 

de espesor, colocado a modo de cortafuegos sobrepasando un metro por encima de 

la cubierta o en proyección horizontal. 

La carpintería exterior en la zona de oficinas y formación, está realizada 

en aluminio lacado con rotura de puente térmico. La nave cuenta con una puerta 

seccional, construida por paneles articulados de 60 cm. de altura con aislamiento de 

poliuretano de 40 mm. de espesor y dos caras en chapa de acero lacado. Sistema 

de accionamiento manual. Los vidrios en ventanas, tipo con cámara de aire, 4/12/ 4 

mm y a nivel de calle, en escaparate, tipo laminado 6+6 mm unidos mediante lámina 

de butiral transparente. 

Las paredes actuales la nave, se recubrirán por su parte interior, con 

panel sándwich vertical, formado por 2 láminas de acero prelacado y núcleo central 
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de espuma de poliuretano con un espesor total de 6 cm. La instalación contará con 

una red de saneamiento, que se conexionará a la red de saneamiento existente en 

PLHUS red de fontanería, divisiones internas, instalación eléctrica en B.T., 

instalación contra incendios, instalación frigorífica, instalación de climatización e 

instalación de la maquinaria. Las divisiones interiores se ejecutarán también 

mediante panel sándwich vertical de chapa de 6 cm de espesor. La planta baja 

contará con un falso techo transitable para el paso de instalaciones, ejecutado 

mediante panel sándwich de chapa de acero de 10 cm de espesor. 

El entorno de esta instalación está constituido por naves industriales 

similares. 

4. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE 

4.1. RUIDOS 

Se cumplirá con los valores límite de inmisión de ruido en las áreas 

acústicas exteriores establecidos en la Ley 7/2010 de 18 de Noviembre, de 

protección contra la contaminación acústica de Aragón, tabla  6 del Anexo III. 

Los valores límites de inmisión de ruido aplicable a actividades según la 

tabla 6 del anexo III de la Ley 7/2010 para áreas de usos industrial son: Lkd:65; 

Lke:65; Lkn:55. 

La maquinaria contemplada en esta industria no está dotada de grandes 

motores que produzcan ruido.   

Los equipos de la instalación frigorífica serán los que puedan ocasionar 

mayores niveles de ruido. En el interior de las cámaras, se encontrarán los 

evaporadores, pero son equipos de pequeña potencia, por lo que la generación de 

ruido será mínima, además se debe tener en cuenta que los paneles sándwich 

utilizados en compartimentación y falsos techos presentan buenas propiedades 

como aislantes acústicos.  
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Los condensadores que se emplazarán sobre la cubierta de la nave y en 

fachada, son también equipos con motores de pequeña potencia, además al 

instalarse sobre la cubierta del edificio y fachada, no molestarán a los trabajadores 

ni a los colindantes 

Las centrales frigoríficas que alojan los compresores son los equipos de 

mayor potencia. No obstante van carrozados por lo que los niveles de ruido no serán 

importantes. 

En ningún momento se rebasarán los niveles de ruidos admisibles. 

Además, no hay posibles afectados en las proximidades ya que está instalación está 

situada en un polígono industrial. 

4.2. VIBRACIONES 

Para evitar en lo posible las vibraciones producidas por los elementos 

móviles (compresores, ventiladores, motores, etc.), estos se mantendrán en perfecto 

estado de conservación, en especial en cuanto se refiere a su equilibrio dinámico o 

estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura. 

No se podrá realizar el anclaje directo de las máquinas o soportes de las 

mismas, o cualquier órgano móvil, en las paredes medianeras, techos o forjados de 

separación con otros locales de cualquier clase o actividad, o elementos 

constructivos de la edificación existente. 

El anclaje de toda máquina u órgano móvil en suelos o estructuras no 

medianeras, ni directamente conectadas a los elementos constructivos de la 

edificación, se dispondrá interponiendo elementos antivibratorios adecuados. 

Las máquinas de arranque violento, las que trabajan por golpes o 

choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán 

estar ancladas en bancadas independientes sobre suelo firme, y aisladas de la 

estructura de la edificación y del suelo del local por medio de materiales 

absorbentes de la vibración. 
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Las máquinas se situarán, según plano, de forma que sus partes más 

salientes, al final de la carrera de desplazamiento, queden a una distancia mínima 

de 0’70 m de los muros perimetrales y forjados, elevándose esta distancia a 1 m 

cuando se trata de elementos medianeros. 

Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en forma 

forzada, conectados directamente con máquinas que tengan movimiento, 

dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de vibraciones 

generadas en tales máquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendrán 

elementos antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las 

conducciones se rellenaran con materiales absorbentes de la vibración. 

4.3. HUMOS, GASES, NIEBLAS, OLORES Y POLVOS EN 

SUSPENSIÓN 

En esta actividad solo se producen humos y olores en la cocina, en la 

cual se proyecta la instalación de una campana extractora, en la que se instala una 

chimenea de extracción industrial, aislada de doble pared lisa de 300 mm. de 

diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada 

con resistencia al fuego EI-30, la cual sobresale 1 m por encima de la cubierta,  

situada según se recoge en el plano del presente proyecto nº 15: plano de cubierta y 

alzados. 

4.4. VENTILACIÓN 

En todas las salas y dependencias donde se realice trabajo por parte de 

los trabajadores existirá una ventilación suficiente para el desarrollo de las 

actividades en el interior. 

Se instalará ventilación con extracción y aportación de aire en las salas 

climatizadas, de acuerdo a lo indicado en el RITE. 

La extracción será forzada hasta el exterior.  
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Para la extracción se ha seleccionado bocas de extracción y la aportación 

de aire exterior se conduce al retorno de los splits para la adecuación de la 

temperatura antes de su entrada en la sala. 

De acuerdo a la tabla 1.4.2.1, el caudal mínimo de aire exterior para IDA 

2 es de 12,5 dm3/s. 

La ocupación total de la sala de formación y del despacho es de 12 

personas, por lo que el caudal mínimo de aire exterior  será de 150 dm3/s, que 

corresponde a 540 m3/h. 

La extracción de aseos corresponderá a 2 dm3/s por m2 de superficie. 

Con lo que la el caudal de extracción de los vestuarios de la planta primera será de 

209 m3/h y el de la planta baja de 102 m3/h. 

El caudal total de extracción será de 851 m3/h. 

La extracción de los aseos se realizará mediante la instalación de 

extractores de un caudal de 255 m3/h que evacuarán el aire a través de la cubierta 

mediante conductos destinados a tal fin. La extracción de la cocina se realizará 

mediante campana extractora industrial con ventilador 9/9 1/3 II, de caudal máximo 

de 2.700 m3/h. Para la extracción en despacho y sala de formación se instalará un 

módulo de ventilación de extracción de aire para un caudal de 500 m3/h. 

 RIESGO DE INCENDIO, DEFLAGRACIÓN Y EXPLOSIÓN 

Esta instalación está obligada al cumplimiento del RD 2267/2004 de 3 de 

Diciembre por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales y lo establecido en el DB “Seguridad en caso de 

Incendio”, del C.T.E. 

Ver anejo “Instalación de protección contra incendios”. 
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4.5.  AGUAS 

4.5.1. Abastecimiento 

Se dispone de agua procedente de la red municipal, desde donde se 

realiza la conexión para dar servicio a los aseos, lavamanos, fregaderos y conexión 

de agua para la protección de incendios (BIES). 

4.5.2. Aguas residuales 

Los únicos vertidos serán las aguas negras procedentes de los aseos-

vestuarios y las aguas de limpieza de las instalaciones. Se construirán dos redes 

independientes, que se que las conducirán hasta una existente en el interior de la 

nave.  

Estas redes de saneamiento estarán constituidas por tubería enterrada de 

PVC de varios diámetros, y la red de aguas de limpieza también contará con 

sumideros sifónicos y rejillas corridas. 

Las dependencias que dispongan con sumideros o rejillas contaran con 

las correspondientes pendientes. 

Finalmente, las aguas procedentes de la arqueta interior (aguas negras y 

aguas limpieza salas) y la red de pluviales (existente) serán conducidas mediante 

tubería de PVC enterrada hasta la red de saneamiento del polígono. 

4.5.3. Aceites y grasas 

En esta industria no se usan aceites ni grasas, por lo que no existirá 

generación de grasas o aceites como residuos. 

4.6.  RESIDUOS 

Los únicos residuos que se producirán serán hojas, peladuras y trozos de 

frutas y verduras, etc. Que serán almacenados adecuadamente en el almacen de 

residuos y recogidos periódicamente por un gestor autorizado. 
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Los residuos de materiales de embalaje como cartón o plástico que se 

produzcan en la  industria  se verterán en los contenedores destinados para cada 

tipo de residuo de recogida de sólidos urbanos. 
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PROCESO PRODUCTIVO: DESCRIPCIÓN Y 

CAPACIDAD  

 

Descripción del proceso productivo 

La actividad que se va a desarrollar en esta industria es la 

correspondiente a la transformación de productos agroalimentarios de uso 

compartido, procedentes de productores agrícolas del término municipal de Huesca.   

Lo que se pretende es creación y puesta en marcha de un vivero de 

empresas agroalimentarias, en cuyas instalaciones se llevará a cabo la actividad de 

Centro de Transformación Agroalimentario con salas u obradores para la 

trasformación de estos productos.  

Consiste principalmente en la instalación de una línea de producción 

diseñada para la transformación de verduras, frutas y hortalizas: limpieza, cortado 

envasado, cocción, conserva, etc. 

Las materias primas (frutas, verduras y hortalizas), como ya se ha 

referido, procederán de productores agrícolas del término municipal de Huesca, los 

cuales se recolectarán en campo y serán trasladados a la planta el mismo día de la 

recolección, donde se almacenarán en las cámaras de materias primas, a la espera 

de su procesado, pudiéndose tratar o bien de producto ecológico o bien de producto 

convencional, almacenándose cada uno de ellos en la cámara correspondiente de 

manera diferenciada. 

En el caso de los envases vacíos, estos llegaran paletizados y serán 

subidos a la planta primera de forma directa desde la calle mediante la instalación 

de un polipasto eléctrico de cadena, con brazo retráctil, que se instalara en la 

fachada, oculto al exterior.  

A la hora del procesado no se hará distinción, entre producto ecológico y 

producto convencional, teniéndose en cuenta, que no pueden coincidir en su 

procesado. Es decir, el día que se trabaje con producto ecológico no se podrá hacer 
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con producto convencional y viceversa, siendo necesaria la limpieza y desinfectado 

de la instalación, entre un proceso y otro. 

Dicho esto, se realizarán, distintos procesos según se trate de frutas o de 

verduras. Si se trata de frutas, se procederá al lavado, envasado manual en 

bandejas, pesado y etiquetado, o bien a la fabricación de confituras y mermeladas. 

En el caso de las verduras y hortalizas, se precederá al igual que en el caso anterior 

a lavado, envasado pesado y etiquetado o bien a la fabricación de conservas. 

La recepción de frutas, verduras y hortalizas, tanto si son de producción 

ecológica como de producción convencional, se realizara en la zona de recepción y 

expedición, tras la descarga de camiones y furgonetas, esta materia prima se 

traslada a la cámara de materias primas ecológicas las primeras y a la cama de 

producto convencional las segundas. Seguidamente, esta materia prima pasará a la 

zona de proceso donde se seleccionara. Tanto las frutas como las verduras y 

hortalizas de buen calibre y sin defectos, se lavaran y escurrirán y se procederá al 

envasado en bandejas, pesado y etiquetado. Una vez terminado el proceso se 

almacenara en el almacén de producto terminado, a la espera de su expedición. 

En el caso de la fruta rechazada, por escaso calibre, se procederá al 

lavado y al pelado, corte y despulpado manual, quedando de esta manera lista la 

pulpa para ingresar a la etapa de concentración. Una vez obtenida la pulpa se 

procederá a la cocción; se adiciona a la marmita la pulpa y la mitad del azúcar; 

cuando comience la ebullición se adiciona la otra mitad del azúcar, esto con la 

finalidad de que se disuelva totalmente.  

Una vez finalizada la cocción, la mezcla se enfría rápidamente en el 

abatidor de temperatura hasta no menos de 85ºC y se vierte en los envases en que 

se va a conservar. Los recipientes una vez llenos se cierran y se pasa a una 

pasterización en agua a 75ºC (en autoclave). Posteriormente los recipientes deben 

enfriarse muy rápidamente al aire o bajo duchas de agua y colocarlos en reposo 

hasta el enfriamiento completo.  
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En el caso de las verduras y hortalizas rechazadas por pequeño calibre, 

se lavarán, cortarán, y embotarán, lo cual podrá ser en crudo (tomate) o cocidas 

(zanahoria, judía verde acelga...) o en purés o salsa (salsa pesto, de tomate ...). 

Todos los residuos generados durante el proceso de transformación de 

frutas, verduras y hortalizas, serán almacenados en contenedores en el almacén de 

residuos habilitado en esta sección, a la espera de ser recogidos por gestor 

autorizado. 

Los envases vacíos a utilizar en esta línea de proceso, almacenados en 

planta primera se bajaran a través del ascensor. 

Limpieza 

Se dispondrá de agua caliente y fría para la limpieza de las instalaciones, las 

cuales se limpiarán después de cada uso. 

En las zonas de de proceso (lavado, manipulación y envasado) se dispondrá 

de lavamanos de accionamiento no manual que dispondrá a su lado de dispensador 

de jabón, toallas de un solo uso y papelera.  

 

Capacidad de producción 

Esta industria tendrá una capacidad de producción estimada de 150-200 

Kg/día  

Materias primas 

La materia prima utilizada son frutas, verduras y hortalizas procedentes 

de varios productores del termino municipal de Huesca. 

 

 

 



ANEJO: Proceso Productivo. Descripción y Capacidad 
Proyecto de Ejecución y Actividad de Centro de Transformación de Productos Agroalimentarios  

de uso compartido en la nave 9 LIP-7 de PLHUS (Huesca). 
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Capacidad de almacenamiento 

Las instalaciones cuentan con las siguientes cámaras de Almacenaje: 

- Cámara de materias primas (producto ecológico), con un volumen total 

de 101,88 m3. 

- Cámara de materias primas (producto convencional), con un volumen 

total de 57,20 m3. 

- Cámara de producto terminado 1, con un volumen total de 46,48 m3. 

- Cámara de producto terminado 2, con un volumen total de 46,48 m3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 
JUSTIFICACIÓN CTE 

 

 



DIRECTORIO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN. 

 
 
  PROCEDE 

NO 
PROCEDE 

DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural   
SE 1 Resistencia y estabilidad   
SE 2 Aptitud al servicio   
 Se adjunta Estudio Geotécnico.   
    
DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de 

incendio 
  

SI 1 Propagación interior   
SI 2 Propagación exterior   
SI 3 Evacuación   
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios   
SI 5 Intervención de bomberos   
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura   
    
DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización   
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas   
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento   
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
SUA 4 Seguridad frente al riesgo 

causado por iluminación inadecuada 
  

SUA 5 Seguridad frente al riesgo 
causado por situaciones alta ocupación 

  

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
SUA 7 Seguridad frente al riesgo 

causado por vehículos en movimiento 
  

SUA 8 Seguridad frente al riesgo 
relacionado con la acción del rayo 

  

SUA 9 Accesibilidad   
    
DB-HS Exigencias básicas de salubridad.   
HS 1 Protección frente a la humedad   
HS 2 Recogida y eliminación de residuos   
HS 3 Calidad del aire interior   
HS 4 Suministro de agua   
HS 5 Evacuación de aguas   
    
DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido.   
    
DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía.   
HE 0 Limitación de consumo energético   
HE 1 Limitación de demanda energética   
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación   
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   

 
 

Huesca, Mayo de 2.017 
EL INGENIERO AGRONOMO 

 
Fdo: Sergio Moreu Bescos 

Colegiado nº 1.160 



 
 

 

CTE – DB  SE. 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006). 
 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el 

edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos “DB-SE  Seguridad Estructural”,  “DB-SE-AE  Acciones en la 
Edificación”,  “DB-SE-C  Cimientos”,  “DB-SE-A  Acero”,  “DB-SE-F  Fábrica”  y  “DB-
SE-M  Madera”,   especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción Hormigón Estructural 
vigente. 

 
10.1    Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad. 
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones 
e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
10.2    Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio. 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad 
de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 
 
 
 



CTE – DB  SE. 
 

MÉTODO DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA  (CTE-DB-SE) 

 

SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN 

Elementos 

verticales. 
Pilar metálico HEB-140 y pilares prefabricados existentes 

Elementos 

horizontales. 

Vigas metálicas HEB y vigas prefabricadas existentes 

Cubierta. Deltas de hormigón y correas de hormigón prefabricadas existentes 

 

SE.2.- CÁLCULO 

DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS 

TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO:  

Estático    Dinámico   

Lineal    No lineal    Simplificado    

 

SE- DIMENSION DE SECCIONES 

Modelo de dimensionado utilizado:  Tensiones admisibles.  Estados límite. 

Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado: 

Hormigón Acero Madera Divisiones 

Losa para correa de 

escalera, losa para 

ascensor y forjado 

colaborante  

Armado de acero corrugado en losa 

escalera y forjado colaborante.  

Vigas y pilar de acero laminado. 

No hay 

Cerramiento 

prefabricado existente  

de hormigón exterior, 

divisiones de panel 

sándwich, cerramiento 

de ladrillo macizo y 

termoarcilla para 

escalera 

Se adjunta como anejo a la memoria “memoria de cálculo” realizados 

teniendo en cuenta el DB-SE AE y “Cálculos constructivos”  



CTE – DB  SI 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas 
se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o 
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas 
 

Se adjunta Anejo de Protección contra incendios donde justifica el cumplimiento de 

las exigencias básicas de seguridad en caso de incendios.  



CTE – DB  SUA 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( 
BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
•  
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 
 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños inmediatos durante en 
el uso previsto del mismo de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

3.  El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad. 

 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en 
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que 
los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará 
el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 
circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se 
limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la 
sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas 
que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que 
restrinjan el acceso. 
 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará 
el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 
protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el 
riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección contra el rayo. 
 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 

 



CRITERIO GENERALIDADES DE APLICACIÓN: 

Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no 

sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de 

protección, se podrá aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor 

adecuación posible. 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS_______________SUA 1. 

SU 1 APARTADO 1. Resbaladicidad de los suelos.  

Clasificaremos los suelos en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 

12633:2003. 

Resbaladicidad de los suelos CLASE 
 DB-SUA PROY 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o ter razas 

cubiertas) con pendiente < 6% 

2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o ter razas 

cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

SUA 1 APARTADO 2. Discontinuidades en el pavimento. 

 

Discontinuidades en el pavimento  

NORMA PROY. 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 

como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de nivel < 

6 mm 

 

CUMPLE 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm ≤ 25 % CUMPLE 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm CUMPLE 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm CUMPLE 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

 

 

 

 

3 

CUMPLE 



etc.  (figura 2.1 del CTE-DB-SUA). 

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

En el acceso a un estrado o escenario 

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el 

Escalón más próximo. 
≥ 400 mm. 

No tiene 
escalones de 

acceso 
 

CUMPLE 
. 

SUA 1 APARTADO 3. Barreras de protección. 

Protección de los desniveles  

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 

balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

- 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público No es de aplicación. 

 Características de las barreras de protección 

Altura de la barrera de protección 
NORMA PROY. 

Diferencias de cotas ≤ 6 m.   ≥ 900 mm - 

Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1100 mm 

Hueco de escalera de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm - 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección, distribuidas uniformemente tienen un valor qk≥0,8 kN/m 

(Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 



 
Características constructivas de las barreras de   

protección DB-SUA PROY. 

 No serán escalable 

200 ≥ Ha 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). No existen 

 ≤ 700 mm.  

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm. CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de ≤ 50 mm. CUMPLE. 

inclinación   

   



SUA  1  APARTADO 4.1 y  4.2. Configuración escaleras.  

           

Escaleras de uso restringido: peldaños   DB-SUA   PROY. 

    tramos rectos de escalera 

Huella    ≥ 220 mm.    280 mm 

Contrahuella    ≤ 200 mm.    180 mm. 

Se garantizará 540 mm. ≤ 2C + H ≤ 700 mm. 

(H = huella, C= contrahuella) 

540 ≤ 640 ≤ 700 

la relación se 

cumplirá a lo 

largo de una 

misma escalera 

            640 mm. 

            CUMPLE 

      

 

 

  

  Se admiten peldaños sin tabica. 

 En los peldaños sin tabica la proyección 

  de la huella se superpondrá  ≥ 0,025 m. 

  y la huella no incluye la proyección 

Escaleras de evacuación descendente con 

escalones, se admite: 

 vertical de la huella del peldaño superior. 

         

Escaleras de uso restringido:      DB-SUA  PROY. 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) ≥ 800 mm  1500 mm. 

         

Escaleras de uso general: Mesetas.      DB-SUA  PROY. 

·  Se admiten partidas a 45 º       SI  NO hay 

           

Escaleras de uso general:           

Pasamanos continuo  DB-SUA             PROY. 

Cuando salven             Pasamanos en un  lado de 

En un lado de la escalera    

 altura ≥ 55 cm.    
           la escalera 

 Cuando ancho ≥       

1.200 mm. o estén             No procede 

En ambos lados de la escalera       

 previstas para       

   P.M.R.       

Altura del pasamanos           900 mm. ≤ H ≤       1100 mm. 

  1.100 mm.       

- Será firme y fácil de asir.         CUMPLE 

- Separación del paramento vertical.  ≥ 40 mm.       ---------- 

        

        
 CUMPLE - El sistema de sujeción no interferirá 

el paso continuo de la mano 
           

 



SUA  1.-  APARTADO  4.3. . Rampas. NO  PROCEDE. 
 

SU 1 APARTADO 5. Limpieza acristalamientos exteriores.   
 

 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 Limpieza desde el interior 

En edificios de uso residencial vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una 

altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las 

condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente 

desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior. 

Se trata de ventanas en cubierta, el 

resto, dado que son cámaras 

frigoríficas en PB, no necesita 

En acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida No procede 

 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE  IMPACTOS O DE 

ATRAPAMIENTOS_______________________________________ SUA 2. 

SUA  2 APARTADO 1. Impactos.     

  DB-SUA PROYECTO  

 Impactos  Elementos Fijos  

Altura libre de paso en zonas de circulación  ≥ 2.100 mm. ≥ 2.100 mm. 

Altura libre en umbrales de puertas  ≥ 2.000 mm. ≥ 2.000 mm.. 

Altura  de  los  elementos  fijos  que  sobresalgan  de  las 

 ≥ 2.200 mm. No hay 

fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación    

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con   

respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 ≥ 150 mm. No procede. 

y 2.200 mm. medidos a partir del suelo    

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura   

sea menor que 2.000 mm. disponiendo de elementos fijos Elementos fijos 

que restrinjan el acceso hasta ellos.    

   Elementos Practicables 

Disposición de puertas laterales a vías de circulación en 

 No procede. 

pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)    

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles   

que permitan percibir la aproximación de las personas entre No procede. 

0,70 m y 1,50 m mínimo    



     

 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de Elementos Frágiles 

impacto con barrera de protección  SUA 1, apartado 3.2 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de Norma: (UNE EN 2600:2003) 

impacto sin barrera de protección    

Diferencia  de  cota  a  ambos  lados  de  la  superficie resistencia al impacto nivel 2 

acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m    

Diferencia de cota /ambos lados de superficie acristalada resistencia al impacto nivel 1 

≥ 12 m.     

Resto de casos resistencia al impacto nivel 3 

Duchas y bañeras:    

·  partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
áreas con riesgo de impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUA  2   APARTADO 2. Atrapamientos. 

No es de aplicación 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO APRISIONAMIENTO______SUA 3. 

SUA. Sección 3- Aprisionamiento 
 CLASE 
 DB-SUA PROY 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 

sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los 

baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su 

interior.  

Cumple 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles 

dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita 

una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 

verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.  

Cumple 

Fuerza de apertura de las puertas de salida 

 
≤ 140 N Cumple 

 

SUA. Sección 3- Itinerarios accesibles 
 CLASE 
 DB-SUA PROY 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (general).            ≤ 25 N Cumple 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados (puertas resistentes al fuego)             ≤ 65 N Cumple 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 

manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 

destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 

automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos 

de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-

EN 12046-2:2000 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA__________________________________________SUA 4. 

SU 4 APARTADO 1. Alumbrado normal.   
 
 

  Nivel de iluminación mínimo de la instalación dealumbrado 
(medido a nivel del suelo) NORMA PROY 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

     

Escaleras 20 >20 

Exclusiva para personas 

Resto de zonas 20 >20 

 

Exterior Zona: 

 

Para vehículos o mixtas 20 >20 



Escaleras 100 
107 en PB a 519 

128 en P1ª a 602  Interior Exclusiva para personas 

Resto de zonas 100 cumple 

 Para vehículos o mixtas 50 - 

Factor de uniformidad media fu ≥ 40% cumple 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en las 

rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

 

No procede 

 
Se adjuntará cálculo lumínico donde se podrán observar los lúmenes de cada zona que superarán los mínimos arriba establecidos 
 

SU 4 APARTADO 2. Alumbrado emergencia.   
 

Alumbrados  de  emergencia. NORMA PROY 

Recorridos de evacuación SI Si 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección SI SI 

Locales de riesgo especial SI SI 

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado SI Si 

los aseos generales de planta en edificios de uso público SI No aplicación 

Las señales de seguridad SI SI 

 

Condiciones de las luminarias NORMA PROY 

altura de colocación h ≥ 2 m Hmin = 2,20m 

se dispondrá una luminaria en cada puerta de salida 

 señalando peligro potencial 

 señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

 puertas existentes en los recorridos de evacuación 

 escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

 en cualquier cambio de nivel 

 en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

Características de la instalación  

 Será fija 

 Dispondrá de fuente propia de energía 



 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación 

en las zonas de alumbrado normal  

 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe 

alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 

iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora 

desde el fallo) 
NORMA PROY 

 

≥ 1 lux Cumple 

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central 

Iluminancia de la banda central 

 ≥0,5 lux Cumple 

Vías de evacuación de anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m 
No es de aplicación 

A lo largo de la línea central (relación entre  iluminancia máx. y mín) ≤ 40:1 Cumple 

puntos donde estén ubicados 

equipos de seguridad 

instalaciones de protección contra incendios 

cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 5 luxes Cumple 

 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) 
Ra ≥ 40 Cumple 

Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROY 

Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 Cumple 

Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 

blanco de seguridad 
≤ 10:1 Cumple 

Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 

≤ 15:1 
Cumple 

≥ 50% 
→ 5 s 

 
Cumple  

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

100% → 60 s Cumple 

 

 



SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON 

ALTA OCUPACIÓN______________________________________SUA 5. 

 

Ámbito de aplicación 

 

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 

polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 

espectadores de pie. 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del 

Documento Básico DB-SI 

 

No es de aplicación a 

este proyecto 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO DE 

AHOGAMIENTO_________________________________________SUA 6. 

 

Ámbito de aplicación 

 

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a piscinas, depósitos, pozos y similares 

mediante elementos que restrinjan el acceso 

 

No es de aplicación a 

este proyecto 

 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO___________________________________________SUA 7. 

 

Ámbito de aplicación 

 

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a aparcamientos y vías de circulación 

en los edificios  de viviendas plurifamiliares. Se excluyen los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

 

No será de aplicación 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 

pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 

personas. 

No será de aplicación a este proyecto. 



SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR LA ACCIÓN DEL RAYO_    SUA 8. 

SUA  8   APARTADO 1. Procedimiento para verificación de su necesidad. 

Dado que no se trata de un edificio nuevo, no es de aplicación 

ACCESIBILIDAD____________________________________            SUA 9 

 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de 

los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 

dotación de elementos accesibles que se establecen en el SUA 9. 

El recinto dispone de un itinerario accesible que comunica con la entrada principal de la 

nave. 

PAVIMENTOS: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los 

suelos no contendrán ningún tipo de felpudo, serán de resina epoxi antideslizante y 

limpiables.  

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 

suelos son resistentes a la deformación. 

ACCESIBILIDAD VERTICAL (ANEJO A): Se plantea como itinerario accesible entre ambas 

plantas ya que se instalará un ascensor o elevador accesible, cumpliendo los requisitos 

necesarios de accesibilidad para su uso en estas condiciones. 

Ascensor de 1,40x1,40 m útil espacios de giro en frente de 1,50 m, recorridos de 

evacuación con puertas de anchura mínima 0,80 m mínimo, pasillos de 1,20, espacios al 

final de los mismos de 1,50 m,  cumpliendo lo establecido en el anejo A 

ACCESIBILIDAD HORIZONTAL (ANEJO A): Servicios higiénicos accesibles: Se proyecta 

aseo y vestuario accesible, también comunicado por pasillos, puertas y con los radios de 

giro necesarios para que sea accesible, compartido para ambos sexos: 

• Aseo accesible: Esta comunicado con un itinerario accesible. 

• Vestuario accesible: Esta comunicado con un itinerario accesible. 

• Espacio de giro con un diámetro de 1,50 m libre de obstáculos. 

• Pasillos: 1,20 m 

• Puertas de 0,80 m útiles 

• Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados 

cromáticamente del entorno.  

Los aparatos sanitarios colocados se proyectan cumpliendo las disposiciones mínimas 

establecidas para el uso y las condiciones funcionales de acuerdo a lo establecido en la 

presente norma.  

Se señalizarán las entradas accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos 

accesibles 



CTE – DB  HS 

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
 

El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante 
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los 
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de 
que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 
calidad propios del requisito básico de salubridad. 
 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad:  
 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso 
permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos:  
 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 
de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 
y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter 
general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de 
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de 
utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: 
 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
 
 
 
 



PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD____________________HS 1. 

Se trata de un edificio existente, en el que toda la envolvente se mantiene, por tanto, 

no sería este apartado de aplicación, no obstante se va a justificar el cumplimiento.  

HS 1 APARTADO 1. Ámbito de aplicación. 

1.-Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a 

los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos 

los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se 

consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a 

quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la 

superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los 

suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

2.-La comprobación de la limitación de humedades de condensaciones superficiales e 

intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la 

demanda energética del DB HE Ahorro de energía. 

HS 1 APARTADO 2. Diseño. 

      2.1.- MUROS. 

El Local afectado por el presente Proyecto no posee ningún muro en contacto con el terreno. 

 2.2.- SUELOS. 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10,30 m 

Zona eólica: C 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el 

terreno frente a la penetración del agua del terreno se obtiene en la tabla 2.3  

El grado de impermeabilidad = 2 

El suelo tiene un muro perimetral tipo Muro flexorresistente o de gravedad con una tipología 

de Solera con respecto a un tratamiento de la base mediante: Sub-base 

A partir de la tabla 2.4, obtenemos las condiciones constructivas de la solución de suelo :  

C2+C3 

Esta solución desglosada significa:  

C2- Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 

un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 



 

 2.3.- FACHADAS. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio:   E0(1) 

Terreno rural con algunos obstáculos aislados   IV 

Zona pluviométrica de promedios: 3 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 10,30 m 

Zona eólica: C 

Grado de exposición al viento: V2 

Grado de impermeabilidad*  5 

*(podría ser de menor grado, por ejemplo de tipo 2, aunque debido a la sol elegida, según tabla se cataloga en el 5,  : 
Al tratarse de un revestimiento continuo, se trataría de un R3, por lo que la solución 
desarrollada sería la R3+C1 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E0(Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia).  
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.  
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado 
de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.  
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 

Por lo tanto las condiciones de las soluciones constructivas cumplen lo dispuesto en la 

normativa. La fachada cumple incorporando oposición muy alta a la filtración 

 2.4.- CUBIERTAS. 

Cumplirá en los elementos nuevos con lo establecido en las cubiertas en el apartado 2.4.  

Cubiertas, terrazas y balcones. Parte 1a. 
Grado de impermeabilidad único 

Tipo de cubierta     INCLINADA 
  plana convencional  inclinada  invertida 
Uso 

 Transitable  peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público 

 zona deportiva  vehículos 

  No transitable  
 Ajardinada 

Condición higrotérmica    Ventilada  Sin ventilar 
Barrera contra el paso del vapor de agua   barrera contra el vapor por debajo del 

aislante térmico  
 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 

Sistema de formación de 
pendiente 

 hormigón ligero de picón 



 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre 

tabiquillos 
 panel 
 elemento estructural (forjado inclinado, vigas de hormigón prefabricado) 

 
 En cuanto a las condiciones de los componentes, estos se resolverán siguiendo las 
indicaciones del apartado 2.4.3., colocando los materiales de la forma y espesores que se 
indican en los planos del Proyecto. 
 

Cubiertas, terrazas y balcones. Parte 2a. 

Pendiente: TEJADO                        2,50  % 
Aislante térmico: 
CUBIERTA INCLINADA Material Panel sandwich Espesor 5  cm. 

Impermeabilización con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados 

 Lámina de oxiasfalto 
Lámina de betún      
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 

(EPDM) 
 Impermeabilización con poliolefinas 

 
 
 
 
 
Capa de impermeabilización  

 Impermeabilización con un sistema de placas 
Sistema de 
impermeabilización 

 adherido 
 
Faldón 

 semiadherido no adherido 
 

 fijación 
mecánica  
cumbrera 

Área efectiva total 
de aberturas de 
ventilación:  Ss= 

 
Cámara de aire 
ventilada 
 
 

Superficie total de 
la cubierta:  Ac=                       

 
 

No existen cámaras de aire. 

Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y 

el elemento que sirve de 
soporte en sistemas no 

adheridos 

 La capa de 
protección y la capa de 
impermeabilización 

 La capa de 
impermeabilización 

y la capa de 
mortero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capa separadora 
 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección 

 
 
Cubierta 
inclinado 
 

   Panel   

 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

1 En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de 

protección prefabricados o realizados in situ. 



2 Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical 

de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la 

descrita en las cubiertas planas. 

3 Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldón, debe disponerse un 

canalón y realizarse según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9. 

4 Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos 

de protección deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm 

como mínimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16). 

Encuentro en la parte superior del faldón Alero 

1 Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como mínimo y media pieza como máximo 

del soporte que conforma el alero. 

2 Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtración de agua a través de la 

unión de la primera hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de 

asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que 

las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solución que produzca el mismo 

efecto. 

Borde lateral 

1 En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente más de 5 

cm o baberos protectores realizados in situ. En el último caso el borde puede rematarse con 

piezas especiales o con piezas normales que vuelen 5 cm. 

Cumbreras y limatesas 

Documento Básico HS Salubridad 

HS1-28 

1 En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 

cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones.2 Las piezas del tejado de 

la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse. 

3 Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de 

dirección o en un encuentro de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con 

piezas especiales o baberos protectores. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

1 Los elementos pasantes no debe disponerse en las limahoya. 

2 La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante debe resolverse de tal 

manera 



que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. 

3 En el perímetro del encuentro deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado 

de 20 cm de altura como mínimo. 

Anclaje de elementos 

1 Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. 

2 Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 

cubrir una 

banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como mínimo por encima del tejado. 

Canalones 

1 Para la formación del canalón deben disponerse elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ. 

2 Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagüe del 1% como 

mínimo. 

3 Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo 

sobre el mismo. 

4 Cuando el canalón sea visto, debe disponerse el borde más cercano a la fachada de tal 

forma que quede por encima del borde exterior del mismo. 

5 Cuando el canalón esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse: 

a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por 

debajo de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 

10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 

b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por 

encima de las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 

10 cm de anchura como mínimo (Véase la figura 2.17); 

c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una 

banda del paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se 

realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17). 

6 Cuando el canalón esté situado en una zona intermedia del faldón debe disponerse de tal 

forma que: 

a) el ala del canalón se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como mínimo; 



b) la separación entre las piezas del tejado a ambos lados del canalón sea de 20 cm como 

mínimo; 

c) el ala inferior del canalón debe ir por encima de las piezas del tejado. 

HS 1 APARTADO 3. Dimensionado. 

3.1 Tubos de drenaje. 

No está prevista la instalación de ningún tipo de drenaje que afecte a la vivienda que nos 

ocupa. 

HS 1 APARTADO 4. Productos de construcción. 

4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas. 

La hoja de la vivienda es la existente 

HS 1 APARTADO 5. Construcción. 

5.1 Ejecución 

1.-Las obras de Construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutaran con 

sujeción al Proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 

constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 

obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 

condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

Los materiales empleados en la construcción cumplirán con el apartado 5.1 para los 

distintos elementos constructivos nuevos. 

5.1.1 Muros 

5.1.2 Suelos 

5.1.3 Fachadas 

5.1.4 Cubiertas 

5.3 Control de la obra terminada 

1.-En el control se seguirán los criterios indicad os en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 

En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 



HS 1 APARTADO 6. Mantenimiento y conservación. 

1.-Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 

incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 

defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 
 Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de 1 año(1) 

Muros evacuación de los muros parcialmente estancos  

 Comprobación de que las aberturas de ventilación dela cámara de los 1 año 

 muros parcialmente estancos no están obstruidas  

 Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 (2) 
 Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación 1 año 
Suelos Limpieza de las arquetas 1 año(2) 

 Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de 1 año 

 reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar el  

 drenaje  

 Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año 

 Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible 3 años 
Fachadas aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas  

 Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como 5 años 

 desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal  

 Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de 10 años 

 ventilación de la cámara  

 Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, ca nalones y 1 año(1) 

Cubiertas rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento  

 Recolocación de la grava 1 año 

 Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 

 Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya hab ido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano 

 

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS____________________HS 2. 

HS 2 APARTADO 1. Ámbito de aplicación. 

 1.- Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o 

no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 

generados en ellos. 

2.- Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con 

las exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios 

análogos a los establecidos en esta sección. 

HS 2 APARTADO 2. Diseño y dimensionado. 

 Se indican en el apartado siguiente. 

 

 

 

 



HS 2  APARTADO 3. Mantenimiento y conservación. 

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 

  Para recogida de residuos puerta a puerta. almacén de contenedores 

  Para recogida centralizada con contenedores de calle de 

superficie.   (ver cálculo y características DB-HS 2.2). 

espacio de reserva para almacén de 

contenedores  

  Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del 

edificio. 

Distancia máxima, 

acceso  < 25 m. 

Se considerará una ocupación habitual  de 5 personas que generan residuos. 

 

Almacén de contenedores No procede 

 

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
 

[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] 

C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 [Pv] = nº estimado de ocupantes 
= plazas comedor 

fracción CA CA  

 envases ligeros 7,80 39  

 materia orgánica 3,00 15  

 papel/cartón 10,85 54,25  

 vidrio 3,36 16,80  

 

 varios 10,50 52,5  

Características del espacio de almacenamiento inmediato:  

Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 

 

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilmente 
lavable 

 No se creará un almacenamiento de residuos, ya que los contenedores de calle para 

los diferentes tipos de residuos estarán colocados a una distancia menor de 25 m. de la 

puerta de la nave y tendrán un servicio de recogida de 24 horas. 



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR_______________________________HS 3. 

HS 3 APARTADO 1. Ámbito de aplicación. 

1.-Esta sección se aplica, en un Local de Pública Concurrencia como el que nos ocupa, al 

interior del mismo, incluyendo todas las dependencias que lo componen. 

2.-Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 

debe verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que 

caracterizan las condiciones establecidas en esta sección. 

HS 3 APARTADO 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
 

Tal como se describe en la HS 3, se justifica y calcula la calidad del aire interior de las 

estancias. 

Dado que sin embargo se trata de una nave con uso industrial, en la que se va a realizar 

procesos de transformación y formación, se procederá a justificar su ventilación con el 

RITE, ya que carece de estancias de tipo residencial. 

El aire se aportará principalmente mediante un sistema de ventilación mecánica. 

Condiciones del diseño del Sistema de Ventilación mecánica. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 

exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la 

formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo al RITE 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO  

 

Conforme a estos parámetros se dimensionan los conductos de ventilación, para lo que se 

adjuntará un anejo con cálculos y justificación del RITE, así como la descripción del 

dimensionado en las plantas de ventilación, (HS3 apartado 2, 3 y 4). 

HS 3 APARTADO 5. Productos de construcción. 

1.-De forma general, todos los materiales que se han utilizado en los sistemas de 

ventilación cumplen las siguientes condiciones: 

a) lo especificado en la legislación vigente; 

b) que son capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 

2.-Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las 

condiciones de la norma UNE 100 102:1988. 



HS 3 APARTADO 6. Construcción 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, se han ejecutado con 

sujeción a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, conforme 

a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. 

HS 3 APARTADO 7. Mantenimiento y conservación. 

1.-Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se 

incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten 

defectos. 

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación 
  Periodicidad 

Conductos Limpieza 1 año 

 Comprobación de la estanquidad aparente 5 años 

Aberturas Limpieza 1 año 

Aspiradores híbridos, Limpieza 1 año 

mecánicos y Revisión del estado de funcionalidad 5 años 

extractores.   

Filtros Revisión del estado 6 meses 

 Limpieza o sustitución 1 año 

Sistemas de control Revisión del estado de sus automatismos 2 años 
 



SUMINISTRO DE AGUA____________________________________HS 4. 

HS 4 APARTADO 1. Ámbito de aplicación. 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 

rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el 

número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

HS 4 APARTADO 2. Caracterización y cuantificación d e las exigencias. 

El agua de la instalación cumple lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

consumo humano. 

Los materiales que se están utilizando en la instalación, en relación con su afectación al 

agua que suministran, se ajustan a los requisitos indicados en el CTE. 

Se han dispuesto sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 

puntos indicados en el CTE y en planos de fontanería. 

La instalación existente suministra a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 

caudales que figuran en la tabla 2.1 del CTE. 

En los puntos de consumo la presión mínima es: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 

b) 150 kPa para calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no supera 500 kPa. 

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares, se han construido 

de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual están en 

parte a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables y disponen de arquetas o 

registros. 

HS 4 APARTADO 3. Diseño. 

La instalación de suministro de agua desarrollada corresponde a una RED con UN 

CONTADOR, y está compuesta por la acometida existente y un contador. 

 
 

 
Edificio con un solo titular.  
Contador privado 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro 
público discontinúo y presión insuficiente).  
Depósito auxiliar y grupo de presión. 
(Sólo presión insuficiente).  
Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente.  
Abastecimiento directo. Suministro público 
y presión suficientes. 
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La instalación está compuesta por los elementos indicados en el apartado 3.2 del HS 4, 

y tal como se indica en el Plano de Fontanería. 

HS 4 APARTADO 4. Dimensionado. 

Los valores adoptados en el edificio para los tubos de alimentación a los diferentes 

tramos de la red son los indicados en el plano de Instalaciones-Fontanería. 

Cumpliendo lo establecido en la Tabla 4.3 del HS 4. 

La red de ACS se ha dimensionado del mismo modo que para el AFS. 

Los tubos de ACS estarán aislados con coquilla aislante elastomérica de 19 mm 

Los valores adoptados en la obra para los tubos de alimentación a los diferentes tramos 

de la red son los indicados en el plano de Fontanería. Como mínimo se han mantenido 

los indicados en la Tabla 4.3 del HS 4. 

.HS 4 APARTADO 5. Construcción. 

La instalación de suministro de agua se ha ejecutado con sujeción a la legislación 

aplicable y a las normas de la buena construcción. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 

construcción en la instalación interior, se utilizaron técnicas apropiadas para no 

empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos 

establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

HS 4 APARTADO 6. Productos de construcción. 

De forma general, todos los materiales que se han utilizando en las instalaciones de 

agua de consumo humano cumplen los requisitos indicados en el Documento Básico. 

Las tuberías de la instalación interior, y la de los ramales, se realizarán con tuberías de 

polietileno para las redes de agua fría y caliente. 

HS 4 APARTADO 7. Mantenimiento y conservación. 

En las instalaciones de agua de consumo humano que permanezcan fuera de servicio 

más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
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EVACUACIÓN DE AGUA____________________                            HS 5. 

HS 5 APARTADO 1. Ámbito de aplicación. 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales a 

sustituir, que se encuentra en el ámbito de aplicación general del CTE. 

HS 5 APARTADO 2. Caracterización y cuantificación d e las exigencias. 

Se dispondrán varios cierres hidráulicos en la instalación que impedirán el paso del aire 

contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas 

distancias y pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables. 

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras, y se indican en plano de Instalaciones-

Saneamiento. 

HS 5 APARTADO 3. Diseño. 

Los colectores del edificio desaguan por gravedad hasta la arqueta general situada en 

la entrada del edificio, y que constituye el punto de conexión entre la instalación de 

evacuación y la red de evacuación municipal. 

Se ha proyectado una red separativa, en la que se diferencian las aguas residuales de 

las pluviales. 

Los cierres hidráulicos son de dos tipos: 

• Sifones individuales en cada aparato sanitario. 

• Arqueta sifónica situada en el encuentro de los conductos enterrados de aguas 

residuales. 

HS 5 APARTADO 4. Dimensionado. 

Se han dimensionado las aguas residuales y las pluviales en un sistema separado. 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

La adjudicación de Unidades de desagüe a cada aparato sanitario se ha realizado en 

función de lo indicado en la Tabla 4.1. Los diámetros mínimos para los desagües de los 

aparatos sanitarios son los indicados en dicha Tabla. 

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 

La red de pluviales es existente e independiente de las aguas negras.  
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La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 

encargado de obra. 

La ejecución de los diversos elementos de la instalación: Sifones individuales, 

Canalones, Bajantes, Colectores, Arquetas, etc. se realizaran siguiendo las indicaciones 

del apartado 5 del Documento Básico. 

Una vez ejecutada la instalación se realizaran pruebas de estanqueidad parcial 

descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de 

desagüe, los fenómenos de sifonado que se produjeron en el propio aparato o en los 

demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres 

hidráulicos. 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 

introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

Las arquetas se someterán a idénticas pruebas llenándolas previamente de agua y 

observando si se advierte o no un descenso de nivel.  

HS 5 APARTADO 6. Productos de construcción. 

Las características generales de los materiales en la instalación deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

HS 5 APARTADO 7. Mantenimiento y conservación. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia 

de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
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Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una 

disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

Se revisarán los sumideros existentes en el complejo cada 6 meses, una vez al año los 

colectores, las arquetas y los pozos de registro, y cada 10 años se limpiarán las 

arquetas a pie de bajante, de paso y sifónicas, o antes si se aprecian olores. 
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CTE – DB  HE 

 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el 
requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta 
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta 
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". Tanto el 
objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 
15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:  
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
5. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

6. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

7. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en 
el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con 
previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de 
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que 
así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar 
en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial 
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LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO HE0: 

Dado que se trata de una actividad industrial, queda fuera del rango aplicación. 

LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA HE1: 

Dado que se trata de una actividad industrial, queda fuera del rango aplicación. 

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS HE2: 

Se adjunta cálculo de las instalaciones térmicas 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN HE3: 

Se adjunta cálculo de las instalaciones de iluminación 

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA HE 4: 

Para la producción de ACS, para el cumplimiento del presente documento se colocarán 

placas solares, tal como se describe y justifica en plenos y en el anejo de climatización. 

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGIA ELÉCTRICA HE5: 

Se encuentra fuera del ámbito de aplicación. 
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                  CTE – DB  HR 
 

 

 DOCUMENTO BASICO AHORRO DE ENERGIA DB-HR 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a 

los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 

elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas 

para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 

instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 

verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad pro-pios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

Dado que se trata de una actividad industrial, no será necesario su justificación y 

cumplimento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo 
CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2017
Número de licencia: 100119

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Centro de trnaformacion de productos agroalimentarios
Clave: 17Huesca plhus1

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Losas mixtas: Eurocódigo 4
Categoría de uso: B. Zonas administrativas

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 1 4.0 2.0
Cimentación 0.0 0.0

4.2.- Viento
Sin acción de viento
 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

4.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Forjado 1
Peso propio Lineal 2.00 (-0.38,4.41) (1.19,4.41)
Peso propio Lineal 2.00 (1.19,4.41) (2.91,4.41)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

Listado de datos de la obra
Centro de trnaformacion de productos agroalimentarios Fecha: 21/05/17
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
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E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP CM Qa
1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

1 Forjado 1 1 Forjado 1 6.35 6.35
0 Cimentación 0.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P2 (  2.91, 10.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
P3 (  2.91, -0.26) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
P5 ( -0.30, -0.16) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
P6 (  1.19,  4.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40
P10 ( -0.38, 10.16) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES
DE PANDEO PARA CADA PLANTA

Pilar Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
P2, P3, P5, P10 1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
P6 1 HE 140 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LISTADO DE PAÑOS
Losas mixtas consideradas
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Nombre Descripción de la chapa
EUROMODUL44 posición u EUROPERFIL - HAIRONVILLE

Canto: 44 mm
Intereje: 172 mm
Ancho panel: 860 mm
Ancho superior: 53 mm
Ancho inferior: 71 mm
Tipo de solape lateral: Superior
Límite elástico: 320 MPa
Perfil: 1.20mm
Peso superficial: 0.12 kN/m²
Momento de inercia: 50.91 cm4/m
Módulo resistente: 24.44 cm³/m

Peso propio: 3.29 kN/m²

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
 

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

12.2.- Aceros por elemento y posición

12.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210
Acero de pernos B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 400 206

Listado de datos de la obra
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1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S235 235 210
Acero laminado  S275 275 210

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares

Armado de pilares
Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Pilar

Geometría Armaduras
Aprov.
(%) Estado

Planta Dimensiones
(cm)

Tramo
(m)

Barras Estribos

Esquina Cuantía
(%) Descripción(1) Separación

(cm)
P2 Forjado 1 30x30 0.00/5.96 4Ø12 0.50 1eØ6 15 6.5 Cumple

Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 6.4 Cumple
P3 Forjado 1 30x30 0.00/5.96 4Ø12 0.50 1eØ6 15 24.6 Cumple

Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 24.6 Cumple
P5 Forjado 1 30x30 0.00/5.96 4Ø12 0.50 1eØ6 15 23.4 Cumple

Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 23.2 Cumple
P6 Forjado 1 HE 140 B 0.00/6.06 - - - - 79.6 Cumple
P10 Forjado 1 30x30 0.00/5.96 4Ø12 0.50 1eØ6 15 7.1 Cumple

Cimentación - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 6.3 Cumple
Notas:

(1) e = estribo, r = rama

3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
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Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión
(cm)

Tramo
(m) Hipótesis

Base Cabeza
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
P2 Forjado 1 30x30  0.00/5.96 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

25.2
3.4
6.8

0.0
-0.0
-0.0

1.0
0.7
1.4

0.0
-0.0
-0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.0
-0.0
-0.0

12.1
3.4
6.8

0.0
-0.0
-0.0

1.6
0.5
1.0

0.0
-0.0
-0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.0
-0.0
-0.0

P3 Forjado 1 30x30  0.00/5.96 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

33.8
7.5

15.0

-2.1
-1.0
-2.1

3.4
1.5
3.1

-0.9
-0.4
-0.9

0.9
0.4
0.8

-0.0
-0.0
-0.0

20.7
7.5

15.0

3.1
1.5
3.0

-2.1
-0.7
-1.5

-0.9
-0.4
-0.9

0.9
0.4
0.8

-0.0
-0.0
-0.0

P5 Forjado 1 30x30  0.00/5.96 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

39.2
11.1
22.2

2.0
1.0
1.9

3.5
1.7
3.3

0.9
0.4
0.9

0.9
0.4
0.9

-0.0
-0.0
-0.0

26.1
11.1
22.2

-3.2
-1.6
-3.2

-2.1
-0.9
-1.8

0.9
0.4
0.9

0.9
0.4
0.9

-0.0
-0.0
-0.0

P6 Forjado 1 HE 140 B  0.00/6.06 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

21.0
7.8

15.5

-0.0
-0.0
-0.0

-3.2
-1.7
-3.4

-0.0
-0.0
-0.0

-1.6
-0.9
-1.7

-0.0
-0.0
-0.0

19.0
7.8

15.5

0.0
0.0
0.0

6.8
3.6
7.1

-0.0
-0.0
-0.0

-1.6
-0.9
-1.7

-0.0
-0.0
-0.0

P10 Forjado 1 30x30  0.00/5.96 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

25.7
3.9
7.8

0.0
0.0
0.0

1.0
0.7
1.4

0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

12.5
3.9
7.8

-0.0
-0.0
-0.0

1.7
0.6
1.2

0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

T
(kN·m)

P2 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

25.2
3.4
6.8

0.0
-0.0
-0.0

1.0
0.7
1.4

0.0
-0.0
-0.0

-0.1
0.0
0.1

-0.0
-0.0
-0.0

P3 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

33.8
7.5

15.0

-2.1
-1.0
-2.1

3.4
1.5
3.1

-0.9
-0.4
-0.9

0.9
0.4
0.8

-0.0
-0.0
-0.0

P5 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

39.2
11.1
22.2

2.0
1.0
1.9

3.5
1.7
3.3

0.9
0.4
0.9

0.9
0.4
0.9

-0.0
-0.0
-0.0

P6 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

21.0
7.8

15.5

-0.0
-0.0
-0.0

-3.2
-1.7
-3.4

-0.0
-0.0
-0.0

-1.6
-0.9
-1.7

-0.0
-0.0
-0.0

P10 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

25.7
3.9
7.8

0.0
0.0
0.0

1.0
0.7
1.4

0.0
0.0
0.0

-0.1
0.0
0.0

-0.0
-0.0
-0.0
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5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1.- Pilares

Resumen de las comprobaciones

Pilares Tramo Dimensión
(cm) Posición

Esfuerzos pésimos
Pésima Aprov.

(%) Estado
Naturaleza N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

P2
Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza
G 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1 Q 0.2 Cumple
G, Q 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 N,M 6.5 Cumple

5.46 m
G 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1 Q 0.2 Cumple
G, Q 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 N,M 6.5 Cumple

0.6 m
G 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1 Q 0.2 Cumple
G, Q 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0 N,M 6.5 Cumple

Pie
G 38.6 -2.4 0.0 0.0 -0.1 Q 0.2 Cumple
G, Q 48.8 -4.5 0.0 0.0 0.0 N,M 6.4 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque
G 38.6 -2.4 0.0 0.0 -0.1 Q < 0.1 Cumple
G, Q 48.8 -4.5 0.0 0.0 0.0 N,M 6.4 Cumple

P3
Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza G, Q 60.6 5.9 -10.7 3.0 2.9 N,M 24.2 Cumple
5.46 m G, Q 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 N,M 24.6 Cumple
0.6 m G, Q 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 N,M 24.6 Cumple

Pie G, Q 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 N,M 24.6 Cumple
Cimentación 30x30 Arranque G, Q 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 N,M 24.6 Cumple

P6 Forjado 1 (0 - 6.35 m) HE 140 B
Cabeza G, Q 59.4 -24.6 -0.1 0.0 -6.0 NMYMZ 79.6 Cumple

Pie G, Q 62.1 11.7 0.1 0.0 -6.0 NMYMZ 52.6 Cumple

P5
Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza G, Q 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 N,M 23.4 Cumple
5.46 m G, Q 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 N,M 23.4 Cumple
0.6 m G, Q 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 N,M 23.4 Cumple

Pie G, Q 101.3 -12.0 -6.9 -3.0 3.2 N,M 23.2 Cumple
Cimentación 30x30 Arranque G, Q 101.3 -12.0 -6.9 -3.0 3.2 N,M 23.2 Cumple

P10
Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza
G 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1 Q 0.3 Cumple
G, Q 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1 N,M 7.1 Cumple

5.46 m
G 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1 Q 0.3 Cumple
G, Q 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1 N,M 7.1 Cumple

0.6 m
G 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1 Q 0.3 Cumple
G, Q 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1 N,M 7.1 Cumple

Pie
G 39.9 -2.3 0.0 0.0 -0.1 Q 0.2 Cumple
G, Q 51.6 -4.4 -0.1 0.0 -0.1 N,M 6.3 Cumple

Cimentación 30x30 Arranque
G 39.9 -2.3 0.0 0.0 -0.1 Q < 0.1 Cumple
G, Q 51.6 -4.4 -0.1 0.0 -0.1 N,M 6.3 Cumple

Notas:
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Centro de trnaformacion de productos agroalimentarios Fecha: 21/05/17

Página 4



6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
Resumen de medición (Hormigón) - Forjado 1

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 500 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)Longitudinal

Ø12
(kg)

Estribos
Ø6
(kg)

Total
+10 %
(kg)

P2, P3, P5 y P10 30x30 28.60 2.16 89.6 46.8 150.0 63.15
Total 28.60 2.16 89.6 46.8 150.0 63.15

Resumen de medición (Acero) - Forjado 1

Pilar Perfil

Acero laminado
 S275

Longitud
(m)

Peso
(kg)

P6 HE 140 B 6.35 214.34
Total 214.34

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación
exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en
el siguiente listado.
Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una
planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la
influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

7.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipótesis N

(kN)
Mx

(kN·m)
My

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)
T

(kN·m)
Cimentación 0.00 Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

145.0
33.7
67.4

175.5
36.3
72.6

591.5
101.8
203.7

-0.0
-0.0
-0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Centro de trnaformacion de productos agroalimentarios Fecha: 21/05/17

Página 5



ÍNDICE

  
 

1.- NOTACIÓN (PILARES)..................................................................................................................... 2
 

2.- PILARES.......................................................................................................................................... 2
2.1.- P2.......................................................................................................................................... 2
2.2.- P3.......................................................................................................................................... 2
2.3.- P5.......................................................................................................................................... 3
2.4.- P6.......................................................................................................................................... 3
2.5.- P10........................................................................................................................................ 3

 
3.- VIGAS.............................................................................................................................................. 4

3.1.- Forjado 1............................................................................................................................... 4



1.- NOTACIÓN (PILARES)
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de
aprovechamiento inferior al 10%.
Hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Acero laminado y armado: CTE DB SE-A
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
VZ: Resistencia a corte Z
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

2.- PILARES

2.1.- P2

Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 0.2 6.5 6.5
G(2) Q 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0

5.46 m Cumple Cumple 0.2 6.5 6.5
G(2) Q 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0

0.6 m Cumple Cumple 0.2 6.5 6.5
G(2) Q 20.8 -2.9 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 31.0 -4.5 0.0 0.0 0.0

Pie Cumple Cumple 0.2 6.4 6.4
G(2) Q 38.6 -2.4 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 48.8 -4.5 0.0 0.0 0.0

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) < 0.1 6.4 6.4
G(2) Q 38.6 -2.4 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 48.8 -4.5 0.0 0.0 0.0

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.2.- P3

Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 7.2 24.2 24.2 G, Q(2) Q,N,M 60.6 5.9 -10.7 3.0 2.9 Cumple
5.46 m Cumple Cumple 7.0 24.6 24.6 G, Q(2) Q,N,M 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 7.0 24.6 24.6 G, Q(2) Q,N,M 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 Cumple

Pie Cumple Cumple 7.0 24.6 24.6 G, Q(2) Q,N,M 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 Cumple
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 24.6 24.6 G, Q(2) Q,N,M 78.4 -11.3 7.3 3.0 2.9 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
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2.3.- P5

Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 7.2 23.4 23.4 G, Q(2) Q,N,M 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 Cumple
5.46 m Cumple Cumple 7.2 23.4 23.4 G, Q(2) Q,N,M 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 Cumple
0.6 m Cumple Cumple 7.2 23.4 23.4 G, Q(2) Q,N,M 83.6 6.9 11.2 -3.0 3.2 Cumple

Pie Cumple Cumple 7.0 23.2 23.2 G, Q(2) Q,N,M 101.3 -12.0 -6.9 -3.0 3.2 Cumple
Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) 1.1 23.2 23.2 G, Q(2) Q,N,M 101.3 -12.0 -6.9 -3.0 3.2 Cumple

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.4.- P6
Sección de acero laminado

Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos

Estado
λ λw

Nc

(%)
MY

(%)
VZ

(%)
NMYMZ

(%)
MtVZ

(%)
Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 1 (0 - 6.35 m) HE 140 B
Cabeza Cumple Cumple 25.8 55.1 3.0 79.6 3.0 79.6 G, Q(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 59.4 -24.6 -0.1 0.0 -6.0 Cumple

Pie Cumple Cumple 27.0 26.2 3.0 52.6 3.0 52.6 G, Q(1) Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 62.1 11.7 0.1 0.0 -6.0 Cumple
Notas:

(1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.5.- P10

Sección de hormigón

Tramo Dimensión
(cm) Posición

Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%) Naturaleza Comp. N

(kN)
Mxx

(kN·m)
Myy

(kN·m)
Qx

(kN)
Qy

(kN)

Forjado 1 (0 - 6.35 m) 30x30

Cabeza Cumple Cumple 0.3 7.1 7.1
G(2) Q 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1

5.46 m Cumple Cumple 0.3 7.1 7.1
G(2) Q 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1

0.6 m Cumple Cumple 0.3 7.1 7.1
G(2) Q 22.2 -3.1 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 33.9 -4.9 0.1 0.0 -0.1

Pie Cumple Cumple 0.2 6.3 6.3
G(2) Q 39.9 -2.3 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 51.6 -4.4 -0.1 0.0 -0.1

Cimentación 30x30 Arranque N.P.(1) N.P.(1) < 0.1 6.3 6.3
G(2) Q 39.9 -2.3 0.0 0.0 -0.1

Cumple
G, Q(3) N,M 51.6 -4.4 -0.1 0.0 -0.1

Notas:
(1) La comprobación no procede
(2) 1.35·PP+1.35·CM
(3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
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3.- VIGAS

3.1.- Forjado 1
Tramos

COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado

λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

P5 - B26 N.P.(1) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 31.9
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m

η = 13.2
VEd = 0.00

N.P.(5) η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) η = 59.4 x: 0 m
η = 18.2 N.P.(9) CUMPLE

η = 59.4

B26 - P3 N.P.(1) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0 m

η = 53.0
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 1.496 m

η = 12.2
VEd = 0.00

N.P.(5) η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) η = 46.3 x: 1.496 m
η = 15.4 N.P.(9) CUMPLE

η = 53.0

B29 - B27 N.P.(1) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.788 m

η = 2.8
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(10) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 2.8

B35 - B33 N.P.(1) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 0.788 m

η = 2.9
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 0 m
η = 1.1

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(10) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 2.9

B25 - P6 N.P.(1)
x: 0 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.631 m
η = 5.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 1.382 m
η = 2.6

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(10) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 5.2

P6 - B24 N.P.(1)
x: 0.274 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 0.823 m
η = 6.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 2.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.274 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(10) N.P.(9) N.P.(9) CUMPLE
η = 6.3

P5 - P10 N.P.(1)
x: 0.131 m

λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 3.882 m
η = 67.2

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 11.9

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.131 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 2.491 m

η = 7.3
x: 0.262 m

η = 11.1 N.P.(9) CUMPLE
η = 67.2

B26 - P6 N.P.(1) λw ≤ λw,máx

Cumple
NEd = 0.00

N.P.(2)
NEd = 0.00

N.P.(3)
x: 1.918 m

η = 57.9
MEd = 0.00

N.P.(4)
x: 4.525 m

η = 25.9
VEd = 0.00

N.P.(5) η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 4.394 m
η = 7.1

x: 4.525 m
η = 26.7 N.P.(9) CUMPLE

η = 57.9

P3 - P2 N.P.(1)
x: 0.03 m
λw ≤ λw,máx

Cumple

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 4.304 m
η = 58.4

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
η = 8.8

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.03 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) x: 0.355 m

η = 3.8
x: 0.059 m

η = 8.1 N.P.(9) CUMPLE
η = 58.4

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

1.1.- Descripción

Referencias Geometría Armado
P6 Zapata rectangular excéntrica

Ancho inicial X: 42.5 cm
Ancho inicial Y: 42.5 cm
Ancho final X: 42.5 cm
Ancho final Y: 42.5 cm
Ancho zapata X: 85.0 cm
Ancho zapata Y: 85.0 cm
Canto: 40.0 cm

X: 3Ø12c/30
Y: 3Ø12c/30

1.2.- Medición

Referencia: P6 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
3x0.98
3x0.87

2.94
2.61

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x0.98
3x0.87

2.94
2.61

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

5.88
5.22

 
5.22

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

6.47
5.74

 
5.74

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) Encofrado
(m²)

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: P6 5.74 0.29 0.07 1.36
Totales 5.74 0.29 0.07 1.36

1.3.- Comprobación
Referencia: P6
Dimensiones: 85 x 85 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.087309 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes: Máximo: 0.249959 MPa
Calculado: 0.175501 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 27329.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 107.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.51 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 10.01 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
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Referencia: P6
Dimensiones: 85 x 85 x 40
Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros

Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 241.1 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínimo: 25 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P6:

Mínimo: 30 cm
Calculado: 33 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 30 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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2.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE

2.1.- Descripción

Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos
P6 Ancho X: 250 mm

Ancho Y: 250 mm
Espesor: 15 mm

Posición X: Centrada
Posición Y: Centrada

Paralelos X: -
Paralelos Y: -

4Ø10 mm L=30 cm
Prolongación recta

2.2.- Medición

2.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
P6 4Ø10 mm L=35 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.35 4 x 0.21

  1.38 0.85
Totales 1.38 0.85

2.2.2.- Medición de placas de anclaje

Pilares Acero Peso kp Totales kp
P6  S275 1 x 7.36

7.36
Totales 7.36
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2.3.- Comprobación
Referencia: P6

 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros

Mínimo: 30 mm
Calculado: 210 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros

Mínimo: 15 mm
Calculado: 20 mm Cumple

Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.

Mínimo: 15 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 25.64 kN

Calculado: 14.53 kN Cumple
    - Cortante: Máximo: 17.95 kN

Calculado: 1.5 kN Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 25.64 kN

Calculado: 16.67 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 25.12 kN

Calculado: 14.53 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa

Calculado: 188.702 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa

Máximo: 78.57 kN
Calculado: 1.5 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
    - Derecha: Calculado: 28.9517 MPa Cumple
    - Izquierda: Calculado: 28.0132 MPa Cumple
    - Arriba: Calculado: 256.143 MPa Cumple
    - Abajo: Calculado: 109.756 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 100000 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 100000 Cumple
    - Arriba: Calculado: 484.007 Cumple
    - Abajo: Calculado: 1065.19 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo

Máximo: 261.905 MPa
Calculado: 0 MPa Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

� RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

� UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores 

aislados. 

� UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

� UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

� UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

� UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 

conductores de protección. 

� EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores 

automáticos. 

� EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 

incorporada por intensidad diferencial residual. 

� EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

� EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

� EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 
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� ORDEN de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo 

de Aragón, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las 

condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, 

adaptándola a la nueva legislación. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias y la ORDEN de 8 de octubre de 2003, del Departamento de 

Industria, Comercio y Turismo de Aragón, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones 

eléctricas de baja tensión, se clasifica la instalación que nos ocupa como LOCAL U 

OFICINA SIN CONSIDERACIÓN DE PUBLICA CONCURRENCIA (1 C) e INDUSTRIA EN 

GENERAL (14 A). 

 

3. POTENCIA INSTALADA 

Se estima que la potencia instalada para el funcionamiento del centro de 

transformación, tanto para iluminación como para la fuerza de las maquinas consideradas 

es de 54 kW. 

Distribuida de la siguiente forma: 

- Alumbrado   ……….........................................................……………….   3.210 W 

- Frio        .................................………………......……….......................... 32.230 W 

- Climatización   ........................………………......……….......................... 7.400 W 

- Maquinaria        .................................………......……….......................... 15.900 W 

- Ascensor        ...............................……………......………..........................5.000 W 

    -------------------------------------------------- 

                                                                        Total  ...................…........   63.740 W 
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Teniendo en cuenta un coeficiente de simultaneidad de 0,70, se estima que la 

potencia a contratar de 45 kW 

 

4. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica procederá de la red en baja tensión que la compañía 

distribuidora eléctrica dispone en la zona. 

La tensión de alimentación será trifásica 400 V entre fases y 230 V entre fase y 

neutro, a la frecuencia de 50 Hz. 

 

5. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

La derivación individual unirá el equipo de medida instalado en la fachada de la nave 

con el cuadro general de baja tensión situado en el cuarto de cuadro de baja tensión de la 

nave. Se instalará una línea RZ1-K (AS) 0.6/1KV 4x1x25 mm² Cu, bajo tubo. 

 

6. INSTALACIÓN INTERIOR DEL LOCAL 

6.1 Cuadro General de Distribución 

Se instalará un cuadro eléctrico que alojará las protecciones de las líneas de 

alimentación a todos los receptores de la instalación y a los cuadros de frutas, de almendras 

y de climatización. 

6.2 Conducciones 

El cableado a los diversos elementos de la instalación se realizará con conductores 

de Cu con aislamiento RZ1-K (AS) 0.6/1KV y H07Z1-K (AS) instalados bajo tubos de PVC 

corrugados y rígidos.  

Las derivaciones de los circuitos se efectuarán en el interior de cajas de derivación 

instaladas para tal efecto. Los conductores se empalmarán mediante bornas de nylon, 

nunca por simple unión trenzada. 
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Las cubiertas de los conductores serán de distintos colores: 

- Marrón o negro para conductores de fase. 

- Amarillo-verde para el conductor de protección. 

Las secciones de los conductores, dimensionadas en función de las cargas y de las 

caídas de tensión, vienen reflejadas en el esquema unifilar y en las tablas que se adjuntan 

en el Anejo de Cálculos Eléctricos. 

6.3 Alumbrado 

Para el alumbrado utilizarán luminaria tipo LED de superficie tipo pantalla estanca de 

38W, downlight LED de 26,5W, panel LED de 60x60 de 38W y aplique decorativo LED de 

15W.  

En la zona industrial, almacenes y cámaras se instalan las luminarias tipo pantalla 

estanca, en los pasillos, aseo y vestuarios luminarias tipo downlight de superficie y en el 

despacho y sala de formación paneles de 60x60 cm. 

6.4 Alumbrado de emergencia 

El local que nos ocupa contará con alumbrado de emergencia. 

El alumbrado de emergencia deberá permitir la evacuación fácil y segura del local, 

en caso de producirse un fallo de alumbrado general. Deberá  poder funcionar durante un 

mínimo de una hora. 

Deberá entrar en funcionamiento de modo automático al producirse el fallo de los 

alumbrados generales o cuando la tensión de éstos baje a menos del 70 % de su valor 

nominal. 

Se instalarán luminarias de emergencia led, de 60 Lúmenes. 
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7. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

Se comprobará la toma de tierra existente en las naves. La resistencia a tierra será 

menor de 15 Ω, si fuese superior a este valor se colocarán más picas hasta bajar por 

debajo de esta cifra.   

Se llevará este conductor de protección hasta una cuchilla de seccionamiento, para 

facilitar la medición periódica de la resistencia de esta toma de tierra. Partiendo de esta 

cuchilla se llegará con conductor aislado 1x35 mm² de cobre, al cuadro principal, desde 

donde se llevará un conductor de protección, junto con el resto de los conductores hasta 

cada una de las tomas de corriente y receptores, cuando su clase, aislamiento y 

condiciones de instalación lo exijan. 

A esta toma de tierra se conectarán tuberías y toda masa metálica importante 

existente en la zona de instalación y las cargas metálicas accesibles a los aparatos 

receptores, cuando su clase, aislamiento y condiciones de instalación lo exijan. 

La sección de los conductores de protección se elegirá teniendo en cuenta la tabla II 

de la Instrucción MIE BT 018. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 

Las condiciones mínimas de ejecución de la instalación se detallan a continuación de 

modo genérico, en los aspectos que no han sido contemplados en los apartados anteriores. 

Todos los materiales serán de primera calidad y estarán homologados por UNESA, y 

con su correspondiente marcado CE a los que les sea aplicable. 

Todas las masas metálicas (tuberías, etc.), no sometidas a tensión, se conectarán a 

la red de protección. 

En los interruptores diferenciales se comprobará su correcto funcionamiento 

mediante las siguientes pruebas: 

- Con la instalación en tensión debe disparase al accionar el pulsador de prueba. 
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- Con la instalación en tensión se puenteará, a través de una lámpara de 150 W, 

una fase de cualquier enchufe con su borne de tierra, con lo que el diferencial 

deberá dispararse. 

Los interruptores automáticos deben dispararse en menos de 2" al efectuar la 

prueba de puentear la fase y neutro de la toma de corriente más alejada. 

Los cuadros y cajas sólo tendrán abiertas las ventanas necesarias para las entradas 

de los conductores que les lleguen o partan de ellos.  

Las curvas de los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. 

Para la colocación de tubos se procurará seguir caminos verticales y horizontales 

colocando las sujeciones de los mismos a paredes y techos, a una interdistancia tal que las 

tensiones que ejerza el tubo sean compensadas. 

Cada mecanismo se colocará de forma vertical y, en el caso de interruptores con 

dispositivo de manipulación vertical, el aparato deberá abrirse cuando se efectúe el 

movimiento hacia arriba.  
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C A L C U L O S    E L E C T R I C O S 
 

 

1.- CALCULO DE SECCIONES Y CAIDAS DE TENSION 

Para el cálculo de las secciones de los conductores y caídas de 

tensión en los mismos, se han utilizado las siguientes fórmulas: 

� Tensión I+N (230 V): 

S = 2 x ρρρρ x L x I x cosϕϕϕϕ / ∆∆∆∆V 

∆V = 2 x ρρρρ x L x I x cosϕϕϕϕ / S 

� Tensión III (400 V): 

S = √√√√3 x ρρρρ x L x I x cosϕϕϕϕ / ∆∆∆∆V 

∆∆∆∆V = √√√√3 x ρρρρ x L x I x cosϕϕϕϕ / S 

 

Siendo los símbolos correspondientes a: 

∆∆∆∆V …..…………. Caída de tensión en voltios 

I ………………. Intensidad de corriente en amperios 

ρρρρ ………………. Resistividad del cobre/aluminio 

L ………………. Longitud en metros 

S ………………. Sección del conductor en mm² 

cosϕϕϕϕ …………… Factor de potencia 

 

Elegiremos el valor más elevado de la sección que nos resulte por 

cálculo, teniendo en cuenta la máxima caída de tensión admisible, o por las 

especificaciones de las ITC-BT 07 y 19, sobre intensidades máximas 

admisibles. 

Habrá que tener en cuenta que la caída de tensión en las líneas no 

supere el 6,5 % para las instalaciones de fuerza y el 4,5 % para las líneas de 



alumbrado, ya que el valor de la caída de tensión puede compensarse entre el 

de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída 

de tensión total sea inferior a la suma de los valores limite especificado para 

ambas. 

En las siguientes tablas se indican las secciones de los conductores, 

sus longitudes, protecciones de las mismas y las caídas de tensión. 

Las secciones de los conductores de protección no se indican en 

estas tablas, pero ésta será igual a la sección de los conductores cuando la 

sección de estos sea menor o igual a 16 mm², con un mínimo de 2,5 mm². 

Cuando los conductores de fase tengan una sección mayor de 16 mm² y menor 

o igual que 35 mm², la sección será de 16 mm² y cuando la sección de los 

conductores sea mayor de 35 mm², la sección será la mitad de la de las fases. 

 

2.- CALCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito se ha utilizado la 

siguiente formula: 

 
R

U
I CC

⋅
=

8,0
 

Donde:  

Icc: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado  

U: tensión de alimentación fase neutro (230 V)  

R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y 

la alimentación.  



3.- POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 

 

3.1 DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

La derivación individual desde el equipo de medida hasta el I.G.A. 

será una línea bajo tubo RZ1-K  4x1x25 mm² Cu. 

 

 

P instalada = 63.740  W  L = 12 m  ρ= 0,018 S= 25 mm² Cu 

 

∆V = ρ·L·P/ U·S = 1,37 V (0,34 %)  

 

Imáx admisible=  106 A  

 

Pmáx admisible = √3·U·I = √3·400·106 = 73.438 W 

 



CALCULO DE CAIDAS DE TENSION Y PROTECCIONESDENOMIN.CIRCUITO P. Inst. P. cálc. TEN. COS INT. L S Imáx. Fusible/ Interruptor Cai. T. % Cai. % C.T. Icc Material y

 (W) (W) (V) ϕϕϕϕ (A) (m) (mm²) (A) /PIA (A) Diferencial (V) tens. Total (kA) aislamiento

Derivación Individual 63740 63740 400 1,00 92,1 12 25 106,0 IV/80 …… 1,37 0,34 0,34 Cu RZ1-K

Cuadro General

Cuadro Transformacion de verduras 15900 15900 400 0,95 24,2 13 6,0 44,0 IV/25A IV63A/500mA 1,54 0,38 0,73 3,86 Cu RZ1-K

Cuadro climatización y frio 39563 39563 400 0,95 60,2 13 16,0 80,0 IV/63A IV63A/500mA 1,44 0,36 0,70 7,91 Cu RZ1-K

Cuadro ascensor 5000 5000 400 0,95 7,6 26 4,0 34,0 IV/20A IV40A/300mA 1,45 0,36 0,70 1,46 Cu RZ1-K

Alumbrado salas y cocina 1064 1330 230 0,95 6,1 32 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 4,41 1,92 2,26 0,47 Cu H07Z1-K
Alumbrado camaras, expedición, acceso 
PB y vestuario PB 1001 1251 230 0,95 5,7 21 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 2,72 1,18 1,52 0,71 Cu H07Z1-K
Alumbrado accesos P1, despacho y 
formación 850 1063 230 0,95 4,9 41 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 4,51 1,96 2,30 0,37 Cu H07Z1-K
Alumbrado almacenes, cuartos tecnicos y 
vestuarios 296 370 230 0,95 1,7 47 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 1,80 0,78 1,12 0,32 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente PB 1500 1500 230 0,95 6,9 38 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,54 1,54 1,88 0,65 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente PT 1500 1500 230 0,95 6,9 41 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,82 1,66 2,00 0,61 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente P1 1 1500 1500 230 0,95 6,9 39 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,63 1,58 1,92 0,64 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente P1 2 1500 1500 230 0,95 6,9 35 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,26 1,42 1,76 0,71 Cu H07Z1-K

Central PCI 500 500 230 0,95 2,3 3 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 0,16 0,07 0,41 4,12 Cu H07Z1-K

Alarma 500 500 230 0,95 2,3 3 1,5 15,0 II/10A II40A/30mA 0,16 0,07 0,41 4,12 Cu H07Z1-K

Cuadros T.C. 2500 2500 400 0,95 3,8 27 4,0 34,0 IV/20A IV40A/300mA 0,75 0,19 0,53 1,41 Cu RZ1-K

Polipasto 3000 3000 400 0,95 4,6 27 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,45 0,36 0,70 0,91 Cu RZ1-K

Cuadro Transformación Verduras

Tomas de Corriente Cocina 1 1500 1500 230 0,95 6,9 28 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 2,61 1,13 1,86 0,74 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Cocina 2 1500 1500 230 0,95 6,9 23 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 2,14 0,93 1,66 0,86 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Cocina 3 1500 1500 230 0,95 6,9 21 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,96 0,85 1,58 0,93 Cu H07Z1-K

Toma de Corriente de Abatidor 1900 1900 230 0,95 8,7 26 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,07 1,33 2,06 0,78 Cu H07Z1-K

Campana extractora 250 250 400 0,95 0,4 19 2,5 25,0 IV/16A IV40A/30mA 0,08 0,02 0,75 1,00 Cu RZ1-K

Autoclave 7500 7500 400 0,95 11,4 31 2,5 25,0 IV/16A IV40A/30mA 4,15 1,04 1,76 0,68 Cu RZ1-K

Tomas de Corriente Envasado 1 1500 1500 230 0,95 6,9 11 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,02 0,45 1,17 1,45 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Envasado 2 1500 1500 230 0,95 6,9 18 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,68 0,73 1,46 1,04 Cu H07Z1-K



CALCULO DE CAIDAS DE TENSION Y PROTECCIONESDENOMIN.CIRCUITO P. Inst. P. cálc. TEN. COS INT. L S Imáx. Fusible/ Interruptor Cai. T. % Cai. % C.T. Icc Material y

 (W) (W) (V) ϕϕϕϕ (A) (m) (mm²) (A) /PIA (A) Diferencial (V) tens. Total (kA) aislamiento

Tomas de Corriente Manipulación 1 1500 1500 230 0,95 6,9 11 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,02 0,45 1,17 1,45 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Manipulación 2 1500 1500 230 0,95 6,9 18 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,68 0,73 1,46 1,04 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Manipulación 3 1500 1500 230 0,95 6,9 21 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 1,96 0,85 1,58 0,93 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Lavado 1 1500 1500 230 0,95 6,9 24 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 2,24 0,97 1,70 0,83 Cu H07Z1-K

Lavadora de verdura 1500 1500 400 0,95 2,3 22 2,5 25,0 IV/16A IV40A/30mA 0,59 0,15 0,87 0,89 Cu RZ1-K

Insectocutor 108 108 230 0,95 0,5 38 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 0,25 0,11 0,84 0,57 Cu H07Z1-K

Cuadro Climatización y Frio Industrial

Frio Sala Lavado 4570 4570 400 0,95 7,0 10 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 0,82 0,20 0,90 1,93 Cu RZ1-K

Frio Sala Manipulación 4570 4570 400 0,95 7,0 15 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,22 0,31 1,01 1,40 Cu RZ1-K

Frio Sala Envasado 4570 4570 400 0,95 7,0 20 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,63 0,41 1,11 1,10 Cu RZ1-K

Cámara Producto Terminado 1 3770 3770 400 0,95 5,7 25 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,68 0,42 1,12 0,91 Cu RZ1-K

Cámara Producto Terminado 2 3770 3770 400 0,95 5,7 27 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,82 0,45 1,15 0,85 Cu RZ1-K

Cámara Materias Primas Convencional 3850 3850 400 0,95 5,9 27 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 1,86 0,46 1,16 0,85 Cu RZ1-K

Cámara Materias Primas Ecologico 7130 7130 400 0,95 10,8 31 2,5 25,0 IV/16A IV40A/300mA 3,95 0,99 1,69 0,75 Cu RZ1-K

Tomas de Corriente Radiador P1 3000 3000 230 0,95 13,7 17 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 3,17 1,38 2,08 1,26 Cu H07Z1-K

Tomas de Corriente Radiador PB 1500 1500 230 0,95 6,9 29 2,5 21,0 II/16A II40A/30mA 2,70 1,17 1,87 0,79 Cu H07Z1-K

Climatización Despacho 1400 1400 230 0,95 6,4 21 2,5 29,0 II/16A II40A/30mA 1,83 0,79 1,49 1,05 Cu RZ1-K

Climatización Formación 2000 2000 230 0,95 9,2 19 2,5 29,0 II/16A II40A/30mA 2,36 1,03 1,73 1,15 Cu RZ1-K

Climatización Cocina 2400 2400 230 0,95 11,0 29 2,5 29,0 II/16A II40A/30mA 4,32 1,88 2,58 0,79 Cu RZ1-K

Ventilación 250 250 230 0,95 1,1 31 2,5 29,0 II/16A II40A/30mA 0,48 0,21 0,91 0,75 Cu RZ1-K
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1. NORMATIVA APLICABLE 

En la redacción de este Memoria Descriptiva se han tenido en 

cuenta las Normativas Legales siguientes: 

• “Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios”, aprobado por el 

Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio de 2.007. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de febrero de 2008.  

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. publicado en el B.O.E. del 

11 de diciembre de 2009.  

• Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 12 de 

febrero de 2010.  

• Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan 

determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010.  
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• Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real Decreto 

1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por del Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada en el B.O.E. del 25 de 

mayo de 2010.  

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013.  

• Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que 

se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre 

de 2013..  

• ORDEN de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, 

Comercio y Turismo de Aragón, por la que se regula el procedimiento 

de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, adaptándola a 

la nueva legislación. 

 

2. GENERALIDADES 

Las instalaciones que se describen a continuación tienen la finalidad 

de dotar climatización al nuevo centro de transformación de productos 

agroalimentarios de uso compartido en la nave 9 lip-7 de PLHUS (Huesca). 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES 

El edificio es una nave industrial tipo nido en la plataforma logística 

PLHUS de Huesca. 

La parte del edifico a climatizar es la correspondiente a la zona 

habitable por el personal, que se desarrolla en planta baja y planta primera, 

como son los vestuarios, despacho, sala de formación y cocina. 

El resto de los locales corresponden a almacenes, cuartos técnicos, 

cámaras, salas de trabajo frías y zonas sin uso. 

Los locales a los que le afecta el RITE corresponden al despacho y 

a la sala de formación, ya que en el resto de los locales se realiza una 

actividad industrial, y las temperaturas responden a la necesidad de esa 

actividad industrial. 

 

4. INSTALACIÓN PROPUESTA 

La instalación que se propone consiste en la instalación de bombas 

de calor inverter tipo 1x1. 

Se ha elegido este sistema para tener una independencia total a la 

hora de climatizar, ya que la utilización de las salas puede ser no simultanea y 

solamente necesitar climatización en alguna de ellas. De esta forma se 

consigue un ahorro energético evitando climatizar estancias sin ocupación. 

Las unidades serán tipo split o cassette, con la unidad interior 

instalada en la sala y la unidad exterior instalada en el exterior. 

Para la producción ACS se instalará un calentador de agua 

instantáneo de gas natural.  

De acuerdo al documento HE4 del código técnico de la edificación, 

ha de instalarse contribución solar minima para ACS en instalaciones con una 

demanda de agua caliente sanitaria superior a 50 l/d. 
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Según la tabla 4.1 de dicho documento, para vestuarios, la demanda 

por persona de agua a 60ºC, es de 21 l/día. 

En el pliego se indica que se estima en un máximo de cinco 

personas en producción, por lo que la necesidad de agua a 60ºC es de 105 

l/día. Por lo que se ha de instalar contribución minima solar. 

 

5. POTENCIA NECESARIA 

Se estima que la potencia térmica necesaria para cada local es la 

siguiente: 

 

LOCAL POTENCIA DEMANDADA 

(W) 

Despacho 3.400 

Sala de formación 4.548 

Vestuario Hombres 1.500 

Vestuario Mujeres 1.500 

Vestuario Adaptado 1.500 

Cocina 5.324 

Total 17.772 
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6. BOMBAS DE CALOR SELECCIONADO 

Para cubrir las necesidades anteriormente indicadas se ha 

seleccionado una serie de bombas de calor:   

 

LOCAL POTENCIA A INSTALAR 

(W) 

Despacho 3.500 

Sala de formación 5.000 

Cocina 6.000 

Dado que los vestuarios tiene un uso puntual al inicio del trabajo y al 

final, se ha decidido la instalación de radiadores eléctricos para dotarlos de 

calefacción en invierno. Los radiadores seleccionados son los siguientes: 

  

LOCAL POTENCIA A INSTALAR 

(W) 

Vestuario Hombres 1.500 

Vestuario Mujeres 1.500 

Vestuario Adaptado 1.500 

La potencia total instalada para calefacción y climatización es de            

19 kW. 

Si le añadimos la potencia del calentado a gas de ACS, la potencia 

total es de 49,5 kW, potencia inferior a 70 kW, por lo que no es necesario 

proyecto específico. 
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7. VENTILACIÓN 

Se instalará ventilación con extracción y aportación de aire en las 

salas climatizadas, de acuerdo a lo indicado en el RITE. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, los locales a los que le 

afecta el RITE corresponden al despacho, a la sala de formación y al cuarto 

PCI, ya que en el resto de los locales se realiza una actividad industrial, y las 

temperaturas responden a la necesidad de esa actividad industrial. 

El aire de aportación será filtrado previamente a su conducción a las 

unidades interiores de las bombas de calor. 

La extracción será forzada hasta el exterior.  

Para la extracción se ha seleccionado bocas de extracción y la 

aportación de aire exterior se conduce al retorno de los splits para la 

adecuación de la temperatura antes de su entrada en la sala. 

Para el calculo de la ventilación ha de tenerse en cuenta lo indicado 

en la I.T. 1.1.4.2 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, por el que 

se definen las exigencia de calidad del aire interior. 

En la I.T. 1.1.4.2.2, se define, en función del tipo de edificio o local, 

la categoría de calidad del aire interior. El despacho y la sala de formación 

corresponden a la categoría IDA 2 (aire de buena calidad en oficinas y aulas 

de enseñanza). 

De acuerdo a la tabla 1.4.2.1, el caudal mínimo de aire exterior para 

IDA 2 es de 12,5 dm3/s. 

La ocupación total de la sala de formación y del despacho es de 12 

personas, por lo que el caudal mínimo de aire exterior  será de 150 dm3/s, que 

corresponde a 540 m3/h. 
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La extracción de aseos corresponderá a 2 dm3/s por m2 de 

superficie. Con lo que la el caudal de extracción de los vestuarios de la planta 

primera será de 209 m3/h y el de la planta baja de 102 m3/h. 

El caudal total de extracción será de 851 m3/h. 

Al ser el aire de extracción inferior a 0,5 m3/s (1.800 m3/h), de 

acuerdo a la I.T. 1.2.4.5.2, no es necesaria la recuperación de calor del aire de 

extracción. 

Tal y como indica la IT 1.1.4.2.4, el aire exterior de ventilación, se 

introducirá debidamente filtrado. 

Para la selección de la filtración se ha de tener en cuenta la calidad 

del aire exterior. Dada la ubicación de la instalación se considera que el aire 

exterior es ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo 

polen).  

Por lo que de acuerdo a la tabla 1.4.2.5 la clase de filtración será F8. 

Para lo que se instalará un extractor en línea para conducto, con 

bajo nivel sonoro y etapas de filtración mínimo F8 y caudal similar a los de 

extracción. 

La extracción de los aseos se realizará mediante la instalación de 

extractores de un caudal de 255 m3/h que evacuarán el aire a través de la 

cubierta mediante conductos destinados a tal fin. La extracción de la cocina se 

realizará mediante campana extractora industrial con ventilador 9/9 1/3 II, de 

caudal máximo de 2.700 m3/h. Para la extracción en despacho y sala de 

formación se instalará un módulo de ventilación de extracción de aire para un 

caudal de 500 m3/h,  

Los locales tales como la cámara de producto terminado 1, cámara 

de producto terminado 2, cámara de materia prima convencional, cámara de 

materia prima ecológica, sala de envasado y etiquetado, sala de manipulación 
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y sala de lavado, son salas donde se va a realizar un proceso de industria 

alimentaria para la cual es necesaria su refrigeración. Para mantener las 

temperaturas dentro de los límites indicados por la normativa alimentaria, es 

necesario mantener la sala con la menor perdida térmica posible, por lo que no 

tienen una ventilación permanente. De todas formas la ventilación se producirá 

cada vez que se abran y cierren las puertas de estas estancias. 

Las ventilaciones de los vestuarios y de los aseo, se pueden 

observar en el plano nº 10. 

 

8. PRODUCCIÓN DE ACS 

Se instalará un calentador de producción instantánea a gas. 

De acuerdo al documento HE4 del código técnico de la edificación, 

ha de instalarse contribución solar minima para ACS en instalaciones con una 

demanda de agua caliente sanitaria superior a 50 l/d. 

Según el punto 4.1 de dicho documento, para vestuarios, la 

demanda por persona de agua a 60ºC, es de 21 l/día. 

En el pliego se indica que se estima en un máximo de cinco 

personas en producción, por lo que la necesidad de agua a 60ºC es de 105 

l/día. Por lo que se ha de instalar contribución minima solar. 

Para esta aportación se instalará un kit de agua caliente solar 

formado por un colector solar de 2,02 m2, un acumulador de 200 l, una 

estación de control solar, un vaso de expansión de 18 l., estructura portante y 

liquido caloportador. 

De acuerdo a la tabla 2.1 de la HE4, la cobertura solar minima para 

un edificio en zona climática III y una demanda de ACS entre 50 y 5.000 litros 

día es de un 40%. 
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Porcentaje que se supera ampliamente, ya que con este kit se 

obtiene una cobertura del 65,7% 

Se adjunta justificación de cálculo de la aportación solar de agua 

caliente sanitaria. 



Nombre del proyecto
Autor
Fecha
Localización del proyecto
Localización (datos climáticos y radiación solar)

Número total de viviendas 1 viviendas/edificio
Número total de personas 5 personas/edificio
Caudal mínimo 21 litros/(persona-dia-vivienda)
Temperatura de ACS 60  ºC
Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar) 1 Si no se ha de usar, introducir un 1
Caudal ACS demandado por edificio 105 litros/dia

N Temperatura Demanda 
dias/mes agua fria en ºC kWh   DEmes = Q * N * (Tacs - Taf) * 1,16*10-3

Enero 31 5,0                  208                    
Febrero 28 6,0                  184                    
Marzo 31 8,0                  196                    
Abril 30 10,0                183                    
Mayo 31 11,0                185                    
Junio 30 12,0                175                    
Julio 31 13,0                177                    
Agosto 31 12,0                181                    
Septiembre 30 11,0                179                    
Octubre 31 10,0                189                    
Noviembre 30 8,0                  190                    
Diciembre 31 5,0                  208                    

ANUAL 365 2.255                

Características de los captadores
Modelo de captador
Superficie de cada captador 1,920 m2/captador
Fr Tau (factor óptico) 0,755 
FrU (pérdidas térmicas) 3,745 W/(m2·K)
Altura captador 1,730 m.
Inclinación 45,00 º (grados)
Latitud 42,00 º (grados)
Configuración de sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA
Relación Volumen/Superficie captación (hipótesis inicial) 60,00 l/m2  Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m2

Fracción solar anual exigida 50,00%  La de la Odenanza Solar o bien 60%

Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)
Número de captadores calculado 0,7                   
Superficie de captación calculada 1,3                   m2

-
Volumen de acumulación ACS calculado 81,0                 litros En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar anual calculada 50,0                 %
Número de captadores sugerido 1,0                   
Superficie de captación sugerida 1,9                   m2

-
Volumen de acumulación ACS sugerido 100,0               litros En base a la hipótesis inicial de V/Sc
Fracción solar con superficie sugerida 64,6                 %
Número de captadores seleccionado 1       

-
Volumen de acumulación ACS seleccionado 150,0               litros Según catálogo de fabricante
Superficie de captación resultante 1,9                   m2

Fracción solar anual resultante 65,7% %
Relación Volumen/Superficie captación resultante 78,1                 l/m2 Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m2

Distancia mínima entre filas de captadores 2,6                   m En caso de existir Ordenanza Solar,
Altura de obstáculo (p.ej. pequeño muro) 0,5                   m comprobar si se indica un método de
Distancia mínima entre 1ª fila y el obstáculo 1,07   m cálculo de la distancia diferente al 

considerado en ESCOSOL SF1.

Radiación solar Energía útil
incidente superf. Fracción aportada por

inclinada EImes solar captadores EUmes
kWh/m2 mensual f kWh

Enero 75,11         33% 69                      
Febrero 98,56         50% 92                      

Coste instalación (€/m2 captador) 150,00                 €/m2 Marzo 145,30       68% 133                    
Abril 162,07       78% 143                    

Coste total del campo solar 288,00€               Mayo 164,32       79% 146                    
(según superficie capación resultante) Junio 165,75       83% 146                    

Julio 186,98       91% 161                    
1ª 2ª 3ª Agosto 188,97       91% 164                    

* Rendimiento sistema auxiliar 87% 93% 98% Septiembre 173,23       85% 153                    
Precio combustible (€/kWh) 0,113  0,113  0,113  Octubre 139,15       67% 127                    

Periodo Recuperación inversión (años) 1,50                1,60                     1,69                  Noviembre 94,20         46% 87                      
Ahorro anual (€/año) 192,41            180,00                 170,82              Diciembre 67,63         29% 60                      

* Energia auxiliar transformada en energia útil ANUAL 1.481               

Los resultados de esta hoja de cálculo son sólo a título informativo, Salvador Escoda S.A. no se asume ninguna responsabilidad en relación con el resultado o cualquier otro uso.

Salvador Escoda, S.A. - División Energías Renovables

HUESCA
HUESCA

Hipótesis

Análisis económico de rentabilidad

Cálculo de captadores de energía solar térmica para ACS en viviendas de nueva construcción
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1. GAS NATURAL  

Como combustible para la cocina, la marmita y el calentado de ACS 

se ha elegido el gas natural. 

La compañía distribuidora de gas natural posee red de distribución 

de gas natural en el plataforma PLHUS, por lo que se solicitará condiciones de 

suministro para que nos indique las condiciones de presión a la que 

suministrará el gas. 

Se realizará el tallo donde la compañía distribuidora conectará a 

acometida. En el exterior de la nave en la acera a 30 cm de la fachada se 

instalará la llave de corte general en arqueta. De esta llave general se llegará 

hasta el armario de regulación situado en el nicho de fachada. Del armario de 

regulación partirá la tubería de acero envainada hasta cada uno de los 

receptores de la instalación. Antes de cada receptor se colocará la llave y el 

regulador de aparato. Se instalarán varias tomas de presión para poder realizar 

las pruebas reglamentarias antes de su puesta en servicio. 

La potencia térmica de los elementos alimentados por gas es la 

siguiente: 

Cocina industrial: 13,2 kW. 

Marmita: 13 kW. 

Calentador de ACS: 30,5 kW. 

Por lo que la potencia total instalada es de 56,7 kW. 

Los elemento instalados en la cocina serán la cocina serán la cocina 

industrial y la marmita. Estos elementos son aparatos tipo A, de acuerdo a la 

UNE 60670-2:2014.  
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El volumen bruto minimo del local será: 

Qn - 8 = 13,2 + 13 - 8 = 18,2 m3. 

El volumen de la cocina es de 115,31 m3, muy superior al minimo 

exigido. 

El consumo calorífico de estos elementos de la cocina no es superior 

a 30 kW, aún así el local dispondrá de un sistema de extracción mecánico de 

aire que garantice la renovación continua del aire del local durante el 

funcionamiento de los aparatos. Además dispondrá de un sistema de corte por 

fallo del sistema de extracción, que interrumpa el suministro de gas al conjunto 

de los aparatos. El sistema de corte consistirá en una electroválvula de rearme 

manual, normalmente cerrada, accionada mediante un interruptor de flujo 

situado en el conducto de extracción, que deberá estar situada en el interior del 

local. 

El caudal de aire extraído será: 

q = 10 x A + 2 x Qn = 10 x 32,03 + 2 x 26,2 = 372,7 m3/h. 

El caudal de la campana extractora será de 2.700 m3/h, muy 

superior a la exigida. 

De acuerdo al punto 6 de la UNE 60670-6:2014, el local ha de 

disponer de ventilación. 

La superficie de ventilación directa ha de ser de 5 cm2/kW, lo que da 

131 cm2. Al realizarse esta ventilación mediante un conducto individual de más 

de 3 metros, ha de aumentarse esta sección un 50%, quedando en 196,5 cm2 

totales. Por lo que se instalará una ventilación inferior y otra superior de 130 

cm2 cada una de ellas. 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

En la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta las 

Normativas Legales siguientes: 

• “Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas”, 

aprobado por el Real Decreto 138/2011 de 4 de Febrero de 2.011. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias ITC IF del Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

 

2. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA  

2.1. Introducción  

Las instalaciones que se describen a continuación tienen la finalidad de 

dotar de una instalación frigorífica a un centro de transformación de productos 

agrícolas de uso compartido en la nave 9 LIP-7 de PLHUS (Huesca).  

Está constituida por cuatro cámaras frigoríficas y tres salas frigoríficas. 

Dos de estas cámaras se destinara a la conservación de materias primas y la 

otras dos para la conservación del producto terminado de frutas y verduras. En las 

salas frigoríficas se realizará el lavado, manipulación y el envasado y etiquetado 

de frutas y verduras. 

Cada una de las cámaras y salas tienen diferentes dimensiones. Estas 

dimensiones y volúmenes son las que se indican a continuación: 

 
LOCAL SUPERFICIE 

(m2) 
VOLUMEN 

(m3) 
Cámara materia prima convencional (5-10º C). 15,89 57,20 
Cámara materia prima ecologica (5-10º C). 28,30 101,88 
Cámara producto acabado elaborado 1 (5-10º C). 12,91 46,48 
Cámara producto acabado elaborado 2 (5-10º C). 12,91 46,48 
Sala lavado (12º C). 39,92 143,71 
Sala manipulación (12º C). 41,65 149,94 
Sala de envasado (12º C). 39,55 142,38 
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Todas las cámaras y salas estarán aisladas con paneles frigorífico tipo 

sándwich de 60 milímetros de espesor en paredes y suelo y panel frigorífico 

autoportante de 100 mm en el techo,.  

Se parte de la hipótesis de que en raras ocasiones alguna de las 

cámaras se encuentre vacía, y de que la entrada y salida de producto es continua 

y diaria.  

Las condiciones previstas para el interior de las cámaras son las 

siguientes:  

 • Condiciones interiores deseadas para las cámaras:  

 Temperatura interior para los frescos:  Tint.f = 5 ºC  

 Humedad relativa: Hrint.f = 85%     

 • Condiciones interiores deseadas para las salas:  

 Temperatura interior para los frescos:  Tint.f = 12 ºC  
 

Esta breve descripción de la industria permite fijar los parámetros 

necesarios para calcular la potencia frigorífica necesaria para su actividad.  

 

2.2. Cámaras y salas frigoríficas  

La distribución de las cámaras y de las salas en la nave industrial se 

encuentra reflejado en los planos. 

Características de las cámaras frigoríficas:  

• Los volúmenes de las cámaras son las indicadas en el punto 3.1. 

• Los paneles de las cámaras y salas dispondrán de barrera de vapor 

sobre la parte exterior de los paneles.   

• Para garantizar la minimización del impacto ambiental, la densidad del 

flujo térmico será inferior a 8 W/m2 para servicios positivos y de 6 W/m2 para 

cámaras con temperatura negativa. 

• Las puertas de las cámaras son isotérmicas y se podrán abrir  
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manualmente desde el interior sin necesidad de llave aunque desde el exterior se 

puedan cerrar con llave. 

• El aislamiento de la puerta se seleccionará en coherencia con el 

aislamiento de las paredes. Su resistencia térmica será al menos el 70% del valor 

de la resistencia térmica de la pared. 

• Los dispositivos de regulación y control, así como la valvulería, se 

situarán, si es posible, en el exterior de las cámaras, o bien se dispondrán 

accesos de carácter permanente que permitan llevar a cabo las operaciones de 

mantenimiento y sustitución de forma segura.  

• En las cámaras de baja temperatura, se deberá evitar la entrada de 

aire caliente y húmedo exterior a través de las puertas durante su apertura. Para 

cámaras con volumen interno superior a 500 m3 se preverá una antecámara 

climatizada o sistema equivalente. 

• En las cámaras frigoríficas destinadas al almacenamiento de 

productos perecederos, que por reglamentación requieran el registro de la 

temperatura, se instalarán registradores de temperatura que cumplirán en cuanto 

a documentación, mantenimiento y control con la normativa vigente. 

Características de las salas refrigeradas:  

• Los volúmenes de las salas refrigeradas son las indicadas en el punto 

3.1. 

• Estas salas deberán ser diseñados para mantener las condiciones 

adecuadas del proceso, entre otras, desde el punto de vista higiénico sanitario. 

Asimismo, su diseño deberá garantizar la seguridad de las personas que trabajen 

en su interior protegiéndolas de las descargas eléctricas por derivaciones de las 

instalaciones y componentes, además evitará la formación de suelos resbaladizos 

originados por el agua procedente de condensaciones superficiales. 

• Los locales refrigerados se aislarán térmicamente con los materiales 

descritos para las cámaras frigoríficas. 
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• Para garantizar la minimización del impacto ambiental, la densidad del 

flujo térmico será inferior a 15 W/m2 para temperatura de diseño entre 7 y 20º C. 

• El aislamiento de la puerta se seleccionará en coherencia con el 

aislamiento de las paredes. Su resistencia térmica será al menos el 70% del valor 

de la resistencia térmica de la pared 

• En las cámaras frigoríficas destinadas al almacenamiento de 

productos perecederos, que por reglamentación requieran el registro de la 

temperatura, se instalarán registradores de temperatura que cumplirán en cuanto 

a documentación, mantenimiento y control con la normativa vigente. 

• Dado que las unidades son semicompactas y con una carga de gas 

refrigerante R134a (grupo L1) inferior a 10 kg no es necesaria la instalación de 

alarmas ni detectores de fugas de gas.  

 

3. ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS TÉRMICAS 

3.1. Introducción  

 

Para el cálculo de las cargas térmicas de la instalación hemos de 

distinguir dos tipos las cámara de productos frescos (5-10º C) y las salas (12 º C).  

El cálculo de las cargas o necesidades térmicas de una instalación es 

el paso inicial en el diseño de la misma. A partir de las cargas térmicas se 

determina la potencia frigorífica máxima necesaria para cubrir las necesidades de 

dicha instalación.   

La estimación de las necesidades térmicas se realiza para las 

condiciones más desfavorables (aquellas que producen unas mayores 

necesidades frigoríficas).  

Esta potencia máxima permitirá diseñar y dimensionar los equipos, 

tales como el compresor, el evaporador, el condensador, las tuberías, etc.  
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La estimación de la carga térmica total resulta de la suma de las 

siguientes cargas térmicas parciales: 

La carga térmica debida a la  transmisión de calor a través de paredes, 

techo  y suelo, expresa las pérdidas frigoríficas o la cantidad de calor transmitida 

por unidad de tiempo a través de paredes, techo y suelo de la cámara.  

La carga térmica debida a los servicios expresa el calor aportado por 

las luces, las personas y las máquinas que se encuentran o trabajan en el interior 

de las cámaras.  

La carga térmica debida a las infiltraciones expresa las pérdidas de 

calor debidas a la entrada de aire del exterior al interior de la cámara. Se prevén 

unas cuatro renovaciones al día del total del aire que contiene la cámara con el fin 

de contemplar en conjunto todas las veces que se abre y se cierra la puerta de la 

cámara en un día. 

La carga térmica correspondiente al enfriamiento del género refleja el 

calor que hay que aportar al producto para llegar a su temperatura de 

conservación. 

La carga térmica debida a los ventiladores refleja el calor que aportan 

los ventiladores de los evaporadores aunque estos, a la vez, se encarguen, en 

parte, de aportar el frío a la cámara. 

Los cálculos de las cargas térmicas se encuentran en el anexo 
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3.1.1. Tabla resumen de las necesidades térmicas totales. 

Las necesidades térmicas de cada local se resumen en la siguiente 

tabla: 

 
LOCAL CARGA TÉRMICA 

Cámara materia prima convencional (5-10º C). 7.140 W 
Cámara materia prima ecologica (5-10º C). 10.585 W 
Cámara producto acabado elaborado 1 (5-10º C). 6.081 W 
Cámara producto acabado elaborado 2 (5-10º C). 6.081 W 
Sala lavado (12º C). 10.805 W 
Sala manipulación (12º C). 10.805 W 
Sala de envasado (12º C). 10.805 W 
 
 

4. POTENCIA FRIGORÍFICA NECESARIA   

 

Para contrarrestar las cargas térmicas calculada en el apartado anterior 

es necesario instalar una serie de equipos con una potencia frigorífica total igual o 

superior a las cargas térmicas calculadas. 

En este caso se ha decidido la instalación de varios sistemas 

independientes para los servicios necesarios. Esto nos permite una mayor 

flexibilidad a la hora de trabajas con las temperaturas y el funcionamiento de cada 

cámara. Otra ventaja es que si con el paso del tiempo se produce una fuga de gas 

refrigerante, la cantidad fugada es muy inferior a si es un único sistema, con la 

consiguiente seguridad para las personas que trabajan en la instalación y el 

menor coste de reposición del gas y pago de impuesto de gases fluorados. 

Estos sistemas quedan de la siguiente manera: 

SALA DE LAVADO: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136 

• Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a 
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alta temperatura formado por evaporadora de tipo plafón doble flujo 

y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga 

horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, 

marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características: 

o Desescarche por aire. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 

12206 W. 

o Potencia absorbida nominal: 4570 W. 

o Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 5700 m3/h. 

o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''. 

o Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A). 

o Peso: 112+70 kg. 

o Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 
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SALA DE MANIPULACIÓN: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136 

• Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a 

alta temperatura formado por evaporadora de tipo plafón doble flujo 

y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga 

horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, 

marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características: 

o Desescarche por aire. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 

12206 W. 

o Potencia absorbida nominal: 4570 W. 

o Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 5700 m3/h. 

o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''. 

o Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A). 

o Peso: 112+70 kg. 

o Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 
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SALA DE ENVASADO: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136 

• Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a 

alta temperatura formado por evaporadora de tipo plafón doble flujo 

y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga 

horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, 

marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características: 

o Desescarche por aire. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 

12206 W. 

o Potencia absorbida nominal: 4570 W. 

o Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 5700 m3/h. 

o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''. 

o Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A). 

o Peso: 112+70 kg. 

o Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 
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CÁMARA MATERIA PRIMA CONVENCIONAL: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit MSH-QY-42136 

• Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura 

formado por evaporadora de tipo cúbico y motocondensadora 

carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con 

cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, 

modelo MSH-QY-42136. Características: 

o - Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la 

batería: 6x800 W. 

o - Refrigerante R134a. 

o - Alimentación 400V-III-50Hz. 

o - Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o - Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 

7235 W. 

o - Potencia absorbida nominal: 3850 W. 

o - Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o - Caudal de evaporación: 4150 m3/h. 

o - Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 1/8''. 

o - Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A). 

o - Peso: 112+72 kg. 
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o - Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 

CÁMARA MATERIA PRIMA ECOLÓGICA: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit MSH-QY-54271 

• Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura 

formado por evaporadora de tipo cúbico y motocondensadora 

carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con 

cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, 

modelo MSH-QY-54271. Características: 

o Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la 

batería: 9x1000 W. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ160 de 13 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 

12400 W. 

o Potencia absorbida nominal: 7130 W. 

o Caudal de condensación: 3600 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 8300 m3/h. 

o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 3/8''. 

o Nivel de presión sonora 10m: 48 dB(A). 
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o Peso: 171+118 kg. 

o Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 

CÁMARA PRODUCTO TERMINADO 1: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit MSH-NY-44136 

• Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura 

formado por evaporadora de tipo bajo perfil y motocondensadora 

carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con 

cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, 

modelo MSH-NY-44136. Características: 

o Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la 

batería: 3x1000 W. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 

6862 W. 

o Potencia absorbida nominal: 3770 W. 

o Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 3100 m3/h. 

o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''. 
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o Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A). 

o Peso: 112+55 kg. 

o Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 

CÁMARA PRODUCTO TERMINADO 2: 

Equipo frigorífico compuesto por: 

• Equipo frigorífico intarsplit MSH-NY-44136 

• Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura 

formado por evaporadora de tipo bajo perfil y motocondensadora 

carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con 

cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, 

modelo MSH-NY-44136. Características: 

o Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la 

batería: 3x1000 W. 

o Refrigerante R134a. 

o Alimentación 400V-III-50Hz. 

o Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 

CV. 

o Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 

6862 W. 

o Potencia absorbida nominal: 3770 W. 

o Caudal de condensación: 3500 m3/h. 

o Caudal de evaporación: 3100 m3/h. 
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o Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''. 

o Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A). 

o Peso: 112+55 kg. 

o - Ud. Control de la presión de condensación proporcional 

por variación de tensión del ventilador, integrado en la 

unidad. 

5. CIRCUITOS FRIGORÍFICOS 

Tal y como hemos descrito en el apartado anterior, la instalación 

frigorífica se compone de unidades compresoras de gas refrigerante R-134a 

Se realizará la instalación frigorífica necesaria para la correcta unión 

del las unidades condensadoras y las evaporadoras y su correcto funcionamiento. 

Se realizará mediante tubería de cobre frigorífico aislado de las secciones que 

indique el fabricante de los aparatos. 

5.1. Tuberías  

Los sistemas de tuberías frigoríficas se diseñan y funcionan para:  

• Asegurar una adecuada alimentación de los evaporadores.  

• Proporcionar tamaños prácticos de las líneas frigoríficas sin una 

caída de presión excesiva.  

• Evitar que, en cualquier parte del sistema, queden retenidas 

cantidades excesivas de aceite de lubricación.  

• Proteger, en todos los casos, el compresor de la pérdida de aceite 

de lubricación.  

• Evitar que refrigerante líquido o bolsas de aceite lleguen al 

compresor durante los períodos de funcionamiento y parada.  

• Mantener el sistema limpio y seco.  
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Las tuberías serán de cobre en cumplimiento de la normativa 

establecida en la instrucción ITC-IF-04 y ITC-IF-04, esta hace referencia a los 

materiales utilizados en la construcción de los equipos frigoríficos. También deben 

cumplir las normas dispuestas en el “Reglamento de Seguridad para Instalaciones 

Frigoríficas.”  

Todas las tuberías del circuito frigorífico irán identificados según la ITC-

IF-18. Consecuentemente, las tuberías se pintarán de la siguiente forma:  

 

 

 
 

Dependiendo del estado del refrigerante las señales detrás de la punta 

de pintarán con los siguientes colores: 

• Tubería aspiración: azul RAL 5015 

• Tubería de líquido: verde RAL 6018 

• Tubería de descarga: rojo RAL 3000 

La tubería de aspiración debe ser bien dimensionada. Una pérdida de 

carga excesiva del fluido refrigerante en este tramo puede ocasionar pérdidas 

importantes de capacidad y eficacia del sistema, ya que se fuerza al compresor a 

funcionar a una presión de aspiración más baja para mantener la temperatura de 

evaporación deseada en el evaporador.  
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La velocidad del refrigerante, que en este tramo se encuentra en 

estado vapor, debe ser suficiente para arrastrar el aceite al cárter del compresor, 

por lo que no ha de ser inferior en los tramos ascendentes de 6 m/s. Se instalarán 

sifones en las derivaciones hacia los evaporadores.  

La pérdida de carga admisible en la línea de aspiración no ha de ser 

superior a 20kPa. 

Las tuberías de aspiración deben estar aisladas para prevenir la 

condensación de la humedad del aire ambiente y reducir las ganancias de calor. 

El aislamiento de las tuberías de aspiración debe dimensionarse de forma que en 

la superficie exterior del aislamiento la temperatura sea superior a la del rocío del 

aire de los alrededores para evitar la formación de escarcha.  
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1. ANTECEDENTES 

El presente anejo se redacta a petición del EXMO. AYUNTAMIENTO 

DE HUESCA con C.I.F. P-2217300-I y domicilio en Pza. DE La Catedral, nº 1 

de HUESCA, a D. Sergio Moreu Bescos, Colegiado 1.160 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco, al servicio de la 

empresa INAGRO CONSULTORES, S.L.P. 

Para la redacción de este anejo se han tenido en cuenta las normas 

contempladas en la legislación vigente y que se detallan más adelante.  

 

2. OBJETO 

En este anejo se describen las instalaciones de protección contra 

incendios a instalar en una industria de de transformación de productos 

agroalimentarios, a instalar en un edificio existente en la Plataforma logística 

de Huesca (PLHUS). 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

En la redacción de este documento y en la ejecución de las 

instalaciones aquí determinadas, se tendrá es cuenta la Normativas Legales 

siguientes:  

- Orden de 28 de Abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio 

y Turismo, por la que se modifica la Orden de 25 de Noviembre por la 

que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las 

condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de protección 
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contra incendios y por la que se modifican los requisitos para la 

autorización de empresas de esta especialidad. 

- Orden de 25 de Noviembre de 2005, del Departamento de Industrias, 

Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial 

de las instalaciones de protección contra incendios y por la que se 

modifican los requisitos para la autorización de empresas de esta 

especialidad. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales.  

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 

por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de Noviembre. 

- C.T.E. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- Orden VIV/984/2009 de 15 de Abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre. 

- Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 

- Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria. 

- Ley 2/1985, de 21 de Enero, de Protección Civil. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. UBICACIÓN  

Esta industria se ubicará en una nave existente en la Plataforma 

Logística de Huesca (a partir de ahora PLUHS). Se trata de la Nave 9 de la 

zona LIP-7, ubicada en Av de Pebredo (PLHUS), nº 20(A), parcela 46, 22197 

HUESCA (HUESCA).  

Ref. Catastral: 0950709YM1605S0001YD 

Las instalaciones se encuentran a unos 5 kilómetros del centro 

urbano de Huesca, en la Plataforma Logística ubicada al suroeste de la ciudad, 

junto a la autovía A-23.   

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El centro de transformación de productos agroalimentarios de uso 

compartido a implantar, se instalará en una nave existente, sin actividad en 

la actualidad, que cuenta con una superficie interior en planta baja de 

431,28 m2 en planta baja y 414,70 m2 en planta primera. Se trata de una 

construcción con cimentación a base de zapatas de hormigón, solera de 

hormigón armado con fibras metálicas, refuerzo de mallazo en pilares y 

arquetas y tratamiento superficial de cuarzo sin aditivo de color, estructura 

prefabricada con pilares de hormigón de sección rectangular y vigas 

pretensadas apoyándose sobre ellos forjado prefabricado de hormigón a 

base de placa alveolar y capa de compresión realizada en hormigón armado 

“in situ”.Sobrecarga uso 400 Kp/m². La cubierta de la nave es cubierta “tipo 

deck” con pendiente hacia fachada, formada por: chapa galvanizada 

grecada de 0,7 mm. de espesor, aislamiento a base de paneles de lana de 



ANEJO: Instalación de Protección Contra Incendios. 
Proyecto de Actividad y Ejecución de Centro de Transformación de Productos Agroalimentarios  

de uso compartido en la nave 9 LIP-7 de PLHUS (Huesca). 

 6 

roca de 50 mm. de espesor y 150 Kg/m3, y lamina de impermeabilización de 

betún elastómero SBS, autoprotegida con pizarra machacada. 

Los cerramientos están formados por franja intermedia de la 

fachada perimetral de la nave, comprendida entre las cristalera inferior y el 

voladizo, se realiza mediante panel prefabricado de 16 cm. con aislamiento 

de poliestireno expandido, anclados en la estructura de hormigón y 

estructura auxiliar metálica. La zona superior encima del voladizo realizada 

con panel macizo de 16 cm.  Cerramiento del voladizo de entreplanta en la 

fachada principal realizado con un cerramiento de doble piel compuesto por 

vidrio en forma de U trasdosado con panel sándwich de poliuretano 

inyectado de 40 mm. de espesor. el cerramiento del voladizo de entreplanta 

en la fachada posterior se realizará con el mismo panel sándwich de 

poliuretano inyectado de 40 mm. de espesor. Las divisiones con las naves 

anexas están realizadas mediante panel liso de hormigón macizo de 12 cm. 

de espesor, colocado a modo de cortafuegos sobrepasando un metro por 

encima de la cubierta o en proyección horizontal. 

La carpintería exterior en la zona de oficinas y formacion, está 

realizada en aluminio lacado con rotura de puente térmico. La nave cuenta 

con una puerta seccional, construida por paneles articulados de 60 cm. de 

altura con aislamiento de poliuretano de 40 mm. de espesor y dos caras en 

chapa de acero lacado. Sistema de accionamiento manual. Los vidrios en 

ventanas, tipo con cámara de aire, 4/12/ 4 mm y a nivel de calle, en 

escaparate, tipo laminado 6+6 mm unidos mediante lámina de butiral 

transparente. 

Las paredes actuales la nave, se recubrirán por su parte interior, 

con panel sándwich vertical, formado por 2 láminas de acero prelacado y 

núcleo central de espuma de poliuretano con un espesor total de 6 cm. La 

instalación contará con una red de saneamiento, que se conexionará a la 

red de saneamiento existente en PLHUS red de fontanería, divisiones 

internas, instalación eléctrica en B.T., instalación contra incendios, 

instalación frigorífica, instalación de climatización e instalación de la 
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maquinaria. Las divisiones interiores se ejecutarán también mediante panel 

sándwich vertical de chapa de 6 cm de espesor. La planta baja contará con 

un falso techo transitable para el paso de instalaciones, ejecutado mediante 

panel sándwich de chapa de acero de 10 cm de espesor. 

 

 

Una vez realizada la distribución interior, se dispondrá de las 

siguientes dependencias para cada una de las líneas de producción: 

 

DEPENDENCIAS 

Planta Baja Planta Primera 

Denominación 
Superficie 

(m
2
) 

Denominación 
Superficie 

(m
2
) 

Zona recarga traspaleta 9,56 Almacén envases 69,18 

 Recepción/expedición 27,00 Sala equipo frigoríficos 19,99 

Cámara materias primas (producto ecológico) 28,30 Sala de formación 30,34 

Cámara materias primas (p, convencional) 15,86 Despacho 24,48 

Cámara producto terminado nº 1 12,91  Cuarto PCI 16,98 

Cámara producto terminado nº 2 12,91  Cuarto equipos informáticos 10,04 

 Almacén de residuos 4,32 Pasillo 25,19 

 Zona de envasado y etiquetado (refrigerada) 39º,55 Aseo-vestuario femenino 16,00 

Zona de manipulación  (refrigerada) 41,65 Aseo-vestuario masculino 13,05 

Zona de lavado (refrigerada) 39,92 Vestíbulo de descarga 28,16 

Cocina 32,03 TOTAL 243,30 m
2 

Pasillo acceso personal 16,02 

Aseo-vestuario adaptado 13,99 
 

Hall 11,66 

Cuarto de limpieza 2,25 

TOTAL 307,93 m
2
 

 

SUPERFICIE ÚTIL DEL EDIFICIO (PLANTA BAJA +PLANTA 1ª) 551,23 m2 

 

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA (PLANTA BAJA +PLANTA 1ª) 845,98 m2 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 

6.1 Caracterización de la instalación 

El edificio donde se pretende instalar el centro de transformación de 

productos agroalimentario, debe satisfacer unas determinadas condiciones y 

requisitos que vienen determinadas por la configuración y ubicación con 

relación a su entorno y por el nivel de riesgo intrínseco que presenta. Estas 

condiciones se fijan conforme al anexo I del Reglamento de Seguridad contra 

incendios en establecimientos industriales, 

Se trata de un único sector de incendios dentro de un 

establecimiento   tipo A, por ocupar totalmente un edificio que está adosado a 

otros edificios, con los que comparte estructura (naves). 

Ahora debemos caracterizar la totalidad de actividades que se 

desarrollan en el local industrial por su nivel de riesgo intrínseco,  

Para las actividades de almacenamiento. 

Aplicamos la formula: 

)/(
... 2

1

mMJRa
A

shCq
Q

i
iiivi

S ∑=

 

Donde:   

• Qs Ci Ra y A tienen la misma significación que en el apartado 

anterior. 
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• qvi = carga de fuego aportada por cada m3 de cada zona con 

diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de 

incendio, en MJ/m3) o Mcal/m3. 

• hi = altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) 

en m. 

• si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo 

de almacenamiento (i). 

Según esto obtendremos: 

Almacén envases: 

qv = 800 MJ/m3 (asimilable a alimentación embalaje); un valor del 

coeficiente de peligrosidad por combustibilidad C=1; hixsi, volumen de 

almacenamiento 40,5 m3 (27 m2 de estantería de 1,5 m altura); un valor de 

riesgo de activación asociado Ra = 1,5  

Cámara de materias primas (producto ecológico): 

Se pretende almacenar fruta y verdura en cámaras, tomamos qv = 300 

MJ/m3 (asimilable a armarios frigoríficos); un valor del coeficiente de 

peligrosidad por combustibilidad C=1; hixsi, volumen de almacenamiento 20,10 

m3 (10,02 m2 de estantería de 2,00 m altura); un valor de riesgo de activación 

asociado Ra = 1  

Cámara de materias primas (producto convencional): 

Se almacenará fruta y verdura en cámaras, tomamos qv = 300 MJ/m3 

(asimilable a armarios frigoríficos); un valor del coeficiente de peligrosidad por 

combustibilidad C=1; hixsi, volumen de almacenamiento 11,66 m3 (5,83 m2 de 

estantería de 2,00 m altura); un valor de riesgo de activación asociado Ra = 1  
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Cámara de producto terminado nº 1: 

Se almacenará fruta, verdura y conservas en cámaras, tomamos             

qv =300 MJ/m3 (asimilable a armarios frigoríficos); un valor del coeficiente de 

peligrosidad por combustibilidad C=1; hixsi, volumen de almacenamiento 5,28 

m3 (2,64 m2 de estantería de 2,00 m altura); un valor de riesgo de activación 

asociado Ra = 1  

Cámara de producto terminado nº 2: 

Se almacenará fruta, verdura y conservas en cámaras, tomamos             

qv = 300 MJ/m3 (asimilable a armarios frigoríficos); un valor del coeficiente de 

peligrosidad por combustibilidad C=1; hixsi, volumen de almacenamiento 5,86 

m3 (2,93 m2 de estantería de 2,00 m altura); un valor de riesgo de activación 

asociado Ra = 1  

Como el mayor riesgo de activación cuya actividad ocupa al menos el 

10%de la superficie total es Ra=1,5, tomamos este valor para hacer el cálculo. 

Y un valor de A de 845,98 m2. 

Con los datos anteriormente expuestos se obtiene una densidad de carga 

de fuego, ponderada y corregida del sector de incendios para actividades de 

almacenamiento: 

Qs= 80,24 (Mj/m2) 
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Para las actividades de producción, transformación, reparación o 

cualquier otra distinta a la del almacenamiento. 

Utilizaremos la expresión: 

a
iisi

i
1 R

A
xCxSq

Qs
∑

=

 (MJ/m2) 

Donde:   

• Qs es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del 

sector o área de incendio, en MJ/m2 o en Mcal/m2. 

• qsi es la densidad de carga de fuego de cada zona de proceso 

diferente según los distintos procesos que se realizan en el sector 

de incendio (i), en MJ/m2) o Mcal//m2. 

• Si= superficie de cada zona con proceso diferente  (m2) 

• Ci es un coeficiente adimensional que pondera el grado de 

peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los 

combustibles (i) que existen en el sector de incendios.  

• Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de 

peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial 

que se desarrolla en el sector de incendio. 

• A es la superficie construida del sector de incendio m2.  

Con lo que obtendremos: 

Zona de proceso: 

qS= 200 MJ/m2 (asimilable a bebidas sin alcohol, zumos de fruta), con una 

superficie total de S= 85,89 m2 (suma de las superficies de las zonas de 

lavado, manipulación, y almacén de residuos); Ci=1 coeficiente adimensional 

que pondera el grado de peligrosidad por la combustibilidad de cada uno de los 

combustibles y un valor de riesgo de activación asociado Ra = 1 
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Zona de envasado/etiquetado 

qS= 800 MJ/m2 (asimilable a alimentación, embalaje), con una superficie 

de S= 39,55 m2; un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad 

C=1; y un valor de riesgo de activación asociado Ra = 1,5 

Zona de recepción/expedición 

qS= 1000 MJ/m2 (asimilable a alimentación, expedición), con una 

superficie de S= 27,00 m2; un valor del coeficiente de peligrosidad por 

combustibilidad C=1; y un valor de riesgo de activación asociado Ra = 2 

Cocina 

qS= 200 MJ/m2 (asimilable a alimentación, platos precocinados), con una 

superficie de S= 32,03 m2; un valor del coeficiente de peligrosidad por 

combustibilidad C=1; y un valor de riesgo de activación asociado Ra = 1. 

Zona carga traspaleta 

qS= 200 MJ/m2 (asimilable a maquinas), con una superficie de S= 9,56 m2; 

un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad C=1; y un valor de 

riesgo de activación asociado Ra = 1. 

Zona de oficina, formación y vestuarios-aseos 

qS = 600 MJ/m2, (asimilable a oficina técnica), con una superficie S= 

98,11 m2 (suma de las superficies de aseos y vestuario, aula de formación y 

oficina); un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad C=1; un 

valor de riesgo de activación asociado Ra = 1. 

Sala equipos frigoríficos: 

q = 200 MJ/m2, (asimilable a maquinas), con una superficie S= 19,99 m2; 

un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad C=1; un valor de 

riesgo de activación asociado Ra = 1. 
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Cuarto PCI: 

qs =200 MJ/m2, (asimilable a maquinas), con una superficie Si= 16,98 m2; 

un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad Ci=1; un valor de 

riesgo de activación asociado Ra = 1.  

Sala equipos informáticos 

q = 200 MJ/m2, (maquinas), con una superficie S= 10,04 m2; un valor del 

coeficiente de peligrosidad por combustibilidad C=1; un valor de riesgo de 

activación asociado Ra = 1. 

Vestíbulo de descarga 

qS= 800 MJ/m2 (asimilable a alimentación, embalajes), con una superficie 

de S= 28,16 m2; un valor del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad 

C=1; y un valor de riesgo de activación asociado Ra = 1,5 

Al igual que en el caso anterior, como el mayor riesgo de activación cuya 

actividad ocupa al menos el 10%de la superficie total es Ra=1,5, tomamos este 

valor para hacer el cálculo. 

Y un valor de A de 845,98 m2, 

Con los datos anteriormente expuestos se obtiene una densidad de carga 

de fuego, ponderada y corregida del sector de incendios para las actividades 

producción y transformación: 

Qs=  1310,17 (Mj/m2) 

Así pues, la Qs total = 390,41 MJ/m2  

Por tanto el nivel de riesgo intrínseco será BAJO 1, ya que la densidad 

de fuego ponderada y corregida es menor que 425 MJ/m2. 

Además se han realizado unos cálculos estimativos para el caso en el 

que se decidiera instalar una actividad para el procesado de Almendras en la 

zona vacía o sin uso del presente proyecto, cosa que a día de hoy no se puede 
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garantizar, pudiéndose, por ejemplo, ocupar esta zona con una futura 

ampliación la actividad hoy planteada. 

Una vez sumados el nivel de riesgo calculado para la actividad hoy 

proyectada y el calculo estimado para una posible futura línea de procesado de 

Almendras el nivel de riesgo intrínseco será BAJO 2, ya que                                

425 > 812,92 < 850 MJ/m2. 

Se adjuntan a continuación tablas con los cálculos descritos 

anteriormente. 
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6.2 Requisitos constructivos del Establecimiento 

Una vez caracterizado el establecimiento industrial según el apartado 

anterior ahora procedemos a establecer las condiciones y requisitos constructivos 

que deben cumplir según establece el anexo II del Reglamento de Seguridad contra 

incendios, 

Fachadas accesibles: Con la tipología y ubicación del edificio se posibilita 

la intervención de los servicios de extinción de incendios, a través de las puertas de 

acceso a la edificación, Estas puertas tienen unas dimensiones superiores a 0,8 x 

2,20 m, 

Esta edificación no está construida en zonas limítrofes o interiores a 

áreas forestales, 

Los viales de aproximación hasta la fachada accesible de la edificación 

cumplen con los siguientes requisitos: anchura mínima 5 m; altura mínima libre o 

gálibo 4,5 m y capacidad portante del vial 2000 Kp/m2, En tramos curvos el carril de 

rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 

mínimos serán 5,30 m y 12,50 m con una anchura libre para circulación de 7,20 m, 

Los espacios de maniobra se deberán mantener libres de mobiliario 

urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos, 

El establecimiento no se encuentra entre las ubicaciones no permitidas de 

sectores de incendio con actividad industrial, ya que se trata de un establecimiento 

industrial tipo A, de riesgo bajo 1 con una superficie de sector de incendios inferior a 

2,000 m2, 

Sectorización: un único sector de incendios, 

Materiales: Los materiales utilizados en la construcción de la edificación, 

tanto en las paredes, suelos y techos como en los revestimientos son elementos de 

hormigón o metálicos, 
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Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial serán 

como mínimo en suelos CFL-s1 (M2) y en paredes y techos C-s3 d0 (M2), Los 

materiales de revestimiento exterior de fachada son como mínimo C-s3 d0 (M2). 

Estabilidad al fuego de los elementos portantes:  

Por tratarse de un establecimiento industrial de en planta sobre rasante 

situado en un edificio tipo A con un nivel de riesgo intrínseco medio la estabilidad al 

fuego de la estructura ha de ser R 90 (EF-90), 

La estructura del edificio, a base de pilares y jácenas de hormigón, son 

elementos que cuentan con una estabilidad al fuego superior a la exigida. 

La escalera  a construir, por ser escaleras de uso restringido y además 

tratarse de escaleras de obra contarán con una estabilidad al fuego superior a       

R-90, por lo que cumplen con lo establecido en la tabla 2.2 del punto 4.1 del Anexo 

II del R.S.C.I.E.I.  

Resistencia al fuego de elementos constructivos:  

La resistencia al fuego de los elementos que delimitan el sector de 

incendios con las medianerías con los edificios colindantes no será inferior a EI 120 

en los elemento sin función portante y REI 120 (RF-120) en aquellos elementos con 

función portante. Los pilares y cerramientos de panel liso de hormigón macizo de 12 

cm. de espesor, colocado a modo de cortafuegos sobrepasando un metro por 

encima de la cubierta o en proyección horizontal cuentan con una estabilidad al 

fuego superior a la exigida. 

En cumplimiento del punto 5.3 de Anexo II del R.S.C.I.E.I. por el que se 

establece que cuando una medianería, un forjado, o una pared que compartimente 

sectores de incendio acometa una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al 

menos igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja 

cuya anchura será, como minino un metro. Para evitar la propagación del incendio 

por la fachada existe instalada una franja una franja de panel cortafuegos cuya 
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anchura es igual a 1 m de resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad de la 

exigida a la fachada. 

Para evitar la propagación del incendio por la cubierta se deberá instalar 

una franja medianería cubierta con una resistencia al fuego, al menos, igual a la 

mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será 

igual a 1 m. existe instalada una placa alveolar cortafuegos en la cubierta de un 

metro de achura con una resistencia al fuego superior a la exigida. 

 

6.3 Evacuación de los establecimientos 

Para determinar la ocupación se utilizará la expresión P = 1,10 p cuando 

p<100 y donde p representa el número de personas que ocupa el sector de 

incendio, según el punto 6 del anexo II del Reglamento de establecimientos 

industriales, 

Según el Anejo A: Terminología, del documento básico SUA del Código 

Técnico de la Edificación, se define Uso restringido como: “Utilización de las zonas o 

elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen carácter 

de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos de 

uso residencial (en uno o mas niveles) de Uso Residencial Público pero excluidas 

las zonas comunes de los edificios de viviendas.” 

En nuestro caso el aula de formación será empleada para la formación 

del personal de la propia instalación, es decir, se tratará de usuarios habituales del 

establecimiento, los cuales en ningún momento serán más de 10 perdonas. El aula 

de formación, en ningún caso será empleada para la formación de personas ajenas 

a la instalación (formación externa), puesto que si así fuera, esta tendría un uso 

docente.  

Por lo tanto, la ocupación para llevar a cabo la actividad industrial será de 

10 personas como máximo, por tanto la ocupación son  P = 11. 
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6.4 Medios de evacuación 

Se dispone de una salida de evacuación, La longitud del recorrido de 

evacuación será siempre inferior a 50 m, 

Dimensiones de las salidas: Cumplen con lo previsto en el Documento 

Básico SI 3 Evacuación, en los puntos 4, 5, y 6.  

Las anchuras de las hojas de las puertas de evacuación no son menores 

de 0,6 ni mayores de 1,20 m. 

Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,2 m, y la escalera cuenta 

con una anchura de 1,50 m. 

El ascensor se sectorizará, con el fin de ser empleado como medio de 

evacuación de la planta primera a base de Panel sándwich metálico autoportante 

aislado con lana de roca de espesor 80 mm, destinado a las fachadas y a los 

compartimientos interiores con resistencia al fuego EI-60. Se compone de dos 

chapas de acero micronervadas con interpuesta una capa aislante en lana de roca y 

puertas (1 por planta) con apertura automática, de acero inoxidable, con una 

resistencia al fuego EI-30. 

Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio son abatibles 

con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya 

actividad en las zonas a evacuar o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida 

apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar 

una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. (Ver plano: 

Recorridos de evacuación) 

 

6.5 Señalización  

La señalización de los medios de evacuación cumplirán con lo previsto 

en el Documento Básico SI 3 Evacuación, en el punto 7, además de con lo 

dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril,   
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En este sentido, todas las salidas estarán señalizadas por medio de 

señales definidas en la norma UNE 23 034, Serán de forma rectangular o cuadrada, 

El pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal), 

Los medios de protección contra incendios se encontrarán señalizados 

según lo previsto en el Documento Básico SI 4 Detección, control y extinción de 

incendios, en el punto 2, mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1, Las 

señales deben ser visibles incluso en caso de fallo de suministro del alumbrado 

normal, Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en la norma 

UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003, 

 

7. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes cumplirán con lo 

establecido en el RD 1942/1993 de 5 de noviembre y la orden de 16 de abril de 

1968 sobre normas de procedimiento y desarrollos del mismo,  

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección 

contra incendios instaladas en los edificios que nos ocupan cumplirán los requisitos 

que, para ellos, establece el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 

Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y 

disposiciones que lo complementan, 

 

7.1 Sistemas automáticos de detección de incendio 

Según el punto 3 del anexo III del RD 2267/2004, será necesario la 

instalación de sistemas automáticos de detección de incendio, por tratarse de un 

establecimiento industrial ubicado en un edificio tipo A, con una superficie total 

construida superior a 300 m2. 
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se instalarán quince detectores ópticos de humos repartidos por toda la 

instalación, conectados todos ellos a una centralita de detección de incendios 

situada junto a los cuadros de BT. 

7.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 

Según el punto 4 del anexo III del RD 2267/2004, NO será necesario la 

instalación de un sistema manual de alarma de incendio, 

7.3 Extintores de incendios 

Según el punto 8 del anexo III del RD 2267/2004, es necesaria la 

colocación de extintores de incendios portátiles, Estos extintores se deberán ajustar 

al “Reglamento de aparatos a presión” y a su instrucción técnica complementaria 

MIE-AP5, 

El emplazamiento de los extintores será tal que permitirá ser fácilmente 

visibles y accesibles, y situados en puntos próximos a donde se estime mayor 

posibilidad de provocarse incendio, a ser posible cerca de las salidas de evacuación 

y preferentemente sobre soportes fijados a parámetros verticales, de modo que la 

parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m sobre el suelo y que el 

recorrido máximo desde cualquier punto del sector de incendio en horizontal hasta 

el extintor sea menor de 15m, 

Se clasifica el fuego como tipo A (según UNE 23,010), por lo que se 

instalarán extintores de polvo ABC (polivalente) que son considerados como 

adecuados según la normativa, la eficacia mínima será de 21A-113 B,  

Además debido a la existencia de cuadros eléctricos y motores eléctricos 

se deben instalar extintores de CO2, para este propósito, (Ver planos de la 

instalación para ver la situación de los mismos), 
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7.4 Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 

Según el punto 9 del Apéndice III de RD 2267/2004 es necesaria la 

instalación de bocas de incendio ya que se trata de un establecimiento industrial tipo 

A cuya supoerficie total construida es superior a 300 m2. 

El sistema de bocas de incendio equipadas estará compuesto por una 

fuente de abastecimiento de agua (depósito de poliéster de 12 m3 de capacidad), 

una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio. 

Se instalará en el cuarto PCI, un grupo de presión contra incendios para 

12 m3/h a 45 m.c.a. compuesto por una bomba eléctricas principal y otra 

motobomba diesel, que servirá de suministro a la red de BIEs. 

Se adjuntan planos en los que se observa el posicionamiento de las BIEs 

en las distintas plantas de la fábrica. Todas las B.I.Es dispondrán de llave individual 

junto a ellas. 

Las bocas de incendio a instalar deberán, antes de su fabricación o 

importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este 

Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE-

EN 671 y UNE-671-2. 

Las mangueras a instalar serán semirígidas de 25 mm. Las B.I.E deberán 

montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como 

máximo a 1.5 m sobre el nivel del suelo. 

La separación de las B.I.E es tal que la distancia desde cualquier punto 

del establecimiento a la B.I.E es menor de 25 m como marca la normativa.  

El sistema de B.I.E se someterá, antes de su puesta en servicio, a una 

prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión 

estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 10Kg/cm2, manteniendo 

dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo no debiendo aparecer 

fugas en ningún punto de la instalación. 
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7.5 Sistemas de alumbrado de emergencia  

Se cuenta con un sistema de alumbrado de emergencia, 

Es fija, estando provista de fuente propia de energía y entra 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70% de su tensión 

nominal de servicio, 

Mantiene las condiciones de servicio durante una hora como mínimo, 

desde que se produzca el fallo, 

Proporciona una iluminación de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo 

en los recorridos de evacuación, 

La iluminación es como mínimo de cinco lx en los locales donde están 

instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de 

servicios o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento y en los locales 

donde estén instalados los equipos centrales o cuadros de control de los sistemas 

de protección contra incendios. 

 

7.6 Señalización  

Existe señalización de uso habitual o de emergencia, así como la de los 

medios de protección contra incendios de utilización manual, 
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8. INSPECCIONES PERIÓDICAS 

Para la puesta en servicio de las instalaciones de protección contra 

incendios de la planta se requiere la presentación ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma de Aragón de un certificado de la empresa instaladora, 

emitido por un Técnico titulado de la misma, en el que se ponga de manifiesto la 

sujeción de las instalaciones al Proyecto y al cumplimiento de las condiciones 

técnica y prescripciones reglamentarias que correspondan, con objeto de registrar la 

referida instalación, 

Aparte de la realización de las operaciones de mantenimiento, el titular 

del establecimiento deberá solicitar a un organismo de control facultado para la 

aplicación del reglamento, la inspección de sus instalaciones; estas inspecciones se 

realizaran cada cinco años, al tratarse de un establecimiento de riego intrínseco 

bajo. 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico del 

organismo de control que ha procedido a la misma y por el titular o técnico del 

establecimiento, quienes conservarán una copia de la misma, En caso de 

deficiencias observadas en estas inspecciones se procederá según el artículo 9 de 

RD 2267/2004 de 3 de diciembre, 

Tanto el mantenedor, como el usuario titular de la instalación, conservará 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, 

indicando como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las 

verificaciones, resultado de las pruebas y la sustitución de elementos defectuosos 

que se hayan realizado, Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a 

disposición de los servicios de inspección de la comunidad autónoma. 
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9. RESUMEN 

Con todo lo expuesto anteriormente, se cree haber dado una descripción 

completa de las instalaciones de protección contra incendios instaladas, no obstante 

quedamos a disposición de las autoridades competentes para cualquier aclaración 

que pudiera surgir al respecto, 

Huesca, Julio de 2.017 

El Ingeniero Agrónomo 
Al servicio de la empresa 

INAGRO CONSULTORES, S.L.P. 

 

Fdo: Sergio Moreu Bescos 
Colegiado nº 1.160 
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Anejo: 

 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- OBJETO DEL ANEJO 

Este Anejo se realiza en cumplimiento de lo especificado en el Código 

Técnico de la Edificación, con el objetivo de programar y presupuestar el control 

de calidad. 

La finalidad del control es comprobar que la obra cumple unas 

características de calidad que permiten garantizar, con una determinada 

probabilidad de aceptación, que la obra en su conjunto y cada uno de los 

elementos que la componen son conformes tanto con los criterios generales 

establecidos en este anejo, como con los particulares que se definan, en su caso, 

por el proyecto. 

Todas las actividades ligadas al control de los materiales y la ejecución 

deben garantizar el mantenimiento de la trazabilidad de cada uno de los 

productos y materiales empleados, permitiendo identificar los fabricantes de cada 

elemento estructural. 

La Dirección Facultativa es responsable del plan de control de calidad de 

la obra. 

2.- MEMORIA 

2.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Se trata de la ejecución de las obras necesarias para el 

acondicionamiento de una nave industrial existente, para la instalación de una 

industria de transformación de productos agroalimentarios. 
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2.2.- NORMATIVA DE APLICACION 

- Ley de Ordenación de la Edificación (BOE 6/11/99), en adelante LOE 

- Código Técnico de la edificación (BOE nº 74  24/3/06) en adelante CTE. 

- Instrucción de Hormigón Estructural, en adelante EHE 

2.3.- PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Las obras de acondicionamiento del local para la instalación de un centro 

de transformación de productos agroalimentarios de uso compartido conlleva el 

siguiente proceso constructivo:  

Demoliciones: se refiere a la demolición de parte de la solera, para la 

instalación de tuberías de saneamiento y ascensor, y de apertura de huecos para 

instalación de nuevas puertas. 

Colocación de paneles: se realizará mediante panel tipo sándwich de 

chapa prelacada, en recubrimiento perimetral y divisiones. 

Instalación maquinas y equipos: se instalaran los equipos de frío, 

climatización y las nuevas maquinas en las zonas de proceso. 

Trabajos eléctricos: Se realizará la instalación en baja tensión de los 

nuevos equipos y las conexiones de las nuevas maquinas de las zonas de 

proceso. 

Trabajos con hormigón comprenden los trabajos formación de pendientes y 

recrecidos en solera, construcción de escalera de acceso a primetra planta y 

cerramiento parcial del hueco existente en forjado. 

Los trabajos de fontanería consistirán en una acometida mediante tubería 

de polietileno desde el punto de suministro. Se instalará un contador y la 

distribución hasta cada punto de consumo se realizará mediante tubería de PE de 

varios diámetros. 

Los trabajos de albañilería consistirán en la realización de fabricas de 

bloque y ladrillo, en cerramientos del cuarto PCI, hueco de ascensor y de apoyo 

de losa de escalera. 

Forjado. Se ejecutará el cerramiento parcial del hueco en forjado 

existente mediante la construcción un forjado colaborante. 
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2.4.- UNIDADES DE OBRA Y MATERIALES OBJETO DE CONTROL 

Se realizaran controles sobre: 

- Demoliciones 

- Armaduras en losas y forjado. 

- Paneles 

- Hormigones 

2.5.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

2.5.1.- Controles de Recepción 

Son los que se realizaran a la recepción de los materiales en obra. 

Se realizarán para: hormigones, ferralla, tuberías y paneles. 

2.5.1.1.- Control de la documentación 

A la entrega del suministro de los materiales el suministrador aportara un 

albaran, con documentación anexa si fuera necesario, conteniéndolos siguientes 

datos: 

- Identificación del fabricante y suministrador del producto: 

� Nombre de la fábrica donde se ha elaborado el producto. 

� Nombre y dirección de la empresa suministradora, 

adicionalmente, nombre y dirección de de la empresa 

fabricante del producto si es distinta de la suministradora. 

� Fecha del suministro. 

� Identificación del vehículo de transporte (matrícula). 

� Designación normalizada del producto, conforme a la 

presente instrucción. 

� Nombre y dirección del comprador y punto de destino del 

producto. 
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� Referencia del pedido. 

� Advertencias, en su caso, en materia de seguridad, salud y 

medio ambiente. 

� Logotipo del marcado “CE·” y el número de identificación del 

organismo de certificación. 

� Número de certificado de conformidad “CE”. 

En su caso, referencia del distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

en el sentido expuesto y mención del número  de certificado correspondiente y 

año de concesión. 

En Caso de hormigones se estará a lo dispuesto en los artículos 69.2.9.1 

y 69.2.9.2 de la EHE 

2.5.1.2.- Recepción mediante distintivos 

En algunos casos, y de forma voluntaria los productos y materiales 

utilizados en una obra, pueden estar en posesión de marcas, sellos y certificados 

de calidad, en adelante distintivos de calidad, que avalan que los productos que 

los ostentan están sometidos a unos procesos especificaos y a un control de 

producción en fabrica que permiten garantizar con un cierto nivel de confianza, 

que cumplen las especificaciones que los propios distintivos han impuesto a 

través de los procedimientos particulares. 

2.5.1.3.- Recepción mediante ensayos 

Previamente al empleo de los hormigones se procederá a la toma de 

muestras para, en su caso, la realización de los ensayos. En ella podrá estar 

presentes, además del representante del laboratorio de ensayo, un representante 

del suministrador. También podrá estar presente la dirección facultativa. 

La toma de muestras se realizará en hormigón fresco, mediante asiento 

cono Abrams con 4 probetas cilíndricas de 15x30cm., cuadrado refrentado y 

rotura, según las normas UNE 83300/84, UNE 83301/91, UNE 83303/94, UNE 

83304/84, UNE 83313/90, se realizará 1 ensayo por cada 50 m3.  
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2.5.1.4.- Inspección visual de los materiales recibidos 

Estructuras y paneles: la inspección visual debe confirmar que no se 

reciben piezas con golpes que hayan podido doblar o fracturar la estructura o el 

panel. En caso de piezas prefabricadas de hormigón No deben aparecer vistas 

las armaduras, ni deben tener coqueras, ni fisuras. En caso contrario se 

rechazarán las piezas. En caso de paneles, no deben tener dobleces o 

abolladuras, en caso contrario serán rechazados. 

 

2.5.2.- Controles de ejecución (de dir. facultativa e interno de los agentes) 

Los controles de ejecución tienen por objeto garantizar que la obra se 

ajusta a las especificaciones del proyecto.  

 2.5.2.1.- Control del proceso 

Armaduras: antes de hormigonar, debemos cerciorarnos de la correcta 

colocación de los armados (especialmente que no estén intercambiados en vigas 

y losas, el armado inferior y superior, así como en muros el armado de las dos 

caras), atado entre armados, solapes, etc. Se debe controlar la separación de las 

armaduras respecto al terreno y al encofrado para conseguir un correcto 

recubrimiento de las mismas. 

Hormigones: se controlará que el hormigonado no se realice con 

condiciones atmosféricas que le puedan afectar (heladas, altas temperaturas, 

etc). Se comprobará que se realiza el vibrado del hormigón así como un correcto 

curado (riego de los elementos hormigonados). 

 2.5.2.2.- Control de los materiales 

Armaduras: se comprobará que las características geométricas de los 

armados son las correctas (tal y como venían e proyecto): diámetros de barras, 

separación entre barras. Según la norma UNE 36.069/2.000 se realizará 1 ensayo 

por cada 20 Tm. Además se controlará visualmente su estado: que no tengan 

cortes, estado de oxidación. 
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Estructuras y cerramientos: se comprobará que no hayan sufrido golpes 

que les afecten a su durabilidad o estabilidad estructural 

Hormigones: se controlará que el hormigón utilizado es el que realmente 

requiere la pieza que se va a hormigonar. Se encargará a empresas 

especializadas el control de consistencia y resistencia del hormigón. Las 

decisiones que se tomen en función del control de la resistencia del hormigón 

deberán estar acordes al artículo 88.4 de la EHE. 

2.5.3.- Control de obra terminada (Pruebas de servicio) 

Dada la simplicidad del edificio a construir, que dista mucho de una 

vivienda o cualquier edificio de uso publico, administrativo, comercial, hospitalario, 

etc, que hacen que la obra se ciña a cimentación, estructura, cubierta y 

cerramientos, no se considera realizar pruebas de servicio. 

2.5.4.- Documentación de calidad 

Se rellenará el formulario adjunto en el que se detallará la fecha en la que 

se han realizado los controles y la firma del responsable que los ha llevado a 

cabo, así como un apartado de observaciones por si la inspección diera lugar a 

tomar acciones. 

 2.5.4.1.- Productos 

La responsabilidad de la identificación de los productos y el control de la 

documentación corresponde a la Dirección Facultativa. Independientemente de la 

casuística de posibles suministradores la documentación de cada remesa que 

llegue a la obra deberá permitir la trazabilidad del material suministrado a la obra. 

 2.5.4.2.- Equipos 

Todos los equipos incorporados a la obra deberán estar acompañados de 

los correspondientes fichas técnicas, indicándose la manera de actuación en caso 

de avería o accidente. 
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 2.5.4.3.- Sistemas 

Dada la simplicidad de la obra, alejada de lo que es una vivienda o un 

edificio de uso publico, no se prevé la instalación de sistemas. 

No obstante (si hubiera lugar), todos los sistemas que sean incorporados 

a la obra, al igual que los equipos deben estar acompañados de su 

correspondiente ficha técnica así su correspondiente manual de instrucciones de 

uso y mantenimiento y  de la manera de actuar en caso de avería. 

2.6.- PROGRAMA DE CONTROL 

Dada la simplicidad de las obra no se estima necesario establecer un 

programa de control. 

3.- PLANOS 

Dada la simplicidad de las obra (nº de elementos a controlar), no se 

estima necesario realizar planos para especificar las tareas de control de calidad. 

 

4.- PRESUPUESTO 

Se estima que el coste del control de calidad, incluidos ensayos 

ascenderá a unos MIL EUROS (1000 €). 
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Documentación de Control de Calidad 

Control de Recepción Fecha de 
realización 

¿Hay 
albaranes? 

¿Debidamente 
cumplimentados? 

Observaciones 

Hormigones     

Entrega 1ª     

Ensayos en entrega 1ª     

Entrega 2ª     

Ensayos en entrega 2ª     

Entrega 3ª     

Ensayos en entrega 3ª     

Entrega 4ª     

Ensayos en entrega 4ª     

Entrega 5ª     

Ensayos en entrega 5ª     

Entrega 6ª     

Ensayos en entrega 6ª     

Entrega 7ª     

Ensayos en entrega 7ª     

 Ferralla      Entrega 1ª     

Entrega 2ª     

 Estructuras Entrega 1ª     

Entrega 2ª     

Paneles       Entrega 1ª     

Entrega 2ª     

 

Nota: cualquier anotacion en la columna de observaciones debe comunicarse a la Direccion 
facultativa y escribirse en el Libro de ordenes, quien decidirá cual es la decisión a tomar.  
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Documentación de Control de Calidad 

Control de ejecución FERRALLA Fecha ¿Correcto? Firma OBSERVACIONES 

Comprobar caracterist. geométricas     

¿Presentan cortes, oxidación 
excesiva, etc? 

    

Comprobar separación con 
encofrado y suelo 

    

Comprobar colocación correcta     

 

Control de ejecución HORMIGON Fecha ¿Correcto? Firma OBSERVACIONES 

Comprobar climatología     

Comprobar resistencia con análisis     

Comprobar consistencia c/análisis     

Comprobar vibrado y curado     

 

Control ejecución PANELES Fecha ¿Correcto? Firma OBSERVACIONES 

Comprobar dimensiones     

Comprobar golpes, coqueras, 
armaduras vistas, partes oxidadas 

    

Comprobar correcta colocación     

Comprobar correcta sujeción     

 

 

 

 

Nota: cualquier anotación en la columna de observaciones debe comunicarse a la Dirección 
facultativa y escribirse en el Libro de ordenes, quien decidirá cual es la decisión a tomar.  
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Anejo: 
PRODUCCION Y GESTION DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN  

 

PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE HUESCA          

AUTOR PROYECTO: SERGIO MOREU BESCOS  

FECHA PROYECTO: Mayo de 2017 

             

El presente anejo tiene como finalidad acreditar el cumplimiento del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13 de Febrero de 

2008). 

 

Descripción de la obra 

Se trata de las obras necesarias para instalar un centro de 

transformación nde productos agroalimentarios en una nave existente, sin 

actividad en la actualidad, que cuenta con una superficie interior en planta 

baja de 431,28 m2 en planta baja y 414,70 m2 en planta primera. Se trata de 

una construcción con cimentación a base de zapatas de hormigón, solera de 

hormigón armado con fibras metálicas, refuerzo de mallazo en pilares y 

arquetas y tratamiento superficial de cuarzo sin aditivo de color, estructura 

prefabricada con pilares de hormigón de sección rectangular y vigas 

pretensadas apoyándose sobre ellos forjado prefabricado de hormigón a 

base de placa alveolar y capa de compresión realizada en hormigón armado 

“in situ”.Sobrecarga uso 400 Kp/m². La cubierta de la naves es cubierta “tipo 

deck” con pendiente hacia fachada, formada por: chapa galvanizada grecada 

de 0,7 mm. de espesor, aislamiento a base de paneles de lana de roca de 50 

mm. de espesor y 150 Kg/m3, y lamina de impermeabilización de betún 

elastómero SBS, autoprotegida con pizarra machacada. 

Los cerramientos están formados por franja intermedia de la fachada 

perimetral de la nave, comprendida entre las cristalera inferior y el voladizo, 

se realiza mediante panel prefabricado de 16 cm. con aislamiento de 
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poliestireno expandido, anclados en la estructura de hormigón y estructura 

auxiliar metálica. La zona superior encima del voladizo realizada con panel 

macizo de 16 cm. Cerramiento del voladizo de entreplanta en la fachada 

principal realizado con un cerramiento de doble piel compuesto por vidrio en 

forma de U trasdosado con panel sándwich de poliuretano inyectado de 40 

mm. de espesor. el cerramiento del voladizo de entreplanta en la fachada 

posterior se realizará con el mismo panel sándwich de poliuretano inyectado 

de 40 mm. de espesor. Las divisiones con las naves anexas están realizadas 

mediante panel liso de hormigón macizo de 12 cm. de espesor, colocado a 

modo de cortafuegos sobrepasando un metro por encima de la cubierta o en 

proyección horizontal. 

La carpintería exterior en la zona de oficinas y formación, está 

realizada en aluminio lacado con rotura de puente térmico. La nave cuenta 

con una puerta seccional, construida por paneles articulados de 60 cm. de 

altura con aislamiento de poliuretano de 40 mm. de espesor y dos caras en 

chapa de acero lacado. Sistema de accionamiento manual. Los vidrios en 

ventanas, tipo con cámara de aire, 4/12/ 4 mm y a nivel de calle, en 

escaparate, tipo laminado 6+6 mm unidos mediante lámina de butiral 

transparente. 

Las paredes actuales la nave, se recubrirán por su parte interior, con 

panel sándwich vertical, formado por 2 láminas de acero prelacado y núcleo 

central de espuma de poliuretano con un espesor total de 6 cm. La 

instalación contará con una red de saneamiento, que se conexionará a la red 

de saneamiento existente en PLHUS red de fontanería, divisiones internas, 

instalación eléctrica en B.T., instalación contra incendios, instalación 

frigorífica, instalación de climatización e instalación de la maquinaria. Las 

divisiones interiores se ejecutarán también mediante panel sándwich vertical 

de chapa de 6 cm de espesor. La planta baja contará con un falso techo 

transitable para el paso de instalaciones, ejecutado mediante panel 

sándwich de chapa de acero de 10 cm de espesor. 

La instalación estará dotada de insectocutores repartidos por toda la 

zona de procesado. 
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1 Estimación de la cantidad de residuos 

Se trata de de modificación de un edificio existente, por lo que se 

realizará alguna labor de demolición y modificación de obras de fábrica y de las 

instalaciones existentes. 

Los únicos residuos, serán los que se generen durante la ejecución de 

la obra de instalación de un centro de transformación de productos 

agroalimentarios en una nave existente, que son por tanto los generados 

directamente durante la ejecución del proyecto. 

Los residuos que se generarán tienen la siguiente codificación con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 

de Febrero por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. 

- 17.01.01 Hormigón.  

- 17.02.01 Madera 

- 17.02.03 Plástico. 

- 17.04.03 Hierro y Acero. 

- 17.05.04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 

17.05.04 (sin sustancias contaminantes). 

- 20.01.01 Papel y cartón. 

La cantidad que se estima que se generara de cada uno de ellos son: 

CÓDIGO 

RESIDUO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 

ESTIMADA (TM) 

17.01.01 Hormigón 0,01 

17.02.01 Madera 0,01 

17.02.03 Plásticos 0,01 

17.04.03 Hierro y acero 0,06 

17.05.04 Tierra y piedras 0,08 
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2. Medidas para la prevención de residuos en la obra 

Los trabajos y actividades realizadas provocan la generación de una 

serie de residuos que es obligatorio gestionar adecuadamente.  

Durante la obra existirá un control documental riguroso de todos los 

residuos que se generen, control que abarcará su producción, almacenamiento 

provisional y su reutilización o eliminación. En cualquier caso, se cumplirán los 

preceptos técnicos y administrativos recogidos en la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos y, para el caso de sustancias lubricantes, lo establecido en la 

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la Gestión de Aceites 

Usados. 

Los gerentes promotores del proyecto deben asegurar la definición de 

ubicaciones concretas de cada tipo de residuo, los procedimientos de gestión y 

evacuación propios para cada municipio o Comunidad Autónoma, y la 

disponibilidad permanente de recipientes adecuados para contener y evacuar 

los distintos tipos de residuos, garantizando que, en la manipulación de estos 

productos, no se produce ninguna afección al entorno medioambiental. 

En líneas generales, se distinguen cuatro tipos fundamentales de 

residuos: 

• Asimilables a urbanos: los que pueden ser recogidos y tratados junto 

con el resto de residuos sólidos urbanos y cuya gestión suele corresponder a 

los Ayuntamientos (papel, cartón, vidrio, metales férreos y no férreos, plásticos, 

materia orgánica, cables, maderas, etc.) con tratamientos diferenciados según 

el residuo. 

Los residuos generados de este tipo serán acumulados en contenedores 

adecuados su eliminación. 

• Inertes: los sólidos que, una vez depositados en un vertedero, no 

experimentan transformaciones físico-químicas o biológicas significativas y no 

son considerados peligrosos (escombros o porcelanas, entre otros); son 

gestionados también por los Ayuntamientos mediante vertido controlado o 

reciclaje. En ningún caso se crearán escombreras o vertederos incontrolados.  
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•Forestales: procedentes de actividades de aclareo, talas, podas y 

desbroces de montes; aplicable en el caso que nos ocupa a los trabajos de 

limpieza de vegetación. Podrán ser eliminados a través de un centro de 

aprovechamiento o mediante el vertido controlado en una instalación 

autorizada. 

•Peligrosos (no se generan): los sólidos, pastosos o líquidos, y los 

gaseosos en recipientes que, siendo producto de la actividad industrial, no 

tienen utilidad para el productor y contienen en su composición sustancias y 

materias clasificadas en cantidades que supongan un riesgo para la salud 

humana o el medioambiente (aceites, grasas, pinturas, baterías, disolventes, 

etc.). 

El vertido accidental de cualquier tipo de sustancia que pudiera 

ocasionar una contaminación al suelo o a las aguas superficiales o 

subterráneas, será inmediatamente retirado adecuadamente junto con el suelo 

contaminado y será almacenado en una zona impermeabilizada hasta la 

retirada por un gestor autorizado. 

 

3. Operaciones de valoración, reutilización y eliminación de los 

residuos generados en la obra. 

Eliminación 

Durante la ejecución de la obra los residuos que generados al ser todos 

ellos inertes serán depositados en contenedores indicados para tal efecto. 

Posteriormente serán conducidos a vertedero donde serán gestionados 

directamente por el ayuntamiento o el ente social encargado de tal fin. 

Valoración 

R 10 Tratamiento de suelos produciendo un beneficio a la Agricultura o 

una mejora ecológica de los suelos. Mediante el extendido de la capa vegetal 

de la superficie de actuación sobre la superficie de la parcela en aquellas zonas 

en las que la capa vegetal sea necesaria y mejore la calidad del terreno. 
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4. Medidas para la separación de los residuos en obra 

Debido a que las cantidades de residuos estimadas anteriormente son 

mínimas y superan en ningún caso a las cantidades establecidas en el 

apartado 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero para 

efectuar una separación especifica. No es necesario efectuar una separación 

por lo que todos los residuos se recogerán en un único contenedor. 

 

5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 

particulares del proyecto. 

No se contempla este tema en el pliego de condiciones, aunque se 

hace referencia a ellos en el anejo de estudio de impacto ambiental que se 

incluye en el propio proyecto. 

 

6. Valoración del coste previsto 

La valoración del coste comprende el alquiler de un contenedor durante 

la duración de las obras así como su transporte a vertedero y el pago del canon 

correspondiente al volumen vertido. Por todo lo mencionado anteriormente se 

estima un coste aproximado de 1.500 €.  

         EL INGENIERO AGRÓNOMO    

 

               
        Fdo: Sergio Moreu Bescos     

Colegiado nº 1.160 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
 
 
 
 
 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 ALBAÑILERIA                                                     
R03AA010X    m3  APERTURA DE HUECO EN PANEL PREFB.HORM./CRISTAL                  

Apertura de hueco de paso en panel prefabricado de hormigon tipo sandwich o cris-
tal, ejecutado por medios manuales, sin incluir cargadero, con retirada de escombros
y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

O01OA060     12,500 h.  Peón especializado                                              13,19 164,88

O01OA070     12,500 h.  Peón ordinario                                                  13,09 163,63

TOTAL PARTIDA.................................................... 328,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas con fibral,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  13,09 0,65

M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,76 0,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,491 h.  Peón especializado                                              13,19 6,48

O01OA070     0,491 h.  Peón ordinario                                                  13,09 6,43

M06CM040     0,286 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,79 2,51

M06MP110     0,286 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,96 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes,
en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 27,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les y colocación.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,09 7,85

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,02 80,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   93,27 93,27

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 50,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 144,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, conside-
rando también la carga.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 3,20

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 0,22

O01OB140     0,015 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 0,21

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 1,12

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              19,35 0,19

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,77 0,08

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

R06AP080     ud  PLACA ANCLAJE 25x25cm e=15/500mm                                

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u hormigón
de dimensiones 25x25 cm. y espesor 15 mm.,  de acero laminado en caliente estruc-
tural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según
 CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos, y hueco central para vertido de hor-
migón o mortero, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, per-
nos de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con
pernos de 500 mm. de longitud, nivelación con mortero autonivelante sin retracción
(Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.

O01OB130     0,398 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 5,88

O01OB140     0,398 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 5,53

O01OA030     0,209 h.  Oficial primera                                                 15,14 3,16

O01OA070     0,209 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,74

P03ALP010    5,960 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 6,38

P01UT960     4,000 ud  Espirro anclaje                                                 3,24 12,96

P33LD040     8,438 kg  Sika Top 111 autoniv elante (lote 46kg)                          1,40 11,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 48,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

R06AP160X    ud  PLACA ANCLAJE CERRAMIENTO C/ESPIRROS                            

Placa de anclaje cogida a cerramiento existente del panel prefabricado de hormigón,
mediante espirros, de dimensiones 125x167 cm. y espesor 18 mm., de acero lami-
nado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1), traba-
jado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso parte proporcional de material de sol-
dadura según UNE 14003 1ª R, tuercas a juego superior e inferior, limpieza y pinta-
do de minio.

O01OB130     0,865 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 12,78

O01OB140     0,865 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 12,02

O01OA030     0,730 h.  Oficial primera                                                 15,14 11,05

O01OA070     0,730 h.  Peón ordinario                                                  13,09 9,56

P03ALP010    56,250 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 60,19

P01UT960     4,000 ud  Espirro anclaje                                                 3,24 12,96

TOTAL PARTIDA.................................................... 118,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04MEM020    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        34,35 137,40

E04MM010     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   92,83 97,47

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 76,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 311,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E05HLA090    m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/armado de parrilla superior e
inferior de diametro 10mm  c/20 cm en armadura de reparto y  diametro 12mm c/20
cm en armado principal (según planos), encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM015    0,150 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  86,08 12,91

E05HLE020    1,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                  19,36 19,36

E04AB020     12,750 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 16,19

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HLA115    m2  HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=15cm                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofra-
do metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,
EHL y EHE-08. Incluso anclaje a cerramiento existente de panel prefabricado de hor-
migón mediante taco químico.

E05HLM010    0,150 m3  HORM. P/ARMAR HA-25 LOSA PLANA                                  86,08 12,91

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO                                11,25 11,25

E04AB020     12,750 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 16,19

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 1,88

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12AC012     m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT.                      

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 4,75

O01OB100     0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                                    14,89 4,47

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  13,09 3,27

P09ABC090    1,100 m2  Azulejo blanco 20x20 cm.                                        9,10 10,01

A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            69,44 1,74

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   109,15 0,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

E05AF020     m2  FORJADO COLABORANTE EUROPERFIL 15cm                             

Forjado realizado a base de plancha metálica Euromodul 44 posición U, Europerfil-HAI-
RONVILLE de 1,2 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de hormigón
HA-25 N/mm2, de 15 cm de espesor, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elabora-
do en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08.

O01OB010     0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           18,79 6,58

O01OB020     0,350 h   Ayudante encofrador                                             17,63 6,17

E04AB020     1,700 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 2,16

P01HA010     0,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   69,77 10,47

P03ALN010    1,100 m2  Placa EUROMODUL44, EUROPERFIL 1,2 mm                            17,20 18,92

M07CG010     0,010 h   Camión con grúa 6 t.                                            43,39 0,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E07WP020     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,385 h.  Oficial primera                                                 15,14 5,83

O01OA060     0,385 h.  Peón especializado                                              13,19 5,08

P01LH025     0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x 9 cm.                              90,44 1,72

A02A080      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             66,63 1,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas las ventilacio-
nes y posterior sellado e impermeabilización de la union de la cubierta con los con-
ductos de ventilación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

E07WA130     m2  AYUDAS ALBAÑ. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                          

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ven-
tilacion y aire acondicionado, en de centro de transformacion de productos agroalimen-
tarios, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de huecos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 15,14 1,21

O01OA050     0,080 h.  Ayudante                                                        15,00 1,20

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E07BAT010    m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                    

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x 19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerramiento, cons-
tituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno ex pandido y  otros materiales granulares, para rev estir, recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  ar-
maduras, según normativ a), jambas y  ejecución de encuentros, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza
y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y  CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA160     0,460 h   Cuadrilla H                                                     24,65 11,34

P01BT050     16,670 ud  B.Termobrick Ceranor 30x19x14                                   0,38 6,33

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,33 1,47

A03H090      0,003 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            69,67 0,21

P03ACA010    1,140 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,69 0,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO                               
E07BHG060    m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x20 cm. para rev estir, recibidos con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y
armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas espe-
ciales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA160     0,500 h   Cuadrilla H                                                     24,65 12,33

P01BG070     13,000 ud  Bloque hormigón gris 40x 20x20                                   0,74 9,62

P01MC040     0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,40 1,45

A03H090      0,020 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20                            69,67 1,39

P03ACA010    2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,69 1,59

TOTAL PARTIDA.................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos v erticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN
998-1, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,311 h.  Oficial primera                                                 15,14 4,71

O01OA050     0,311 h.  Ayudante                                                        15,00 4,67

P04RR050     1,500 kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,10 1,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,370 h.  Oficial primera                                                 15,14 5,60

O01OA070     0,370 h.  Peón ordinario                                                  13,09 4,84

P01LT010     0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                         92,13 3,50

P01MC040     0,026 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,40 1,57

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07HC120     m2  P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.                           

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado
en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, y núcleo central de espuma de poliureta-
no de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm. sobre estructura auxiliar metálica,
incluyendo elementos accesorios de soportación., i/p.p. de solapes, tapajuntas, ac-
cesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,6 mm. y 60 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.  Según
NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,294 h.  Oficial primera                                                 15,14 4,45

O01OA050     0,294 h.  Ayudante                                                        15,00 4,41

P04SA020     1,150 m2  P.sand-v ert a.prelac+PUR+a.prelac.60mm                          21,57 24,81

P05CGP310    0,400 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                                7,30 2,92

P05CW010     1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,10 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TECHO100     m2  PANEL TECHO PRE/PRE 100mm                                       

Panel techo pre/pre 100 mm.  clasificados EUROCLASES: b s2 d0 con sistema de
unión tipo "junta seca machihembrada" con encaje a presión. Totalmente instalado,
incluyendo elementos accesorios de soportación.
Los paneles se componen de dos chapas de acero, con acabado lacado con pintu-
ra de poliéster-silicona.
Chapa prelacada: chapa base de acero laminado en frio DX51D nominal, recubierto
con 225 gr.7m2 de zinc ambas caras (G Z 225O según EN 10142-95 sobre la que
se ha aplicado una imprimación de 5 micras la cara no vista para garantizar la adhe-
rencia de la chapa con la espuma de poliuretano y una imprimación de 5 micras mas
20 micras de pintura poliéster modificado sobre la cara exterior.
Las espuma EUROCLASE b s2 d0  de densidad nominal 40 kg/m3  y coeficiente de
conductividad térmica 0,023 (24ºC)
El prelacado es un producto "in coil coating".

O01OA030     0,294 h.  Oficial primera                                                 15,14 4,45

O01OA050     0,294 h.  Ayudante                                                        15,00 4,41

P04SA0100    1,150 m2  P.sand-v ert a.prelac+PUR+a.prelac.100 mm                        28,60 32,89

P05CGP310    0,400 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                                7,30 2,92

P05CW010     1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,10 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E08TAL010    m2  F.TECH.PLADUR VINILO BL.60x60 PV                                

Falso techo registrable Pladur en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y  10 mm. de espesor, suspendido
de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, termi-
nado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,230 h.  Oficial y esero o escayolista                                    17,70 4,07

O01OB120     0,230 h.  Ayudante y esero o escay olista                                   15,49 3,56

P04TK050     1,050 m2  Placa Pladur-v ini. N-10 bl.60x60                                5,13 5,39

P04TW010     2,100 m.  Perfil primario falso techo                                     0,84 1,76

P04TW020     2,100 m.  Perfil secundario falso techo                                   0,84 1,76

P04TW030     1,500 m.  Perfil angular remates                                          0,56 0,84

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,11 0,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E30CF030X    m2  CORTINA LAMAS PVC SEPARACIÓN CORREDERA                          

Cortina de lamas corredera confeccionada en PVC de max. calidad en presentación de lamas trans-
parentes. Con posibilidades de apertura total hacia la izquierda, dividida hacia ambos lados o de uno
dos o tres carriles. Grosor de la lama 2 o 3 mm; Ancho de lama 200 mm con solapes de 30 mm. Accio-
namiento mediante tirador manual. Guia de acero galvanizado, Pletinas y contrapletinas en acero Ino-
xidable AISI304. Totalmente instalada y funcionando.

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,19 13,19

P34CF030X    1,000 m2  Cortina separación lamas PVC transparente corredera             55,00 55,00

P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                0,77 7,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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ZOCALOXX     m.  ZOCALO PROTECCIÓN DE 50X10 cm                                   

ml de Zocalo de protección de panel sandwich ejecutado mediante murete de hormi-
gón  armado encofrado a una cara, y anclado a la solera mediante dos patillas de ace-
ro de D=8 mm cada 30 cm, con dimensiones minimas de 50 cm de altura y 10 cm
de espesor y acabado en media caña en su parte inferior y superior.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 15,14 1,51

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

E04MEM010    0,350 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          34,21 11,97

E04MM010     0,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   92,83 4,64

E04AB020     15,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 19,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 38,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
E10ATS170    m2  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm.                     

Aislamiento térmico bajo pav imento, mediante placas rígidas de poliestireno ex truído NIII I de Ursa XPS de 40 mm.
de espesor, incluso p.p. de cortes y  colocación.

O01OA030     0,041 h.  Oficial primera                                                 15,14 0,62

O01OA050     0,041 h.  Ayudante                                                        15,00 0,62

P07TX315     1,050 m2  P.pol.ex tr.Ursa XPS NIII I 40mm.                                7,92 8,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, armado con f ibras de poliporpileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090     0,200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   89,53 17,91

P06SR300     0,200 ud  Fibras polipropileno Fibermesh (bolsa)                          10,48 2,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS

E11BI240     m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Pavimento de mortero epoxi antideslizante, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epoxi sin
disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación de capa base con mortero epoxi sin
disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del
revestimiento epoxi sin disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotro-
pante, sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del sopor-
te. Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,204 h.  Oficial primera                                                 15,14 3,09

O01OA050     0,204 h.  Ayudante                                                        15,00 3,06

O01OA070     0,204 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,67

P08FR350     8,000 kg  Capa de mortero epox i                                           3,68 29,44

P08FR352     0,300 kg  Imprimación epox i 611                                           18,56 5,57

P08FR354     0,500 kg  Rev estimiento epox i colorado 310                                15,50 7,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E27SO010     m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.

O01OB230     0,122 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,70 1,92

O01OB240     0,122 h.  Ayudante pintura                                                14,37 1,75

P25MT030     0,250 l.  Catalizador Transparente                                        5,50 1,38

P25RO040     0,250 kg  Pint.epox i (2 comp.)                                            7,56 1,89

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,86 0,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E11EXG010    m2  SOLADO FERROGRES NATURAL ANTIDES. 25x25cm.C/ROD.                

Solado de baldosa de Ferrogres antidelizante (Tipo 2) de 25x25 cm. natural con ferro-
junta antracita de 1 cm., (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
rodapié del mismo material  de 8x25 cm., rejuntado con mortero  tapajuntas y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 7,12

O01OB100     0,450 h.  Ayudante solador, alicatador                                    14,89 6,70

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 0,31

P08EXG010    1,050 m2  Baldosa Ferrogres 25x 25 cm. natural                             13,90 14,60

P08EXP230    1,050 m.  Rodapié Ferrogres 8x 25 cm.                                      4,40 4,62

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             66,63 2,00

P01FJ095     3,500 kg  Mortero Ferrojunta Antracita                                    0,89 3,12

TOTAL PARTIDA.................................................... 41,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11EXP024    m.  HUELLA PELDAÑO FERROGRES.ANTID.30x30cm.                         

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante de 30x30 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     15,83 4,75

O01OB100     0,300 h.  Ayudante solador, alicatador                                    14,89 4,47

P08EXG040    0,550 m2  Baldosa Ferrogres 30x 30 cm. antideslizante                      14,60 8,03

A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             66,63 0,67

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           67,79 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15DBA110    m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.D=19 mm                         

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en
frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos hori-
zontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados ca-
da 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje
cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería).

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 2,95

O01OB140     0,200 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 2,78

P13BT065     1,000 m   Barandilla 110 cm. tubo v ert. D=19 mm.                          37,80 37,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 43,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PFCOMO       ud  PARTIDAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CONTINUO                     

de dilatración y aproximaciones a toda la periferia. Este proceso Partidas complemen-
tarias al pavimento WESDURLAN CQ+LS: m. zócalo sanitario PMMA4 cm en pane-
les, ud esquinas zócalos PMMA <45º inicio/fin, m aproximaciones con percutor a
puertas, marcos, canalinas, ud aproximaciones a pies y pilonas, ud aproximaciones
wes y Cov a sumideros, m. tratamiento industrial de grietas y fisuras grandes, según
instrucciones del distribucidor oficial. Como tratamiento previo a la aplicacion del pa-
vimento, se realizará un fresado mecanico, tratamiento de juntas y grietas, tratamien-
to de juntas, este tratamiento terminará con una aspiracion al vacio de todas las zo-
nas decapadas, evacuando escombros a los contenedores dispuestos por la propie-
dad a pie de obra (8,95 €/m2).

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 5.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas con fibral,
incluso barrido y limpieza por medios manuales.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  13,09 0,65

M09F010      0,050 h   Cortadora de pav imentos                                         8,76 0,44

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,491 h.  Peón especializado                                              13,19 6,48

O01OA070     0,491 h.  Peón ordinario                                                  13,09 6,43

M06CM040     0,286 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,79 2,51

M06MP110     0,286 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,96 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, conside-
rando también la carga.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 3,20

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ES040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  

Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cavación y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     0,736 h.  Peón ordinario                                                  13,09 9,63

M05EC110     0,090 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        22,08 1,99

M08RI010     0,613 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,80 1,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, armado con f ibras de poliporpileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090     0,200 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                   89,53 17,91

P06SR300     0,200 ud  Fibras polipropileno Fibermesh (bolsa)                          10,48 2,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS
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E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pe-
gada, instalada y funcionando.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,56

P17VC010     1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,11 1,22

P17VP010     0,300 ud  Codo M-H PVC evacuación j.peg. 32 mm.                           0,36 0,11

P17VP170     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,74 0,07

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pe-
gada, instalada y funcionando.

O01OB170     0,082 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,28

P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,81 1,99

P17VP030     0,300 ud  Codo M-H PVC evacuación j.peg. 50 mm.                           0,94 0,28

P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,00 0,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07OEP450X   m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  90mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 15,14 0,76

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              13,19 0,66

P01AA020     0,215 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 3,38

PFDFDFDFDF   0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=90mm                         6,00 0,96

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,01

RERERED      1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN8 D=90mm                         3,50 3,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03OEP290    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 15,14 0,76

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              13,19 0,66

P01AA020     0,215 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 3,38

P02CVM005    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110mm                        7,04 1,13

P02CVW010    0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,01

P02TVE005    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN8 D=110mm                        4,81 4,81

TOTAL PARTIDA.................................................... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03OEP300    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 15,14 1,51

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,19 1,32

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 3,64

P02CVM010    0,160 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,69 1,55

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,45 0,02

P02TVE010    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN8 D=160mm                        6,73 6,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03EUA0300   ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 30x30                                 

Sumidero sifónico marca ROSER de acero inoxidable AISI-304 de 250 mm. de espesor para trafico
pesado, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm.,  tapa
reforzada en la parte inferior con pasamanos de 5x25 mm, con cesta para recogida de residuos só-
lidos perforada en su totalidad, desagüe salidas posición vertical diam 110 mm, nivel del sifón 60 mm,
conforme norma NFP 98-321. instalado y conexionado a la red general de desagüe., incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 4,68

P17KA040XX   1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 30x 30 cm.                           350,00 350,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 355,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E03CANRA     m.  CANAL RANURADO ACERO INOX.IDABLE                                

Canal ranurado de drenaje superficial marca ROSER para zonas de carga ligera, for-
mado por piezas prefabricadas de ACERO inoxidable de 1000-15000 x 51  mm. de
medidas exteriores, con o sin pendiente incorporada o, fabricadas en calidad AISI
316 Y 2 mm. de grosor,ancho de boca 18 mm. ,con tornillos ajustables de regulación
de altura,colocadas sobre lecho de mortero y embebidas en el, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,14 15,14

O01OA050     1,000 h.  Ayudante                                                        15,00 15,00

A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,33 2,93

P02ECV110    1,000 m.  Canal ranurado acero inox .                                      92,00 92,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 125,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, comple-
ta: con tapa, marco en acero inox y clapeta sifónica de PVC. rodeada de hormigón
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 15,14 7,57

O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              13,19 13,19

P01AA020     0,200 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 3,14

P02EAP210    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              13,72 13,72

P02EAF020    1,000 ud  Marco/reja cuadr.articul. acero inox  400x400                    45,00 45,00

P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           50,51 50,51

TOTAL PARTIDA.................................................... 133,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido
por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   93,27 93,27

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 50,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 144,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E15WT030     ud  TAPA DE ARQUETA ESTANCA INOX 60x60 cm.                          

Tapa estanca en ecero inoxidable, para arqueta de 60x60 cm., con tirador ocultable,
recercada en su cara inferior con angular inoxidable de 25x25x3 mm., y contracerco
de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de
albañilería.

O01OA050     0,600 h.  Ayudante                                                        15,00 9,00

O01OB130     0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 8,86

P13TC050     0,600 kg  Chapa acero inox .                                               5,50 3,30

P13TF030     2,400 m   Angular acero INOX 25x25x 3 mm.                                  3,50 8,40

P13TF020     2,600 m   Angular acero INOX 30x30x 3 mm.                                  2,50 6,50

A02A060      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,33 0,15

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA                                                     
E01DKA020    m2  LEVANT.CERJ.EN  PANEL HORM. PREF. A MANO                        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de cerramiento de panel prefabri-
cado de hormigón, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA050     0,270 h.  Ayudante                                                        15,00 4,05

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  13,09 3,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, conside-
rando también la carga.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 3,20

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PUFRIPIV1X2.5 ud  PUERTA FRIGORIFICA PIVOTANTE 1.0X2.5                            

Puerta frigorífica industrial de bisagras de 1,00x 2,50m, con marco en perfil de alumi-
nio extrusionado y posteriormente lacado en blanco, con doble rotura de puente tér-
mico, hoja aislada con poliuretano de alta densidad (50 kg/m3) y chapa con acaba-
dos en acero inoxidable 304 ó 316, reforzada y canteada en todo su perímetro con
un perfil de aluminio extrusionado con acabado tipo inox., herrajes de dos puntos de
ajuste y manetas de apertura exterior e interior, tornillería de acero inox.

PUFRIP1.2X2.5 1,000 ud  Puerta frigorífica piv otante 1,00 x  2,5 RF-60. i/montaje        700,85 700,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 700,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PPPH FD      ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,2x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE         

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor, de dimensiones 1,20x 2,10
m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela con cerradura con llave, con marco
para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 810,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS

PPPDOOSH     ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  1,5x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor, de dimensiones 1'50 x
2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela, con cerradora con llave, con
marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 882,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
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PPPDOOSH2    ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  2,0x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor, de dimen-
siones 2,0 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela,
con cerradora con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y mon-
taje. Probada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 995,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

PPPH FD 1X21 ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,00 x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE       

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor, de dimen-
siones 1,00x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela
con cerradura con llave, con marco para panel de 100 mm .Incluido transporte y mon-
taje. Probada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 640,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

E13EPL180    ud  P.P. MOLDURA FINA HAYA VAPORIZ                                  

Puerta de paso ciega normalizada de 0,8 de anchura, lisa maciza con moldura fina (CMF) de haya va-
porizada barnizada, incluso precerco de pino, galce o cerco visto de DM rechapado de haya vapori-
zada., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 16,63

O01OB160     1,000 h   Ayudante carpintero                                             17,39 17,39

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 35 mm.P/1 HOJA                                    7,03 7,03

P11PR100     5,500 m.  Galce DM R.haya v aporiz.                                        3,78 20,79

P11TR100     11,000 m.  Tapajunt. DM MR haya v ap.                                       1,55 17,05

P11CF070     1,000 ud  Puerta paso CMF haya v aporiz.                                   131,00 131,00

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,61 1,83

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,05 0,90

P11RP020     1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,92 9,92

TOTAL PARTIDA.................................................... 222,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13E10agacX  ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de pino de
70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de
polimer 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
aux iliares.

O01OB150     0,818 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 13,60

O01OB160     0,818 h   Ayudante carpintero                                             17,39 14,23

P11PP040     4,845 m   Precerco de pino 70x30 mm.                                      3,13 15,16

P11P10g      4,845 m   Galce DM R. pino 70x30 mm.                                      2,60 12,60

P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63

P11L10agacX  1,000 ud  P.paso ciega lisa lacada 825x2030 mm.                           252,00 252,00

P11RB040     4,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,61 2,44

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,05 0,90

P11RP020     2,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                9,92 19,84

TOTAL PARTIDA.................................................... 342,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E14P05acad   ud  P.PVC.BL 1H BALC.OSCIL. 100x210 cm                              

Puerta balconera oscilobatiente de perfiles de PVC blaca, con refuerzos interiores
de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 100x210 cm.
de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de alu-
minio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.
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O01OB130     0,286 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 4,22

O01OB140     0,143 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 1,99

P12PW010     5,200 m.  Premarco aluminio                                               3,50 18,20

P12P05acad   1,000 ud  P.b.oscil.PVC bl. 100x 210 cm                                    252,14 252,14

TOTAL PARTIDA.................................................... 276,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E26FLC070    ud  PUERTA CORTAF. RF-90 1H. 100x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada RF-90,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cáma-
ra intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero gal-
vanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,
incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 3,69

O01OB140     0,250 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 3,48

P23FM230     1,000 ud  P. cortaf. RF-90 1H. 100x 210 cm                                 270,39 270,39

TOTAL PARTIDA.................................................... 277,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

PUETPIV150X20 ud  PUERTA PIVOTANTE 1,5x2,5 LACADO COLOR                           

Puerta pivotante, de dimensiones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado
en color, con marco para panel  60 mm.  Incluido transporte y montaje. Probada y
funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.187,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BORDPROT     m   GUARDARRAIL ANTIIMPACTO 120 mm                                  

Guardarrail antiimpacto para protección de puertas y paneles ejecutado mediante tu-
bo de D= 120 mm y e=4 mm  cada 0,5 m. relleno de hormigón con cantos redonde-
ados, anclado a la solera de hormigón existente mediante  barra de acero corrugado
de D=12 mm y 25 cm de longitud y rodeada con relleno de hormigón de alta resisten-
cia.

DEFGHG       1,000 ud  sin descomponer                                                 265,00 265,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
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EFFOFDFF     ud  PUERTA HUECO FALSO TECHO                                        

PUERTA HUECO FALSO TECHO de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sa-
pelly barnizada, incluso precerco de pino de 80x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sa-
pelly de 80x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 80x10 mm. en ambas caras, y he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,63 16,63

O01OB160     1,000 h   Ayudante carpintero                                             17,39 17,39

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 35 mm.P/1 HOJA                                    7,03 7,03

P11PR040     2,700 m.  Galce DM R.sapelly  80x30 mm.                                    2,45 6,62

P11TL040     8,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x10                                   0,67 5,36

P11CH020     1,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                                        30,00 30,00

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,61 1,83

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,05 0,90

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  8,36 8,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 94,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15EM030     ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema pantógrafo
con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60 cm. para una altura
máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en for-
jado).

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 15,14 15,14

P13EM030     1,000 ud  Escalera escamoteable tijera techo                              319,30 319,30

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,33 0,73

TOTAL PARTIDA.................................................... 335,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E14ALQ020    ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado color de
60 micras, de 0,90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 5,17

O01OB140     0,175 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 2,43

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               3,50 20,30

P12ALQ020    1,000 ud  P,balcon.pract. r.p.t. 1 hoja 80x 210                            387,60 387,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 415,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E23DRR040X   m2  REJILLA RETORN. LAMA. H.                                        

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en acero galvanizado lacado en co-
lor a elegir posr la dirección facultativa, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 18,73

P21RR040     1,000 m2  Rejilla retorno galv a. laca.                                    48,50 48,50

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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E15WF120     m2  REV. VERT. REJILLA  LAMAS                                       

Cierre vertical en cubricion de unidades exterires de aire aconjdicionado, desmonta-
ble para su mantenimeiento realizado mediante lamas de acero galvanizado, pintado
de acuerdodo a indicacion de direccion facultativa, i/p.p. de rastrales de fijación de
tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.

O01OB130     1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 14,77

O01OB140     1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              13,90 13,90

P13TT095     1,000 m   Tubo cuadrado 40x40x 1,5 mm.                                     1,85 1,85

P13TC120     0,600 kg  Chapa 0,5-0,6 mm.                                               0,94 0,56

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       31,10 3,11

TOTAL PARTIDA.................................................... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 FONTANERIA                                                      
LAVAMANOS    UD  LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO NM                                   

Ud. lav amanos de accionamiento no manual,construído en acero inox idable y  prov isto de acometidas de agua fría
y  caliente,incluso peana y  portador de jabón.Instalado.Sin descomponer.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 259,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E20XAC020    ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente,
y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón in-
dividual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.

E20TC020     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   4,56 36,48

E20TC030     2,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,24 12,48

E20VE020     2,000 ud  LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             16,93 33,86

E20WBV010    1,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      2,96 4,44

E20WGI010    1,000 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA                                     9,13 9,13

TOTAL PARTIDA.................................................... 96,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20XAC030    ud  INST. AGUA INODORO                                              

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría,
y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con
p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios.

E20TC020     4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   4,56 18,24

E20TC030     2,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,24 12,48

E20VE020     2,000 ud  LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             16,93 33,86

E20WBV060    1,500 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              11,12 16,68

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,20 4,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 85,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20XAC040    ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           

Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros necesarios,
incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.

E20TC020     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   4,56 36,48

E20TC030     4,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   6,24 24,96

E20VE020     2,000 ud  LLAVE DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                             16,93 33,86

E20WBV020    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,13 5,32

P17SV010     1,000 ud  Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm                                2,62 2,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 103,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,90

P17XE050     1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              11,75 11,75

TOTAL PARTIDA.................................................... 15,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E20TL020X    m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm de diámetro nominal, de alta densidad y
para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,87

P17PH005     1,100 m   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm                          0,70 0,77

P17PP010     0,400 ud  Codo polietileno 20 mm. (PP)                                    1,23 0,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20TL040     m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión
máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de po-
lietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,87

P17PA040     1,100 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                           1,19 1,31

P17PP030     0,300 ud  Codo polietileno 32 mm. (PP)                                    2,19 0,66

P17PP100     0,100 ud  Te polietileno 32 mm. (PP)                                      3,33 0,33

TOTAL PARTIDA.................................................... 4,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E21ALA020    ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grife-
ría monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     0,900 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 14,05

P18LP020     1,000 ud  Lav .65x51cm.c/ped.bla. Victoria                                 63,00 63,00

P18GL070     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                45,28 45,28

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,92 3,92

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 8,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 134,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lav abo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para co-
dos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a
la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles,
cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 17,17

P18LX010     1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                492,40 492,40

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        180,38 180,38

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,92 3,92

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 8,68

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 4,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 706,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 pun-
tos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna con mando neumático,
instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 20,29

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                652,40 652,40

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 4,34

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 679,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,063 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 16,59

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               189,20 189,20

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 4,34

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 212,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         

Plato de ducha de porcelana, de 90x 90 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfo-
no, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso v álv ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm.,
instalada y  funcionando.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 12,49

P18DP080     1,000 ud  P. ducha 90x90 blanco e.plano                                   143,00 143,00

P18GD050     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.                           38,50 38,50

P17SV150     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60 inox .                                 26,35 26,35

TOTAL PARTIDA.................................................... 220,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21ADS010    ud  P.DUCHA MINUSVAL. 120x80 G.MMDO.                                

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizan-
te, de 120x80x7 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora mo-
nomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, in-
cluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instala-
do y funcionando.

O01OB170     0,900 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 14,05

P18DE010     1,000 ud  Plato ducha a.inox . 80x 80x7                                     165,75 165,75

P18GD020     1,000 ud  Mezclador ex t.ducha telf.cromo s.m.                             99,90 99,90

P18DE020     1,000 ud  Válv ula p.ducha minusv .                                         28,95 28,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 308,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E22TCG030    ud  CALENTADOR A GAS DE 7,0 A 30,5KW.                               

Calentador de agua a gas con control termostático y encendido por hidrogenerador.
Regulación de temperatura grado a grado entre los 35º C y los 60ºC.  Calentador es-
tanco. Compatibles con la gama solar. Dispositivos de seguridad. - Limitador de tem-
peratura. Sonda de seguridad para el control de gases quemados en modelos de in-
terior. Sonda para el control de la temperatura del agua. Display LCD con indicación
de temperatura y reloj. Disponible para gas natural y gas butano/propano. Capacidad
de 18 l/m. Potencia útil kW 7,0-30,5. Presión mínima de funcionamiento (bar) 0,25.
Caudal de arranque (l/m.) 2,5. Rendimiento (100% carga) 88,4. Rendimiento (30%
carga) 78.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 18,73

P20AI070     1,000 ud  Calentador a gas de 7,0 a 30,5kW.                               686,00 686,00

P20TV020     2,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,80 11,60

P20WH260     1,000 m   Chimenea acero galv . D=125 mm                                   7,80 7,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 724,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E22HC040     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 23,42

O01OB180     1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 26,45

P20WH430     1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  200                                  151,99 151,99

%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               201,90 40,38

TOTAL PARTIDA.................................................... 242,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E10AKE220    m   COQ.ELAST. D=18 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18 mm) y 19 mm. de espesor,
incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

P07CE300     0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23

O01OA050     0,200 h.  Ayudante                                                        15,00 3,00

P07CE580     1,050 m   Coq. elastomér. D=18; e=19 M1                                   3,49 3,66

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10AKE250    m   COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de diámetro interior 35 mm y 19 mm. de espesor,
incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

P07CE300     0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  11,26 0,23

O01OA050     0,275 h.  Ayudante                                                        15,00 4,13

P07CE610     1,050 m   Coq. elastomér. D=35; e=19 M1                                   4,93 5,18

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS                          
LAVVER       ud  LAVADORA AUTOMATICA VERDURA   D2                                

LAVADORA AUTOMATICA PARA VERDURA Y FRUTA MOD. D2

Características Constructivas:
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 espesor 20/10 con separadores amovibles de
polietileno alimentario.
- Falso fondo fácilmente amovible de acero inoxidable AISI 304 con foros redondea-
dos para no dañar el producto, articulado posteriormente para agilizar la inspección
del fondo de la cuba. 
- Pared de la cuba perfilada para la descarga total del agua y de los residuos de la-
vado.
- Válvula de rebose con filtro amovible de acero inoxidable AISI 304.
- Revestimientos exteriores de acero AISI 304 finamente satinado (espesor 10/10).
- Armazón autoportante de acero AISI 304 espesor 20/10.
- Pies de acero inox AISI inoxidable 304 regulables para la nivelación.

Características Funcionales Generales:
- Cuba predispuesta para división modular en más compartimientos, por medio de
separadores de
polietileno alimentario, fácilmente amovibles y posicionables en cómoda posición fron-
tal: de esta manera se permite tratar variados tipos de producto contemporáneamen-
te, con evidente ahorro de tiempo, energía y mano de obra.
- Carga automática del agua en la cuba regulado por sensor de nivel y electroválvula.
- Descarga de la cuba con válvula motorizada.
- Torbellino generado por inyectores múltiples (uno por cada compartimiento) con re-
gulación de la
intensidad de lavado por medio de un pomo de acero inoxidable, directamente conec-
tada con el grupo bomba; regulación del tiempo de lavado por medio de temporizador
colocado en el panel de mandos (0-5 min).
- Función ''Limpid Water'' que permite el lavado completo del fondo de la cuba después
de la descarga, evitando operaciones manuales y garantizando siempre la perfecta
pureza del agua para los ciclos de trabajo sucesivos.

Panel de Mandos Funciones:
- interruptor general.
- selector carga y descarga automática del agua.
- regulador de la intensidad del torbellino de lavado.
- timer de lavado regulable de 0 a 5 minutos.
- selector on/off función ''Limpid Water'' para el enjuague automático del fondo de la
cuba.

Visualizaciones/Señales:
- lámpara de indicación máquina en tensión
- lámpara de indicación máquina en función

Seguridades:
- protección térmica bomba de lavado
- grado de protección IPX5. 

Dimensiones mm. (X) (Y) (H)
- 900 x 700 x 850

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 5.760,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS
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MARCOC       ud  MARMITA COCCIÓN GAS 60 LT. ACERO INOX                           

Marmita de calentamiento indirecto, fabricada en acero inoxidable de gran calidad,
incluyendo la cuba. Preparadas para gas butano, propano o cambio de inyectores
a gas ciudad, de 60 litros y 13 Kw. de 800x700x900h mm de diemsiones exteriores,
Formada por:
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimeneas fabricados
en acero inoxidable para permitir una mayor durabilidad, robustez, fiabilidad y facil
limpieza.
- Cuba de acero inoxidable embutida en una s.la pieza para asegurar una alta capa-
cidad y f.cil limpieza.
- Dispone de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento para una distribución unifor-
me del calor, válvula de seguridad magnética completa y termopar.
- Sistema de encendido por piezoeléctrico.
- Control por termostato.
- Grifo de vaciado robusto que se encuentra en el panel frontal.
- Grifo de llenado de agua fría y caliente.
- Tipo de calentamiento de la cuba indirecto.
- Se suministran predispuestas para gas propano, butano y se proporcionan inyecto-
res para cambios a gas natural.
- Manómetro para lectura de presión de vapor.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.456,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

DESHALIMENTO ud  DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS ACERO INOX                           

Deshidratador de alimentos, en acero inoxidable negro, de 1000 W de potencia, y
capacidad para 14 bandejas,ofrece suficiente superficie para secar grandes cantidades
de alimento de. La temperatura del deshidratador puede ajustarse sin escalonamientos
hasta 70°C. Incluye reloj programador que permite el ajuste minuto a minuto de las fases
de deshidratación en hasta 40,59 horas.
Características técnicas:
- Color: Negro
- Anchura: 38,2 cm
- Altura: 69 cm
- Longitud/Profundidad: 53,5 cm
- Longitud del cable: 1,65 m
- Material: Acero inoxidable
- Potencia: 1000 W
- Cantidad de bandejas de secado: 14
- Rango de temperatura 30 - 70 °C
- Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 425,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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AUTOCLA.VE   ud  AUTOCLAVE STERIL-FOOD COM 150                                   

Autoclave para cocción, pasteurización y esterilización de productos alimentarios en
botes o bolsas. Adecuado para pequeñas producciones y de gran variedad.
Características
- Mueble exterior, encimera, caldera y tapa en acero inox.
- Sistema de contra presión regulable para evitar la rotura de los botes.
- Alimentación de la caldera por toma de agua exterior.
- Control de temperatura por sonda del agua y por sonda de producto.
- Salida USB para registro de datos en PEN-DRIVE.
- Representación del proceso en tiempo real.
     • Temperatura de tratamiento de 40°C a 121°C.
     • Temperatura de enfriado hasta 40°C.
     • Calculo de F0.
Elementos de Seguridad
- Dispositivo que impide la apertura de la tapa si la cámara está bajo presión.
- Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite máximo.
- Presostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobrepresión.
- Envolvente de protección térmica de la tapa.
- Detector de puerta correctamente cerrada.
Cualquier error de funcionamiento o ejecución se traduce en mensaje en el panel de
mandos.
Se incluyen los siguientes elementos: 
- 3 Cestillos en alambre de acero inoxidable de 475 X 145 mm
- 3 Separadores de malla TVT 4x4 diámetro 440 mm.
- 1 Descalcificador de agua C-3 con rendimiento cíclico por regeneración  por sal de
1200 l a º fraceses/4800 littros a 35 º franceses.
- 1 Elevador de cestillos para carga y descarga de autoclave, con adaptador para la
manipulación de cestillos sin deformarlos. Giro axial para despositar los cestillos a
un carro de transporte. Altura total del elevador: 2,35 m (Montado en el autoclave).
Parte inferior en acero recubierto en Epoxi y parte superior en Acero inox. Carga mà-
xima del elevador: 40Kg. Alimentación: 230V 300W. Panel de mandos: Pulsador de
SUBIR/BAJAR integrados en un solo mando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 18.509,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ABATTEMP     ud  ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO                                

ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO, modelo mixto para refrigeración o con-
gelación.

Características técnicas:

-Capacidad Bandejas GN1/1-600x400: 8
-Capacidad Refrigeración: 27 kg
-Capacidad Congelación: 14
-Potencia: 1.900 W
-Dimensiones (AxFxH): 790x800x1290 mm

Termostato electrónico por tiempo/sonda de temperatura.
Modelo mixto, realizando ciclos de refrigeración (90º a 3º en 90 min) o congelación
(90º a -18º en 240 min). Refrigeración por tiro forzado con circulación de aire optimi-
zada. 
Grupo tropicalizado.
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Alarma para evitar apertura de puerta prolongada
Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.
Descarche automático.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Desagüe inclinado y bandeja de recogida.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.023,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTITRES EUROS

BALANIND     ud  BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ -10 KS ETIQUETADORA                    

BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ-10 KS

Características técnicas:

-Capacidad máxima: 10000 g
-Resolución: 1 g
-Dimensiones de plato: 250 x220 mm
-Display de 25 mm
-Indicador luminoso en límites de peso

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 253,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

BRAZ TRIT    ud  BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43                    

BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43

Características Técnicas:
-Producción alta, recipientes de hasta 80 l.
-Velocidad: 15.000 rpm
-Potencia: 350 W
-Medidas:

Diámetro bloque motor: 13 cm
Altura bloque motor: 36 cm
Altura brazo triturador: 43 cm

-Doble encedido de seguridad. Display luminoso con pulsador electrónico.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 276,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAMPEXTRACTOR ud  CAMPANA EXTRACTORA PARED MONOBLOC 150 CM LARGO                  

CAMPANA EXTRACTORA, para pared de la gama monobloc 

Características técnicas: 

-Dimensiones 150 cm largo x 75 cm ancho x 65 cm alto
-Con ventilador 9/9 1/3 II AMI con motor directo, aislamiento clase B IP-55 aleteado.
-3 filtros lamas INOX 390x490x50 mm
-Doble sistema de drenaje:

-Recogida grasas retenidas colector filtros
-Recogida canal perimetral condensaciones

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.161,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EXT.INCAUTC  ud  SIST. EXTINCION INCEN. CAMPANA INDUSTRIAL                       

Sistema automatico de extinción de incendios homologado y con todos los certifica-
dos de industria con activación mediante splikers para campanas de cocinas indus-
triales. El agente extintor se libera cuando el fusible térmico alcanza una temperatu-
ra de 93ºC. El componente acuoso permite una extinción rápida y una inmediata re-
frigeración de la zona, mientras que el espumógeno crea una capa uniforme que evi-
ta la reactivación del fuego. Presión de suministro del recipiente de 18/20 bares. Pre-
sión de funcionamiento entre 11 y 15 bares. Agente extintor mezcla de agua + espu-
ma AFFFF. Agente propulsor: nitrógeno. Temperatura mínima de funcionamiento del
sistema de +5ºC.
Distancia entre splinklers de 90 cm (la máxima distancia recomendada es de 1 me-
tro). Sistema de conexión tipo "PressFitting". Recipiente cilíndrico, fabricado bajo nor-
mativa CE para una presión de trabajo de 12 a 15 bares. Cargado con solución acuo-
sa y espumogena a base de aditivo Boldfoam
TX10, presurizado con nitrógeno seco. Eficacia 27º 233B. Válvula de accionamiento
por palanca, con precinto de seguridad y control. Abrazadera reforzada de doble su-
jeción. Latiguillo flexible para conexión entre la tubería del circuito principal y la vál-
vula antirretorno. Tubería de acero inoxidable con diámetro de 15 mm, 15x0,6 UNE-EN
10312 14307/304L.
Rociador Sprinkler,  tipo horizontal con ampolla accionada con disparo a 93ºC. Diá-
metro de rosca de 21 mm. Estos elementos van ubicados en todo lo laargo de la cam-
pana, protegiendo todos los elementos de cocción con descarga sectorizada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 907,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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COCINDAGAS   ud  COCINA INDUSTRIAL A GAS PC70G/6 CON CUATRO QUEMADORES           

COCINA INDUSTRIAL SIN MUEBLE A GAS PC70 G/6 CON CUATRO QUEMADO-
RES

Características técnicas: 

-Dimensiones 70 x 60 x 30 cm
-Potencia: 12,2 kW
-Potencia quemadores: 2x3 +2x3,6 kW
-Peso: 24 kg

Fuegos abiertos dotados de rejillas de hierro colado esmaltado de gran duración.
Superficies de cocción a gas con placa francesa de hierro colado con una tempera-
tura máxima de hasta 450 ºC.
Quemadores de alta potencia equipados con termopar de seguridad, con 3 intensida-
des de llama y encendido piezoeléctrico individual.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 843,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS

ENV.SOLDADORA ud  ENVASADORA SOLDADORA EN L MAN.                                  

ENVASADORA SOLDADORA EN "L" AP2028AP, con las siguientes caracteristicas:
• Mordazas provistas con recubrimiento de teflón que alargan la vida de las cuchillas
y que hacen un corte y sellado perfecto y sin humos.
• Chapas laterales de protección para sellado y corte.
• Micros de seguridad antiatrapamiento.
• Doble electroimán de sujeción que aumenta fuerza de sellado y asegura un cierre
firme.
• Fácil ajuste del sellado y transporte
• Ruedas para transporte.
• Mordaza de actuación manual
• Salida del producto automática
• Fácil ajuste del sistema de soldadura. Temperatura, tiempo de sellado y altura de
la mesa regulables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Fase: 1
- Dimensión útil mordaza: 700x500 mm
- Dimensión MAX producto: 650x450 mm
- Altura de trabajo con ruedas: 800 mm
- Dimensiones máquina: 1900x875x1000  mm(205 Kgs.)

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.929,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
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ENVVACIO     ud  ENVASADORA VACIO DE CAMPANA MASAMAR EC-300                      

ENVASADORA DE CAMPANA MASAMAR EC-300

Características técnicas:

-Barra de soldadura: 300 mm
-Bomba de vacío: 10 m3
-Dimensiones de cámara de vacío: ancho 320 x fondo 370 x alto 185 mm.
-Dimensiones máquina: ancho 370 x fondo 480 x alto 735 mm
-Voltaje: 230 V/ 50 Hz

Mueble y cámara en acero inoxidable con vacuómetro.
Campana en metracrilato transparente con apertura automática.
Funcionamiento automático con control de vacío y sellado por tiempos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 983,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

CORTHORTA    ud  CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301                           

CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301

Cortadora de verduras de producción hasta 450 kg/h. 
Se compone de un bloque motor de una velocidad y cabezal universal con cuchilla
en un lateral. Fabricación en acero inoxidable. Panel de mandos electrónico. Apara-
to certificado por NSF Internacional.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 725,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS

BATALI       ud  PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO           

PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO PUWFP14SCE

Características técnicas:
- Bol transparente de 3,35 litros con sello hermético LiquiLock
-Motor de inducción de 1HP
Incluye:

Bol hermético
Cuchilla hermética con sistema de bloqueo

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 601,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PELFRUTO     ud  PELADORA FRUTOS Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES                

PELADORA DE FRUTA Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES DURFO STRIP

Características técnicas:

-Construida enteramente en acero inoxidable
-Productividad: 8 piezas/min (100 kg/h)
-Rendimiento 88%
-Potencia: 18 W/h
-Dimensiones: 280x210x300 mm
-Peso: 21kg

Brazo móvil que sigue la superficie del fruto con lama rotaroria que quita la cantidad
de piel relativa la regulación del espesímetro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.790,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS

E22HC060     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              

Instalación de chimenea de campana de extraccion industrial, aislada de doble pared
lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero ino-
xidable, homologada. EI-30

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 7,81

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 8,82

P20WH450     1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  300                                  150,00 150,00

%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               166,60 33,32

TOTAL PARTIDA.................................................... 199,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

TRASPALET    ud  TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg                            

TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg
Características técnicas: 
-Capacidad 200 kg
-Precisión 1 kg
-Fabricado en Acero pintado
-Función de tara, cuentapiezas
-Batería recargable de gran duración

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.030,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA EUROS
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CAPÍTULO 8 EQUIPAMIENTO                                                    
E30HM100     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inox idable.

P34HM100     1,000 ud  Mesa trabajo entrepaño acero inox idable                         535,00 535,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 535,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

E30HM110     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE  C/CAJÓN                

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y  cajón en acero inox idable.

P34HM110     1,000 ud  Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox                          950,00 950,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

ARMESP       ud  ARMARIO ESPECIERO                                               

Armario especiero de pie con puertas correderas, que garantizan la preservación de
su interior del ambiente de la sala, con tres estanterías intermedias. Construido en
acero inoxidable. Dimensiones 1200x600x1900 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.359,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS

E30IT010X    ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES INOX.                        

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x altura = 4800
x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es ampliable. Se fábrica en ace-
ro  inoxidable, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son regula-
bles en altura cada 33 mm.

P34IT010     1,000 ud  Estantería 4 módulos de 5 estantes galv a                        1.350,00 1.350,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

E30IT010     ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES GALVA.                       

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x  fondo x  altura = 4800 x  400 x  2000 mm.; cada estan-
te soporta 210 kg. y  es ampliable. Se fábrica en acero con acabado totalmente galv anizado, el montaje se hace sin
tornillos ni tuercas y  los estantes son regulables en altura cada 33 mm.

P34IT010     1,000 ud  Estantería 4 módulos de 5 estantes galv a                        1.350,00 1.350,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

POLIPASTO    ud  POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA, ALTURA DE ELEVACIÓN 6,5 M        

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA marca LIFTKET

Certificación CE; cadena DIN 5684 G80, recogecadena, final de carrera, limitador so-
brecarga a fricción, protección IP 55, alimentación TRIFÁSICA 380 V 50 HZS. 1000kg.
V=10 y 2,5 m/min.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.982,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS

19 de julio de 2017 Página 33



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BM090X    ud  BANCO MADERA PARA 3 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 3 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 3 personas                                    57,21 19,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 20,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual partida para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    62,64 20,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seigra-
fía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           19,65 19,65

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          46,01 46,01

TOTAL PARTIDA.................................................... 66,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      2,37 2,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 3,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para v estuarios y  aseos, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM030     1,000 ud  Espejo v estuarios y  aseos                                       20,19 20,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E21MA040     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusv álidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubri-
miento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 15,14 7,57

P18CB130     1,000 ud  Espejo inclinable ny lon/Al. 70x 60 mm.                           336,90 336,90

TOTAL PARTIDA.................................................... 344,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        17,40 5,79

TOTAL PARTIDA.................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

19 de julio de 2017 Página 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   21,38 7,12

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 1,31

TOTAL PARTIDA.................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inox idable AISI-304,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 15,14 4,54

P18CW210     1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 56,00 56,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 60,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E21MW090     ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                          

Suministro y  colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa metálica acabado en
epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 15,14 4,54

P18CW160     1,000 ud  Dispensador p.higiénico indust.epox i bla                        20,27 20,27

TOTAL PARTIDA.................................................... 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E21FI140     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.110x55 1 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 110x55 cm., un seno mas escurridor, con cube-
ta de 70x 45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inox idable 18/10 con plafones frontal y  laterales y  pies de al-
tura regulable, grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., v álv ula de desagüe de 40
mm., sifón cromado, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y  1/2".
Instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 31,22

P18FI200     1,000 ud  Freg.indust.a.inox .110x 55 1seno+esc.                            580,00 580,00

P18FI270     1,000 ud  Basti. p/freg. ind. a.inox . 110x55                              320,00 320,00

P18GE220     1,000 ud  Columna ind. repisa mmdo. c/ducha                               608,62 608,62

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 8,68

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,71 14,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.563,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E21FI150     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.220x55 2 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 220x55 cm., dos senos mas escurridor, con cu-
beta de 70x45x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inox idable 18/10 con plafones frontal y  laterales y  pies
de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., v álv ula de desagüe de 40
mm., sifón cromado, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y  1/2".
Instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 31,22

P18FI210     1,000 ud  Freg.indust.a.inox .220x 55 2senos+2esc.                          1.200,00 1.200,00

P18FI280     1,000 ud  Basti. p/freg. ind. a.inox . 220x55                              415,00 415,00

P18GE220     1,000 ud  Columna ind. repisa mmdo. c/ducha                               608,62 608,62

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 8,68

P17SA010     1,000 ud  Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"                             14,71 14,71

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS
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ELECINSEC    ud  INSECTOCUTOR A=100 M2; LAMP. UVA 2X15W                          

Electrocutor de mosquitos e insectos voladores con cuerpo de aluminio de 50x11,5x32,5
y 2 lamparas UVA de 15 W. area de cobertura de 100 m2. incluye cadena para col-
gar.

ELEC         1,000 ud  SIN DESCOMPONER                                                 450,00 450,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

E21MC100     ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x 50 cm. de medidas totales, compuesto por tu-
bos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y  remates.

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 15,14 7,57

P18CB170     1,000 ud  Asiento abat.ducha. ny lon/Al.                                   375,43 375,43

TOTAL PARTIDA.................................................... 383,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

U16ZV115     ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              

Asiento de ducha abatible de aluminio-ny lon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y  2 mm. de espe-
sor recubierto de ny lon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inox idable AISI 304 pintadas al epox i-poliés-
ter, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición v ertical, brazos de refuerzo en u., de 400x 435
mm. incluso tornillería, montaje y  colocación.

O01OA090     0,500 h   Cuadrilla A                                                     36,69 18,35

P30EV120     1,000 ud  Asiento abatible ducha minusv álido                              345,00 345,00

P30IF250     1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                13,65 13,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 377,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

U16ZV120     ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              

Barra de apoy o para inodoro abatible giro v ertical con portarrollos en aluminio-ny lon realizada en tubo de aluminio
de 35 mm. de diámetro y  2 mm. de espesor recubierto de ny lon color blanco, con aislante termo plástico para la ple-
tina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición v ertical, de 735x155x220 mm. incluso tor-
nillería ,montaje y  colocación.

O01OA090     0,500 h   Cuadrilla A                                                     36,69 18,35

P30EV125     1,000 ud  Barra abatible inodoro minusválido                              235,00 235,00

P30IF250     1,000 ud  Pequeño material tornillos tacos                                13,65 13,65

TOTAL PARTIDA.................................................... 267,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

E21MM020     ud  MAMPARA DUCHA 1H-80x185                                         

Suministro y  colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta aba-
tible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 15,14 30,28

O01OA050     1,000 h.  Ayudante                                                        15,00 15,00

P18CP160     1,000 ud  Mamp. ducha 1H-80x185 pract. c.bla.                             593,00 593,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 638,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 ELEVADOR                                                        
E01DSS030    m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OA060     6,800 h.  Peón especializado                                              13,19 89,69

O01OA070     6,800 h.  Peón ordinario                                                  13,09 89,01

M06CM040     6,000 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,79 52,74

M06MP110     6,000 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,96 17,76

TOTAL PARTIDA.................................................... 249,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,491 h.  Peón especializado                                              13,19 6,48

O01OA070     0,491 h.  Peón ordinario                                                  13,09 6,43

M06CM040     0,286 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,79 2,51

M06MP110     0,286 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         2,96 0,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excav ación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes,
en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     2,100 h.  Peón ordinario                                                  13,09 27,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manua-
les y colocación.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,09 7,85

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   70,02 80,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colo-
cado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04LM010     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                82,60 82,60

E04AB020     100,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 127,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 209,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                          34,21 136,84

E04MM010     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   92,83 97,47

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,27 76,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 310,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ZSDF         ud  ESTRUCTURA PLATAFORMA ELEVADORA                                 

UD. Estructura metálica modular para montaje del aparato elevador en el interior mo-
delo TCH-02 de la empresa suminitradora TTV o similar, para medidas exteriores de
hueco de 2700 mm. de ancho, 1510 mm. de fondo, recorrido de 6,35 m, foso de 0,15
m y huida total de 2,75 m; compuesta por 4 pilares con cerramiento en chapa ciega.
La parte superior de hueco se cerrará con bandejas de chapa. Los amarres de guia
iran colocados cada 1m. En la parte superior irá un gancho preparado para soportar
una carga puntual de 1000 kg. La estructura irá pintada en Polidur RAL-1015, RAL-7001,
RAL-7032, RAL-8003, RAL-9002, RAL-9005, RAL-3004, RAL-5003 U OXIRON 0161
(indicar color), con resistencia al fuego M-1.

DS           1,000 U   sin descomponer                                                 6.000,00 6.000,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

E25MA020X    ud  ELEVADOR OTIS O SIMILAR, PUERTAS E-30                           

Instalación completa de elevador modelo Otis Life o similar con impulsión de un cilin-
dro hidráulico ubicado en un lateral. Carga: 385 kg, capacidad 4 personas. Un embar-
que. Recorrido de 6,35 m, dimensiones de la cabina 1,10 x 1,40m y una anchura de
paso de 1,00m, con puerta con protección E30 en cada una de las paradas. Con un
armario compacto de reducidas dimensiones en lateral de puerta de piso. Cumple
la norma EN81-41:2010. Necesita una corriente eléctrica 230 v/ 50 hz, y potencia de
1500 w. Según CTE DB-SI, anejo SI-A

P24VI130     1,000 ud  Elev ador unifamiliar, 2 paradas, puertas E-30                   15.229,72 15.229,72

TOTAL PARTIDA.................................................... 15.229,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, conside-
rando también la carga.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,09 2,62

M07CB010     0,100 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     32,00 3,20

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
E23ECI020    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 3.500W/4.000W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 3.500W/4.000W, con tecnología
Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado
y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red,
instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170     5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 78,05

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 88,15

P21QCI020    1,000 ud  Split de pared inv .b.calor 3.500/4.000W                         787,00 787,00

P21QCF130    1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     155,00 155,00

%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.108,20 55,41

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.163,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E23ECI030    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 5.000W/5.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 5.000W/5.800W, con tecnología
Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado
y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red,
instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170     5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 78,05

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 88,15

P21QCI030    1,000 ud  Split de pared inv .b.calor 5.000/5.800W                         1.462,00 1.462,00

P21QCF130    1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     155,00 155,00

%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               1.783,20 89,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.872,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E23ECI040    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con tecnología
Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, con toma para aportacion de aire exte-
rior, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros
en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170     5,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 78,05

O01OB180     5,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 88,15

P21QCI040    1,000 ud  Split de pared inv .b.calor 6.000/6.800W                         1.766,00 1.766,00

P21QCF130    1,000 ud  Instalación de cons. remota                                     155,00 155,00

%MA0500      5,000 %   Medios aux iliares                                               2.087,20 104,36

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.191,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E22SAR010S   ud  RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.500 W                                     

Radiador eléctrico en acero especial 1.500 W., instalado sobre pared, radiación controlada por termos-
tato incorporado.

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 35,26

P20ME010C    1,000 ud  Radiador eléct. acero 1.500 W                                   88,54 88,54

TOTAL PARTIDA.................................................... 123,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

LEGALIZA1    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION TERMICA EN EDIFICIO                    

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación emitidos
por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

PSD1005      1,000 ud  Legalización                                                    150,00 150,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      
E23VC003     ud  EXTRACTOR LINEAL 255 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 255 m3/h, con una potencia abosrbida de
23 W y nivel de presión sonora de 30 dB . Incluidas las rejillas y los conductos de ventilación. 

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 17,63

P21V003      1,000 ud  Ventilador lineal 255 m3/h                                      158,24 158,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 191,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E23VC005     ud  EXTRACTOR LINEAL 500 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 500 m3/h, para tubería de 160 mm, con
una potencia abosrbida de 58 W y nivel de presión sonora de 34 dB . Incluidas las rejillas y los con-
ductos de ventilación. 

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 17,63

P21V105      1,000 ud  Ventilador lineal 500 m3/h                                      149,16 149,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 182,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PSOD1030278  u   SV/FILTER-150 F6+F8                                             

Ex tractores en línea para conductos, con bajo niv el sonoro y  diferentes etapas de filtración

Características:
-Env olv ente acústica recubierta de material fonoabsorbente
-Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos.
-Filtros G4 + F6, F6 + F8 y  F7 + F9 según modelo
-Tapa de inspección y  limpieza de fácil acceso

Construcción:
-Env olv ente en chapa de acero galv anizado
-Turbina con álabes a reacción, ex cepto modelos 125 y  150 con turbina multipala Se suministra con 4 pies sop-
orte, que facilita su montaje
-Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y  la limpieza

Motor:
-Motores de rotor ex terior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP-54
-Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables
-Temperatura máx ima del aire a transportar +50ºC

Acabado:
-Anticorrosiv o en resina de poliéster, polimerizada a 190ºC, prev io desengrase alcalino y  pretratamiento libre de fos-
fatos

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 17,63

P21V11100    1,000 ud  Ventilador SV/Filter-150 F6+F8                                  568,00 568,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 601,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E23DCH070    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 4,68

O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 5,29

P21CH070     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=100                                3,42 3,42

%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       13,40 2,68

TOTAL PARTIDA.................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E23DCH090    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 4,68

O01OB180     0,300 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 5,29

P21CH090     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=160                                4,88 4,88

%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       14,90 2,98

TOTAL PARTIDA.................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E23MC010     m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deriv a-
ciones, instalación y  costes indirectos.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,12

P21CF050     0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      10,80 1,08

P21EC010     1,100 m   Conducto flex ible aluminio v ent. D=100                          2,30 2,53

TOTAL PARTIDA.................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E23DRR005    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DIAM.100                                     

Suministro e instalación de boca de extracción diametro 100, incluso con elementos de montaje, co-
nexionado flexible a tubo de chapa galvanizada, total instalada, probada y en servicio.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E23DRD010    ud  REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.                                

Rejilla de impulsión doble deflex ión con fijación inv isible 200x 200 con compuerta, y  láminas horizontales ajusta-
bles indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y  NTE-ICI-24/26.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61

P21RD010     1,000 ud  Rejilla impul.200x 200 d.d.c/comp                                22,10 22,10

TOTAL PARTIDA.................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embo-
caduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos de f ijación y piezas especia-
les, S/NTE-ICI-23. 

U28OG005     1,100 M2  Chapa galv anizada 0.80 mm.                                      7,43 8,17

u01FY630E    1,100 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,85 20,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACION FRIGORIFICA                                         
IDFFDF001    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARAS PRODUCTO TERMINADO              

Equipo frigorífico intarsplit MSH-NY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de tipo bajo per-
f il y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro
eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-NY-44136.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 3x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 6862 W.
- Potencia absorbida nominal: 3770 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 3100 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+55 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 5.626,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

19 de julio de 2017 Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

IDFFDF002    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA CONVENCIONAL       

Equipo frigorífico intarsplit MSH-QY-42136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de tipo cúbico
y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléc-
trico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-QY-42136. 
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 6x800 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 7235 W.
- Potencia absorbida nominal: 3850 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 4150 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+72 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.131,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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IDFFDF005    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA ECOLOGICO          

Equipo frigorífico intarsplit MSH-QY-54271
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de tipo cúbico
y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléc-
trico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-QY-54271.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 9x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ160 de 13 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 12400 W.
- Potencia absorbida nominal: 7130 W.
- Caudal de condensación: 3600 m3/h.
- Caudal de evaporación: 8300 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 48 dB(A).
- Peso: 171+118 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 9.055,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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IDFFDF006    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA MANIPULACIÓN                       

Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura formado por eva-
poradora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga
horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136.
Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.610,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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IDFFDF007    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA LAVADO                             

Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura formado por eva-
poradora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga
horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136.
Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.610,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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IDFFDF008    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ZONA ENVASADO Y ETIQUETADO              

Equipo frigorífico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura formado por eva-
poradora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga
horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136.
Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ventilador, inte-
grado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico deshidratado
para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes y accesorios, aislamien-
to térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan f luidos a baja temperatura median-
te espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blan-
co para salas de temperatura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación
y ubicación de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de monta-
je, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en mar-
cha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, conexionado
y en funcionamiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.610,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E23DCF010    m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 7,81

P21CF030     1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climaver Neto                                    12,10 12,10

P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      10,80 2,16

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embo-
caduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos de f ijación y piezas especia-
les, S/NTE-ICI-23. 

U28OG005     1,100 M2  Chapa galv anizada 0.80 mm.                                      7,43 8,17

u01FY630E    1,100 ho  OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA                                    18,85 20,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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E23MVC030    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 24.000 m3/h                                 

Caja de ventilación de doble aspiración marca MUNDOFAN BS 47/47 AT 25/25 de SALVADOR ESCO-
DA. Protección IP55, caudal aire 24000 m3/h, presión estática 20 (mm c.d.a.), 4CV, 410 r.p.m., dimen-
siones caja simple 1600x18000x900 mm, transmisión a poleas, provisto de soportación, antivibrato-
rios, amortiguadores elásticos y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y jun-
ta estanca.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 17,63 17,63

PSESCV04095  1,000 u   Caja de v entilación BS 63/63 de 4 CV                            1.965,60 1.965,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.998,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

E22ERT010    ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6
cambios de niv el diarios, con tres niv eles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido; programa espe-
cial para período de v acaciones, con v isor de día, hora, temperatura de consigna y  ambiente, instalado.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 7,81

P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 132,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas las ventilacio-
nes y posterior sellado e impermeabilización de la union de la cubierta con los con-
ductos de ventilación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

LEGALIZA2    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FRIGORIFICA                            

PSD1005      1,000 ud  Legalización                                                    150,00 150,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.                                   
E17BAP050    ud  C.S., C.P.M MF4                                                 

Caja de seccionamiento, caja de protección y medida C.P.M. MF-4 para un contador trifásico para su-
ministros hasta 43 kW admitida por la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., incluido bases
cortacircuitos tipo BUC y fusibles calibrados y monolito de acuerdo a normas de la Cía. ENDESA DIS-
TRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. Totalmente instalado.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 40,00

O01OB220     2,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 36,00

P15CA050     1,000 ud  CS+CPM MF4(III+N)+fusible                                       559,92 559,92

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 636,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

E17BB030240  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x25 mm2                                

Línea eléctrica formada por cable de cobre RZ1-K (AS) 4x1x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV,
en montaje bajo tubo corrugado forrado grado de protección 7,  Instalación, incluyendo conexionado
en equipo de medida y Cuadro de la Instalación.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 4,00

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         15,00 3,00

P15GC050     1,000 m.  Tubo corrug.forrado                                             3,50 3,50

P15AE110     4,000 m.  Cond.aisla. RZ1-K (AS) 0,6-1kV 25 Cu                            2,15 8,60

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 19,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17BDI020m   ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 20,00

O01OB220     1,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 18,00

P15EA010     7,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     11,72 82,04

P15EB010     25,000 m.  Conduc cobre desnudo 50 mm2                                     2,85 71,25

P15ED030     7,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    1,92 13,44

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 9,26 9,26

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                19,53 19,53

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 234,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D06GV0035m   Ud  CUADROS GENERAL INSTALACIÓN, VERDURAS Y CLIMATIZACIÓN           

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL PROTECCIÓN, CUADRO DE VERDURAS Y CUADRO
DE CLAIMTIZACIÓN, con circuitos efectuados en canalizaciones independientes compuesto de un
armario de superf icie aislante MERLIN GERIN PRAGMA o similar cada uno, elementos de protección
y maniobra de acuerdo a esquemas unif ilares, accesorios, pequeño material, cableado. Construido
según REBT .Medida la unidad instalada en superf icie en paramento vertical incluyendo puerta trans-
parente y accesorios para conexiones.

24w rfgv aw r   1,000 Ud  Precio sin descomponer                                          4.086,62 4.086,62

TOTAL PARTIDA.................................................... 4.086,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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235rwerw     ud  CABLEADO DE LA INSTALACIÓN                                      

Cableado desde el cuadros eléctricos de la instalación hasta todos los receptores de alumbrado, fuer-
za y tomas de corriente con cables libre de halógenos de secciones normalizadas según el esquema
unif ilar que se adjunta, incluso tubo corrugado y rigido de PVC visto de diferentes diametros, parte
proporcianal de cajas de derivación, regletas de conexión y demas pequeño material. Totalmente ins-
talado, conexionado y probado.

32REFSD      1,000 Ud  Precio sin descomponer                                          6.958,74 6.958,74

TOTAL PARTIDA.................................................... 6.958,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS

E17DEB010    ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA M. SM 100                                  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., ES07Z1-K.,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Eunea Mer-
lin Gerin serie SM 100, instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 8,00

O01OB220     0,400 h.  Ayudante electricista                                           18,00 7,20

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010     18,000 m.  Cond. ES07Z1-K 1,5 mm2 Cu                                       0,18 3,24

P15UB010     1,000 ud  Interruptor unipo. EMG serie SM-100                             8,94 8,94

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17MEA060    ud  P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 100 MASTER                             

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu.,
ES07Z1-K., incluyendo cajas de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
unipolares Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 8,00

O01OB220     0,400 h.  Ayudante electricista                                           18,00 7,20

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010     24,000 m.  Cond. ES07Z1-K 1,5 mm2 Cu                                       0,18 4,32

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,27 0,27

P15MUA060    2,000 ud  Conmutador Eunea SM 100 máster                                  10,25 20,50

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17DEB100    ud  B.ENCHUFE T.T. EUNEA M. SM 100                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-
tor de 2.5 mm2 de Cu., ES07Z1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schu-
co 10-16 A. (II+t.) Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 10,00

O01OB220     0,500 h.  Ayudante electricista                                           18,00 9,00

P15GB010     4,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 0,52

P15GA020     12,000 m.  Cond. ES07Z1-K 2,5 mm2 Cu                                       0,28 3,36

P15UB070     1,000 ud  Base enchufe t.t. EMG serie SM-100                              6,15 6,15

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SDORCCSLDD   ud  PUESTO CON 6 TOMAS OFICINA                                      

Ud. Caja para puesto de trabajo de superficie, con 2 toma RJ-45 cat.6, 2 T.C. ordenador 2p+T/16A
(SAI), 2 T.C. 2p+T/16A, incluida instalación.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 20,00

O01OB220     1,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 18,00

P15GB010     10,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,30

P15UB070     4,000 ud  Base enchufe t.t. EMG serie SM-100                              6,15 24,60

P22IM050     2,000 ud  Toma p/informática RJ45                                         17,07 34,14

P22IM060     2,000 ud  Placa central p/toma simple RJ45 s.bási.                        3,01 6,02

P22IM150     1,000 ud  Marco ex terior 1 elem. s.básica                                 0,63 0,63

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 105,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E18IEB030    ud  LUMIN.ESTANCA LED 38 W                                          

Luminaria estanca LED, en material plástico de 38 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con f ibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.
Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de f ijación in-
tegrados. Equipo eléctrico y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 6,00

O01OB220     0,300 h.  Ayudante electricista                                           18,00 5,40

P16BB130     1,000     Pantalla estanca led 38W                                        35,48 35,48

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E18IEB040    ud  APLIQUE LED DECORATIVO 15 W                                     

Aplique de pared decorativo LED de 15 w ., incluyendo replanteo y conexionado. Totalmente instala-
do.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 6,00

O01OB220     0,300 h.  Ayudante electricista                                           18,00 5,40

P16BB140     1,000 ud  Aplique decorativ o LED 15W                                      31,96 31,96

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 44,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E18IDE010    ud  PANTALLA DE 60X60 LED DE 37,4W                                  

Pantalla de superf icie de 60 x60 cm. marca FOSNOVA de 37,4 w ., incluyendo replanteo y conexiona-
do. Totalmente instalado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 6,00

P16BI010     1,000 ud  Pantalla superficie LED 60x60 cm 40W                            60,25 60,25

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 67,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E18IMC020X   ud  DOWNLIGHT LED 26,5W 4000ºK                                      

Suministro e instalación de dow nlight LED de superf icie de color blanco. 26,5w , emite en luz fría (4.000k),
3.465lm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.

O01OB200     0,400 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 8,00

O01OB220     0,400 h.  Ayudante electricista                                           18,00 7,20

P16BE660X    1,000 ud  Dow nlight LED 26,4W 400ºk                                       60,00 60,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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E17DBA030X   ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector para detección de presencia con detección de 7 metros de diámetro de detección a 2.5 me-
tros de altura, totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, elementos de f ijación y cone-
xionado.

O01OB220     0,500 h.  Ayudante electricista                                           18,00 9,00

P15KD230     1,000 ud  Detector infrarrojo de mov imiento BJC                           52,54 52,54

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 62,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

jjtcprot3p16 ud  CUADROS T.C. TRIFASICO                                          

Ud. Armario Fijación mural marca ABB para cuatro tomas de corriente 2p+T/16A y dos tomas de co-
rriente 3p+N+T/16A,completamente instalada con las protecciones correspondientes de cada una de
ellas.

MOOE.8A      0,802 h.  h. Oficial 1° electricidad.                                     12,88 10,33

caja16.32    1,000 ud. ud. Armrio Fijación Mural                                       91,81 91,81

protecc      1,000 Ud  Protecciones PIA y  dif.                                         51,08 51,08

tc2pt16      4,000 ud  Toma corr. inclinada IP67 2p+T 16A                              4,56 18,24

tc3pt32      2,000 ud  Toma corr. inclinada IP67 3p+T 16A                              7,90 15,80

TOTAL PARTIDA.................................................... 187,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.SAGELUX EVOLUTION LED EVO-60                      

Bloque autónomo de emergencia IP43 IK 04, de superficie, empotrado, de 60 Lúm.  LED, con caja de
empotrar blanca, con difusor biplano opal. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resisten-
te a la prueba del hilo incandescente 850º. Construido según normas UNE 62031, UNE 62384 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200     0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 12,00

P16EDA010    1,000 ud  Bl.Aut.Emerg.Sagelux  EVO-60                                     24,00 24,00

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 36,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E19IB080     m   CABLEADO UTP CAT. 6 LSZH                                        

Cableado realizado mediante par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 LSZH, en
montaje en bandeja o tubo, instalado, colocación de terminales y puestos de trabajo, montaje y cone-
xionado. Totalmente instalada, probada, en funcionamiento y certif icado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          9,46 0,95

P22IB080     1,000 m   C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSZH                          0,46 0,46

P01DW090     0,250 ud  Pequeño material                                                0,77 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E19TRC070    m   CANAL. ENLACE PVC D40                                           

Canalización de enlace, desde el punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el
recinto de instalaciones de telecomunicaciones formada por 2 tubos de PVC rígido para empotrar de
40 mm. de diámetro, hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

O01OB223     0,100 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          17,39 1,74

O01OA060     0,005 h.  Peón especializado                                              13,19 0,07

P22TC050     2,000 m   Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.                               1,85 3,70

P27TT180     2,100 m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,10 0,21

P22TC240     0,500 ud  Curv as PVC D=40 mm.                                             5,84 2,92

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

LEGALIZ      ud  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA.                          

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación emitidos
por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

PSD1005      1,000 ud  Legalización                                                    150,00 150,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS

E19TRC460    m   CANAL. INTERIOR PVC D20                                         

Canalización interior empotrada o de superf icie, formada por 1 tubo de PVC M 20/gp 7, de acuerdo
a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red has-
ta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y
TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no se instalen tomas de es-
tos servicios y p.p. de registros de paso. Instalado.

O01OB223     0,100 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          17,39 1,74

P22TC400     1,000 m   Tubo PVC M 20/gp 7                                              0,32 0,32

P27TT180     1,400 m   Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,10 0,14

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

COND SUM     ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA                

P.A. a justificar de Condiciones de suministro de la compañía suministradora para realización de aco-
metida hasta caja de seccionamiento.

CONDSUM1     1,000 ud  Condiciones de suministro eléctico                              550,00 550,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

E19PD010     ud  PORTERO ELECTRONICO                                             

Portero electrónico, formado por kit de una linea, sistema digital de 3 hilos, autoencendido, llamada y
ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa
de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono manos libres digital, montado incluyendo cableado y co-
nexionado completo.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 40,00

O01OB220     2,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 36,00

P22BK010     1,000 ud  Kit de Portero digital 1 línea                                  261,15 261,15

P22BF040     10,000 m   Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,78 7,80

P15GA010     30,000 m.  Cond. ES07Z1-K 1,5 mm2 Cu                                       0,18 5,40

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                0,77 3,85

TOTAL PARTIDA.................................................... 354,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19 de julio de 2017 Página 53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E19RK010     ud  RACK 19" 600X600 12U                                            

Rack modular 19”, de 12U,con anchura y profundidad 600 mm. Para instalaciones de cableado, tele-
comunicaciones, IT y electrónica industrial. Normas IEC60 297-2, DIN 41494 partes 1 y 7, ANSI/EIA-310
y UNE 20 539-2, IEC-60950.
La unidad base incluye:
• Estructura exterior en perfil de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
• 4 perf iles 19” interiores desplazables en profundidad. Fabricados en acero, espesor 2 mm.
• Puerta frontal en perf il de aluminio, con cristal de seguridad.
• Cerradura con maneta giratoria y sistema de bisagra “Springsw ivel”, que permite el montaje/desmon-
taje de las puertas sin herramientas.
• Laterales desmontables con cierres rápidos 1/4 de vuelta.
• Puerta posterior metálica con cerradura. Sistema de bisagra “Springsw ivel”. Premecanizado poste-
rior para salida de cables. 
• Techo ventilado, con cierres rápidos de 1/4 de vuelta. Salida de cables integrada.
• Tapetas de cantoneras en ABS inyectado, azul similar a RAL 5007 (otros colores en opción).
• 4 Pies de nivelación regulables.
• Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg (estática).
Acabados: pintura epoxi negro RAL9005. En opción gris claro RAL7035.
Incluso pach panel de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 6, base multi-
ple de 9 tomas, latiguillos de conexió RJ-45 cat 6 de 1 m. de longuitud, accesorios, totalmente instala-
do, conexionado de cables UPT y suministro eléctrico y en servicio y funcionando.

PDS112       1,000 ud  PRECIO SIN DESCOMPONER3                                         397,20 397,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 397,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
E24AP010     ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la v álv ula de acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso ex cavación y  reposición de zanja, termina-
da.

E02CM040     1,900 m3  EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMPEDOR                              11,57 21,98

O01OA130     1,700 h   Cuadrilla E                                                     28,23 47,99

P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            15,70 3,61

P01HM030     0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   69,79 10,47

P19TPW200    1,000 ud  Válv . acometida DN-25x32 ex t. AC                                75,13 75,13

P19TPW120    1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.                           88,58 88,58

P19TPW140    1,000 ud  Tubo guarda con tapón l=500 mm                                  7,37 7,37

P19TPW160    1,000 ud  Soporte para v álv ula-acometida                                  11,66 11,66

P19TPW170    1,000 ud  Arqueta polipropi. v álv .-acomet.                                15,27 15,27

P19Y010      1,000 ud  Certif. de acometida interior                                   142,00 142,00

P19Z010      1,000 ud  Pruebas de presión                                              150,45 150,45

U08TP020     1,500 m   TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                   26,17 39,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 613,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E24BB010     ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regulación A-6, para ins-
talaciones receptoras, i/contadores y  p/p de accesorios, instalada.

O01OA130     3,000 h   Cuadrilla E                                                     28,23 84,69

P19RA010     1,000 ud  Arm.regulación Q=6m3/h MOP-22 mbar                              316,90 316,90

P19CM020     1,000 ud  Contador de membrana G-4 Pm 1 bar                               105,83 105,83

TOTAL PARTIDA.................................................... 507,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E24TA050     m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4" envainado, para instalaciones recepto-
ras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas especiales y pruebas de pre-
sión.

O01OA130     0,200 h   Cuadrilla E                                                     28,23 5,65

P19TAA020    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  7,75 7,75

P19TAA030    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.                                    11,23 11,23

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       24,60 2,46

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E24TA040     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2" envainado, para instalaciones recepto-
ras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas especiales y pruebas de pre-
sión.

O01OA130     0,200 h   Cuadrilla E                                                     28,23 5,65

P19TAA020    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.                                  7,75 7,75

P19TAA010    1,000 m   Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.                                  7,05 7,05

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       20,50 2,05

TOTAL PARTIDA.................................................... 22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E24VV020     ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-
ría.

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     28,23 28,23

P19WVA020    1,000 ud  Válv . PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                    9,07 9,07

%AP1200      12,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       37,30 4,48

TOTAL PARTIDA.................................................... 41,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E24VV010     ud  VÁLVULA GAS D=1/2"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería.

O01OA130     0,500 h   Cuadrilla E                                                     28,23 14,12

P19WVA010    1,000 ud  Válv . PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm                                    8,39 8,39

%AP1200      12,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       22,50 2,70

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E24RG010     ud  REGULADOR DE APARATO GN6                                        

Instalación de regulador de aparato de 6 m3/h, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tu-
bería.

P19RV100     1,000 ud  Válv . seguridad-regulación GN6-N                                28,15 28,15

O01OA130     1,000 h   Cuadrilla E                                                     28,23 28,23

%AP1200      12,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       56,40 6,77

TOTAL PARTIDA.................................................... 63,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E24X030      ud  INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A                                

Instalación de sistema de electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio, normalmente ce-
rrada, mediante el cual la electroválvula de gas permanece cerrada si no esta en funcionamiento la
campana extractora, i/p.p de accesorios, cableado, interruptor doble, totalmente instalada y en funcio-
namiento.

O01OA130     1,500 h   Cuadrilla E                                                     28,23 42,35

O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 30,00

P19SC030     1,000 ud  Electrov álv . 3/4" 500 mbar n/abi                                86,04 86,04

P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,13 1,04

P15GA010     18,000 m.  Cond. ES07Z1-K 1,5 mm2 Cu                                       0,18 3,24

P15UB010     1,000 ud  Interruptor unipo. EMG serie SM-100                             8,94 8,94

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,77 0,77

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       172,40 17,24

TOTAL PARTIDA.................................................... 189,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E24Z110      ud  TUBO BLINDADO INOX LOCA 1/2"                                    

Suministro e instalación de tubo flexible blindado de acero inoxidable para conexión de aparatos de
gas a la tubería f ija de gas, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 14800, de 750 mm de longitud
y conexión con tuerca loca de 1/2", incluso accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y
probada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,12

TUBBLIND     1,000 ud  Tubo blindado INOX. Loca 1/2" x  750                             22,23 22,23

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CONDAP       ud  CONDUCTO APORTACION AIRE COMBUSTION                             

Suministro e instalación de conducto de aportación de aire exterior para conbustión en cocina inclu-
yendo conducto de chapa helicoidal, elementos mecanicos, rejilla exterior e interior con malla antipa-
jaros, de acuerdo a normativa vigente. Totalmente instalado y en funcionamiento.

PSD100       2,000 ud  Precio sin descomponer                                          188,26 376,52

TOTAL PARTIDA.................................................... 376,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

LEGALIZGAS   ud  LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación emitidos
por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

PSDGAS001    1,000 ud  Legalización                                                    150,00 150,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA                                       
PSESSO31671  ud  HOT SET 201 CI - equipo solar térmico forzado SOLAR ENERGY 200 l

Suministro e instalación de equipo solar térmico forzado marca SOLAR ENERGY
HOT SET 201 CI cubierta inclinada de SALVADOR ESCODA. Para agua caliente sa-
nitaria, capacidad  200 l. Incluye colectores solares de alta eficiencia MED RKM 2000,
interacumulador con grupo hidráulico, centralita, estación solar montada, vaso de ex-
pansión, fluido calor-portante, estructura en inox, tuberias necesarias para conexio-
nado de sistema solar a calentador, cableado eléctrico, accesorios y pequeño mate-
rial. Totalmente instalado, conexionado hidrauliza y eléctricamente y en funcionamien-
to.

O01OB170     3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 46,83

O01OB195     3,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 45,00

SO31671      1,000 ud  KIT SOLAR HOT 201-1                                             1.790,00 1.790,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.881,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS                       
E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/SUP.                            

Depósito reserv a de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 litros, colocado en su-
perficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

O01OB170     8,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 124,88

O01OB195     8,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 120,00

P23FD130     1,000 ud  Depósito poliéster 12 m3 horiz./sup.                            3.040,00 3.040,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 3.284,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

E26FDQ510X   ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Armario de 600x750x250 mm, en chapa de 1.2 mm, con puerta ciega pintada de chapa de 2 mm, con
bisagras frontales integradas y cierre de resbalón con precinto transparente de seguridad. - Devana-
dera de alimentación axial f ija, con sistema de fácil orientación RYL-GO. - Válvula de bola PN 25, en
latón cromado, con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento RY-LOCK , y manóme-
tro incorporado .  Factor K real de 48 (nominal 45). - Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25 mm, en
ABS resistente al impacto. - 20 mts. de manguera ligera, semirígida ALFLEX 25mm Certif icada N.  BIE
con marca de Calidad N de AENOR ( norma Europea UNE-EN-671/1), cumple con el Reglamento de
Instalaciones Contra Incendios (RIPCI) en cuanto a caudales y presiones.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 18,73

O01OB195     1,200 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 18,00

P23FF155     1,000 ud  BIE 25 mm.x  20 m.                                               228,82 228,82

TOTAL PARTIDA.................................................... 265,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E26FDG110SDF ud  GRU.PRESIÓN DOBLE UED 12m3/h 45mca 4 CV,                        

Grupo de presión contra incendios ESPA o similar UED 12/45 compacto para 12 m3/h
a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba auxiliar vertical mulitcelular de 3 CV, bom-
ba de servicio multicelular vertical  de 4 CV,  bomba de emergencia diesel con motor
de 7 CV colector  de diámetro nominal diseñado para garantizar una circulación má-
xima de fluido de 2 m/s. válvual de retención tipo Bostón de latón. Válvula de cierre
tipo bola en acero cromado. Tres presostatos del tipo normalmente cerrado. Manóme-
tro. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento
para favorecer las operaciones de mantenimiento. Dos armarios metálicos de color
rojo con interrupotor general de corte. La bomba de reserva diésel dispone de cuadro
de potencia y maniobra independiene. cumpliendo con la norma UNE 23500-90. Pin-
tado en rojo RAL 3000CC. Cableado y probado. Incluye, tubo de escape hasta cubier-
ta cuya altura sobrepasará al menos 1 m por encima de cumbrera, depósito de com-
bustible y baterías de arranque. Circuito de purgas con caudalímetro y sistema de
cebado.

O01OB170     7,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 109,27

O01OB195     7,000 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 105,00

P23FP110     1,000 ud  Gru.p. monobloc 12m3/h 45mca 4 CV                               7.771,29 7.771,29

TOTAL PARTIDA.................................................... 7.985,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS

VALPALA      ud  VÁLVULA DE PALANCA DE 1 1/4" ROSCADA                            

Vávula de bola de palanca de 1 1/4" roscada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 58,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E26FDC520ZZ  m.  TUBO ACERO  DN 32                                               

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN32 (1 1/4") UNE-EN 10255 (W). Incluidos
extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y parte proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,12

O01OB195     0,200 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 3,00

P23FS120     1,000 m.  Tubo ac. al carbono DN32                                        19,49 19,49

TOTAL PARTIDA.................................................... 25,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E26FDC550    m.  TUBO ACERO DN 50                                                

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN50 (2") UNE-EN 10217-1 C/S. Incluidos
extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y parte proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 1,56

O01OB195     0,100 h.  Ayudante fontanero                                              15,00 1,50

O01OB230     0,030 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,70 0,47

P20TA070     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    24,95 24,95

TOTAL PARTIDA.................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VFSLBOLA P   ud  VÁLVULA DE BOLA DE PALANCA 2"                                   

Válvula de bola de palanca de 2" H/, roscada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de CO2 de 5 Kg. de eficacia 89 B. Cuerpo fabricado en chapa de acero laminado AP04 y cu-
bierto mediante pintura epoxi polimerizada a 200º C. Incorpora válvula de disparo rápido con disposi-
tivo de comprobación de presión interna, manguera de caucho f lexible con revestimiento externo de
poliamida, trompa difusora y soporte de pared. Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y cer-
tif icado AENOR.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,19 1,32

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     63,19 63,19

TOTAL PARTIDA.................................................... 64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E26FEA050XX  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo polivalente antibrasa de 6 Kg. de presión incorporada de efica-

cia 27 A 183 B. El cuerpo del extintor es de chapa de acero laminado AP04 y está

recubierto mediante pintura Epoxi polimerizada al horno a 200º C. Incorpora ma-

nómetro, pulsador de disparo con dispositivo de comprobación de presión interna,

manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y di-

fusor tubular, base de plástico de alta resistencia y soporte de pared.

Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certificado AENOR.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,19 1,32

P23FJ040SS   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 9 kg. pr.in.                                 30,86 30,86

TOTAL PARTIDA.................................................... 32,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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E26FEW300    ud  ARMARIO AMBIENTES HÚMEDOS PARA EXTINTOR                         

Armario para ambientes húmedos de plástico para extintores 6/12 kg. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              13,19 1,32

P23FJ360     1,000 ud  Armario plástico para ex tintores                                26,00 26,00

TOTAL PARTIDA.................................................... 27,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E26FAB050    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V.
AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y  salida aux i-
liar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y  av ería, y  conmutador de corte
de zonas.  Cabina metálica pintada con v entana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,900 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 18,00

O01OB220     1,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 18,00

P23FA110     1,000 ud  Central detec. inc. modular 2 zonas                             340,26 340,26

TOTAL PARTIDA.................................................... 376,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, che-
queo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma, incluso montaje en zóca-
lo conv encional y  entubado. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 10,00

O01OB220     0,800 h.  Ayudante electricista                                           18,00 14,40

P23FA050     1,000 ud  Detector óptico de humos                                        26,30 26,30

TOTAL PARTIDA.................................................... 50,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PUNTDETE     ud  PUNTO CONEXIONADO DETECTOR                                      

Punto conexionado de detector, bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en zonas ocul-
tas y parte proporcional de cable manguera de 2 x 1,5 mm trenzado y apantallado, rojo/negro inclui-
das cajas de derivación y f ijaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 42,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SIRENS       ud  SIRENA INTERIOR DIRECCIONABLE 102 dBA                           

Sirena interior direccionable de color rojo con aislador incorporado de 102 dBA.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 20,00

O01OB220     1,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 18,00

P23FC030X    1,000 ud  Sirena direc.                                                   58,37 58,37

TOTAL PARTIDA.................................................... 96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E26FAN030DDD ud  SIRENA  EXTERIOR OPTICA-ACÚSTICA 95 dB                          

Sirena exterior roja binotal electrónica bitonal óptica-acústica, de 95 dB de potencia, grado de protec-
ción IP54.

O01OB220     1,000 h.  Ayudante electricista                                           18,00 18,00

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         20,00 20,00

GFGFG        1,000 ud  Sirena ex terior opica-acústica                                  37,89 37,89

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PTDORDSINT   ud  PUNTO CONEXIÓN SIRENA                                           

Punto conexionado de sirena bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en zonas ocultas
y parte proporcional de cable necesario de 2 x 1,5 mm rojo/negro trenzado incluidas cajas de deriva-
ción y f ijaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 95,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E26FJ150CC   ud  SEÑAL PVC 297x210mm.FOTOLUM.                                    

Señal de PVC fotoluminiscente de 297 x 210 mm para señalización de equipos contra incendios.

O01OA060     0,052 h.  Peón especializado                                              13,19 0,69

P23FK190     1,000 ud  Señal pv c. 297x210mm.fotolumi.                                  11,17 11,17

TOTAL PARTIDA.................................................... 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANELLREI60  m2  PANEL SANDWICH METALICO 80 mm. EI 60                            

Panel sándw ich metálico autoportante aislado con lana de roca de espesor 80 mm, destinado a las
fachadas y a los compartimientos interiorescon resistencia al fuego EI-60.Se compone de dos chapas
de acero micronervadas con interpuesta una capa aislante en lana de roca. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 17 GESTION RESIDUOS                                                
TRASGESTOR   ud  GESTION RESIDUOS GEST. AUTR.                                    

Recogida y traslado a vertedero autorizado mas cercano de residuos no peligrosos
procedentes de la demolición y construcción generados en la obra, por parte Gestor
Autorizado, incluido canon de vertido y transporte.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
XEH010       Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.                 

Ensay o sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco median-
te el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del hormigón endureci-
do mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y  rotura a compresión.

mt49hob020g  1,000 Ud  Ensay o para determinar la consistencia del hormigón fresco media 46,43 46,43

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               46,40 0,93

TOTAL PARTIDA.................................................... 47,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E29IFI010    ud  PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                           

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20
kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para
comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba.

O01OB520     1,500 h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80 103,20

TOTAL PARTIDA.................................................... 103,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E29IS020     ud  PRU.EST., RED SANEAMIENTO D=50-250mm                            

Prueba de estanqueidad en saneamiento de aguas pluviales y residuales de D=50/250mm,
s/UNE-EN 1610:1998.

O01OB520     2,000 h   Equipo técnico laboratorio                                      68,80 137,60

TOTAL PARTIDA.................................................... 137,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
DDDD         ud  Medidas de Seguridad y Salud                                    

Ud. de Medidas de Seguridad y Salud comprendiendo : Protecciones Personales, Protecciones Colec-
tivas,Señalización, Instalaciones de Bienestar y Primeros Auxilios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.................................................... 2.961,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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CAPITULO PRELIMINAR 
 
 
Artículo 1º.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, si se redacta al efecto. 
 
Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Artículo 22 de la Ley de Contratos del 
Estado y Artículo 63 de Reglamento General para la Contratación del Estado, forman el Proyecto y 
tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, 
precisando las intervenciones que corresponden, según contrato y con arreglo a la Legislación aplicable 
a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
 
 
 
Artículo 2º.- DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción. 
 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 
2º. El Pliego de Condiciones Particulares. 
3º. El presente Pliego General de Condiciones. 
4º. El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 

 
El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible de ser 
entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 
 
La órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
 
El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 
técnicas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de la Edificación. El proyecto habrá de 
justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 
 
 Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la 
necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a 
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
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CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
 
EPIGRAFE 1º. DELIMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION 
 
 

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación los agentes que intervienen son los 
siguientes con enumeración de sus funciones: 
 
Artículo 3º.- AGENTES DE LA EDIFICACION 
 
 CONCEPTO. 
 

Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean 
de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
 
EL PROMOTOR. 
 

1. Será considerado Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 
       2. Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administra-tivas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 

por las Administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA. 
 

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley,  cada proyectista asumirá la titularidad de su 
proyecto. 
 

2. Son obligaciones del proyectista:  
 

a)  Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Ingeniero, Ingeniero técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante.  
 

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y 
competencias específicas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el apartado 
3 del artículo 2, podrán asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la ingeniería, 
suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones 
especializadas serán preceptivas si  así lo establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que 
se trate.  
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b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.  
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 
 EL CONSTRUCTOR. 
 

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 

2. Son obligaciones del constructor: 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 

para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación y técnica del constructor en la obra y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
e) Formalizar las sub-contrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. 

 
 EL DIRECTOR DE OBRA. 
 

1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la 
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto 
de asegurar su adecuación al fin propuesto.  

2. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de 
obra. 

3. Son obligaciones del director de obra: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de Ingeniero, Ingeniero técnico, 
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante.  

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 

c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de ordenes y asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en 
su caso fueran preceptivos. 

g) Las relacionadas en el artículo 1, en aquellos casos en los que el director de la obra y el director de la 
ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la opción elegida, de conformidad con lo previsto 
en el apartado 2.a) del artículo 13. 

 
 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 

1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume 
la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 

2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
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a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 

el ejercicio de la profesión.  En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra.  

d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 

las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando 

los resultados del control realizado. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN. 
 

1. Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica 
en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 

caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente 

los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 
Artículo 4º.- EL INGENIERO  DIRECTOR 
Corresponden al Ingeniero Director además de las funciones señaladas anteriormente: 
 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
   
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y  complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 
 
- Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 
con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 
acto de la recepción. 

 
Artículo 5º.- EL CONSTRUCTOR 
 Corresponde al Constructor además de las funciones señaladas anteriormente: 
 

a- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
   
b- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71 
 
c- Suscribir con el Ingeniero el acta de replanteo de la obra. 
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d- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
 
e- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Director de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
 
f- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 
que se practiquen en el mismo. 
 
g- Facilitar al Director de la obra con la antelación suficiente los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 
 
h- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
i- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
j- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
k- Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los 
trabajos que se estén ejecutando según el nº 5 del Artículo 63 del vigente Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

 
 
 
 
EPIGRAFE 2º DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR  O 
CONTRATISTA. 
  
 
 
Artículo 6º.- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 
aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso 
contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se 
dicten durante la ejecución de la obra. 
 
Artículo 7º.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico de la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 8º.- OFICINA EN LA OBRA 
 El Constructor habilitará en la obra una oficina en la existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición 
de la Dirección Facultativa: 
 

- El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Ingeniero. 
- La Licencia de Obras 
- El Libro de Ordenes y Asistencias 
- El Plan de Seguridad e Higiene 
- El Libro de Incidencias 
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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- La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º - j) 
 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
Artículo 9º.- PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según especifica en el Artículo 5º. Cuando la importancia de las 
obras lo requiera y así se consigne en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa”. El 
delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de las 
obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Artículo 10º.- VISITAS DE OBRA 
 El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente  durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Director de la obra en las visitas que haga a las mismas, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándole los datos precisos para la comprobación de las mediciones y liquidaciones. 
 
Artículo 11º.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Director de la obra dentro de los 
límites de  posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, 
los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo 
en que hayan quedado. 
 
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 
expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta 
en servicio de las referidas instalaciones. 
 
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 
multas, etc. Que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
Artículo 12º.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor estando éste obligado a se vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba del Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el 
cual dará al Constructor, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
 
Artículo 13º.- El Constructor podrá requerir del Director de la obra las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de los proyectado. 
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Artículo 14º.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
Dirección Facultativa, solo podrá presentarlas, a través del Ingeniero ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico no se admitirá reclamación alguna, pudiendo 
el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Ingeniero, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria 
para este tipo de reclamaciones. 
 
Artículo 15º.- RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL 
INGENIERO 
El Constructor no podrá recusar al técnicos o personal encargado de la vigilancia de las obras, ni pedir 
que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Artículo 16º.- FALTAS DE PERSONAL 
 El Ingeniero, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o  perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y si perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 
 
EPIGRAFE 3º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS 
MATERIALES. 
 
 
 
Artículo 18º.- CAMINOS Y ACCESOS 
 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
El Ingeniero podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en un lugar visible, a la entrada de la obra, de un 
cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en 
relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño 
deberá ser aprobado previamente a colocación por la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 19º.- REPLANTEO 
 El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y una vez este haya dado su 
conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
Artículo 20º.- COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 
Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél 
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 
lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 
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Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero del comienzo de los 
trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
Artículo 21º.- ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en aquellos 
casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección 
Facultativa. 
 
Artículo 22º.- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que 
haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros 
conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 23º.- AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se 
formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
Artículo 24º.- PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 
informe favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Artículo 25º.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Artículo 26º.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entregue el Ingeniero al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 11º. 
 
Artículo 27º.- OBRAS OCULTAS 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, siendo entregados: uno al Ingeniero; otro a la Propiedad; y el tercero al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar mediciones. 
 
Artículo 28º.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Constructor de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones 
Generales y Particulares de índole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
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Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de edificio es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala gestión 
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o los aparatos colocados, sin que exima de la 
responsabilidad el control que compete al Ingeniero, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero advierta vicios o defectos en 
los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos, y para 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 
Propiedad, quien resolverá.  
 
Artículo 29.- VICIOS OCULTOS 
 Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
 
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
Artículo 30º.- DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS, SU PROCEDENCIA 
 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Director de 
la obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indique todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
Artículo 31º.- PRESENTACION DE MUESTRAS 
 A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Artículo 32º.- MATERIALES NO UTILIZABLES 
 El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que no sean utilizables en la 
obra. 
 
Se retirarán de esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 
Condiciones Particulares en la vigente obra.  
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así los ordene el 
Ingeniero. 
 
Artículo 33º.- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS  
Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrán 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
 
Artículo 34º.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
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como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
un buen aspecto. 
 
Artículo 35.- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas en buena construcción. 
 
 
EPIGRAFE 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES 
PROVISIONALES 
 
Artículo 36º.- ACTA DE RECEPCION. RECEPCION PROVISIONAL 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la Propiedad la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del 
Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicando un  detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. 
 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado Final de Obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las pertinentes 
autorizaciones de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las 
instalaciones que así lo requiera. No se efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la 
Definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
Artículo 37º.- DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA 
 El Ingeniero Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente y si se trata de viviendas, con lo que se 
establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de 
abril. 
 
Artículo 38º.- MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA 
OBRA 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 
 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá 
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
Artículo 39º.- PLAZO DE GARANTIA 
El plazo de garantía será de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, 
todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia 
dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 
 
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una 
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vez aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo 
respecto a la fianza depositada por el Contratista. 
 
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo 
en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 
 
Artículo 40º.- CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 
personal suficiente para atender todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 
establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
 
Artículo 41º.- DE LA RECEPCION DEFINITIVA 
 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor 
de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y 
quedarán solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción.  
 
Artículo 42º.- PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Ingeniero Director marcará al 
Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
Artícul 43º.- DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que fije el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra 
empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el artículo 36. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se efectuará una 
sola recepción definitiva. 
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CAPITULO II. CONDICIONES ECONOMICAS 
 
 
EPIGRAFE 1º. PRINCIPIO GENERAL 
 
 
Artículo 44º.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45º.- La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 
EPIGRAFE 2º. FIANZAS Y SEGUROS 

 
 Por lo que se refiere a las garantías la Ley  de la Edificación establece, para los edificios de vivienda, la 
suscripción obligatoria por el constructor, durante el plazo de una año, de un seguro de daños 
materiales o de caución, o bien la retención por el promotor de un 5 por ciento del coste de la obra para 
hacer frente a los daños materiales ocasionados por una deficiente ejecución. Concretamente el 
constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten 
a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

  
Se  establece igualmente para los edificios de vivienda la suscripción obligatoria por el promotor de un 
seguro que cubra los daños materiales que se ocasionen en el edificio y que afecten a la seguridad 
estructural, durante el plazo de diez años. Concretamente se asegurará durante diez años, de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 
Artículo 46º.- El Contratista presentará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos 
según se estipule: 
 

a)  Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

 
Artículo 47º.- FIANZA PROVISIONAL 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma. 
 
El Contratista al que se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazos fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale, fianza que puede constituirse 
en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior. 
 
Artículo 48º.- EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Ingeniero Director en nombre y representación del Propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las aciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la 
obra que no fuesen de recibo. 
 
Artículo 49º.- DE SU DEVOLUCION EN GENERAL 
 La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos, .... 
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Artículo 50º.- DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES 
PARCIALES 
Si la Propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
 
 
EPIGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS 
 
 
Artículo 51º.- COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 
c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 
 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 
 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados, 

 
Se considerarán costes indirectos: 
 

Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico 
y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

   
Se considerarán Gastos Generales: 
 

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este 
porcentaje se establece un 13 por 100). 

   
Beneficio Industrial:   
   

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas.   
 

Precio de Ejecución Material:   
   

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 
conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

   
Precio de Contrata:  
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El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial. 

   
El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 
Artículo 52º.- PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE LA CONTRATA 
 En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contraten a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, 
el precio de Ejecución material, mas el tanto por ciento (%) sobre el último precio en concepto de 
Gastos Generales y Beneficio Industrial y del Contratista. Los Gastos Generales se estiman 
normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por ciento, salvo que en las 
condiciones particulares se establezca otro destino. 
 
Artículo 53º.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Ingeniero decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar 
alguna circunstancia imprevista. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones 
Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios mas frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
Artículo 54º.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en 
el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con 
referencia a Facultativas). 
 
Artículo 55º.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de 
los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, 
al Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al  Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Artículo 56º.- DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, 
un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondientes 
revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el 
Calendario de la oferta. 
 
Artículo 57º.- ACOPIO DE MATERIALES 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de la obra que la 
Propiedad ordena por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 
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EPIGRAFE 4º. OBRAS POR ADMINISTRACION 
 
 
Artículo 58º.- ADMINISTRACION 
 Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por un representante suyo o bien 
por mediación de un constructor. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 

a) Obras por administración directa. 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 

 
Artículo 59º.- OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 
Se denominan “Obras por Administración Directa” aquella en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-Director, expresamente 
autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la abra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; 
en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente 
del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en 
sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 
 
Artículo 60º.- OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA 
 Se entiende por “Obra por Administración Delegada o Indirecta” la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convenga. 
 
Son por tanto, características peculiares de la “Obra por Administración Delegada o Indirecta” las 
siguientes. 
 

- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí mismo o por medio del 
Ingeniero Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 
   
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en 
armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello de el 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
Artículo 61º.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración de legada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en la “Condiciones Particulares de índole Económica” vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los 
documentos siguientes todos ellos conformados por el Director de la obra. 
 

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 
que justifique el depósito o empleo de dichos materiales en la obra 
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- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente,  especificando 
el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando a dichas nóminas una relación numérica los encargados, capataces, jefes de 
equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas 
que se presentan. 
 
- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de 
escombros. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra cuya gestión o pago haya intervenido el 
Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), 
entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos de 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
Artículo 62º.- ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración Delegada los realizará 
el Propietario mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 
su delegado representante. 
 
Independientemente, el Director de la obra redactará con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para 
los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
Artículo 63º.- NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero-Director, los precios y 
las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de 
adquirirlos. 
 
Artículo 64º.- RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS 
OBREROS 
 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que este haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la 
cuantía señalada por el Ingeniero-Director. 
 
 Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso 
a arbitraje. 
 
Artículo 65º.- RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 En los trabajos de “Obras por Administración Delegada”, el Constructor sólo será responsable de los 
defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales se establecen. 
 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63º. precedente, no será responsable del mal resultado 
que pudiesen dar los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho 
artículo. 
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En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los 
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo 
anterior. 
 
 
EPIGRAFE 5º. DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
 
Artículo 66º.- FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en Pliego Particular de 
Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las 
siguientes formas: 
 

1º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
   
2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, 
pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
 Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe 
de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 
documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la mediación y 
valoración de las unidades. 
 
3º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Ingeniero-Director. 
   
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones del caso anterior. 
 
4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente “Pliego 
General de Condiciones Económicas “ determina. 
   
5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas del contrato. 

 
 
Artículo 67º.- RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los “Pliegos de Condiciones 
Particulares” que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas 
en los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Director de la obra. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de 
la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la 
obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo 
establecido en el presente “Pliego General de Condiciones Económicas”, respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le 
facilitará por el Ingeniero los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una 
nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha 
nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) 
siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las reclamaciones de Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Ingeniero-Director en la forma prevenida de los “Pliegos Generales 
de Condiciones Facultativas y Legales”. 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Ingeniero-Director 
la certificación de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 
preestablecido.  
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se 
refiere. En caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
Artículo 68º,- MEJORAS DE OBRA LIBREMENTE EJECUTADAS 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, mas que al abono de los 
que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Artículo 69º.- ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 Salvo lo preceptuado en el “Pliego de Condiciones Particulares de índole económica”, vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante 
partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
   
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán los precios 
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

 
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada 
se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se 
exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero-Director 
indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse 
para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con 
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el 
porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
Artículo 70º.- ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y 
calidad de la obra. 
 
Artículo 71º.- PAGOS 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Ingeniero-Director, en 
virtud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
 



 23 

Artículo 72º.- ABONOS DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 
se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Ingeniero-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con los establecido en los “Pliegos Particulares” o en su 
defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la 
época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 
Si han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día previamente acordados. 
 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 
la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
 
EPIGRAFE 6º. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
 
 
Artículo 73º.- IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO 
DE TERMINACION DE LAS OBRAS 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (0/00) del importe 
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de 
terminación fijado en el Calendario de Obra. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
Artículo 74º.- DEMORA DE LOS PAGOS 
 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 
Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 
señalado en el contrato. 
 
 
EPIGRAFE 7º. VARIOS. DOCUMENTACION DE LA OBRA EJECUTADA 
 
 
Artículo 75º.- MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que al Ingeniero-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero-Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convenga por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de 
los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirá el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratada. 
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Artículo 76º.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
  Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al 
Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 
 
Artículo 77º.- SEGURO DE LAS OBRAS 
 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo que dure su ejecución hasta 
la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya y a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista 
se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de 
dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con 
devolución de fianza, abono completo de los gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 
equivalente a los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero 
solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos 
efectos por el Ingeniero-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijará previamente la porción de edificio que deba ser 
asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte 
del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 
conformidad o reparos. 
 
Artículo 78º.- CONSERVACION DE LA OBRA 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Ingeniero-Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea 
preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena 
conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y  limpio en el plazo que el Ingeniero-
Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 
 
Artículo 79º.- USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado 
de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
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En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del materia, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 
 
 DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 
De acuerdo al art. 7 de la Ley de la Edificación una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por 
el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación.  
 
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del 
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.  
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CAPITULO III: CONDICIONES TECNICAS 
 
 

EPIGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 80º.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas en las condiciones generales de índole técnica previstas en el Pliego de Condiciones de la 
Edificación de 1960 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
 
Artículo 81º.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
 Todo los materiales a que este capítulo se refieren podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuentas de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 82º.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 
derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 83º.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego General 
de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en la subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 
EPIGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCION DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. 
 
 
Artículo 84º.- MATERIALES 
 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.1.- OBJETO: 
 
El trabajo Comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de 
todo lo necesario para ejecución de estos trabajos, tales como mano de obra, equipo, elementos 
auxiliares y materiales, excepto aquellos que deban ser suministrados por terceros. 
 
La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, 
comprendiendo excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y todos aquellos trabajos 
complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 
 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
 
Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y los planos 
correspondientes. 
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1.2.- EXCAVACION: 
 

a) Preparación del Replanteo. 
 
Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándose primeramente si fuese necesario por 
medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc., procediendo a continuación al replanteo del 
edificio y de la obra de urbanización, según los planos del proyecto. 
 
La Propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la profundidad y 
naturaleza del firme, los resultados obtenidos los pondrá a disposición del Ingeniero, para 
proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
 
b) Generalidades. 
 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para cada edificio y 
estructura con las excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que lo indiquen los 
planos, el vaciado de zanjas para servicios generales hasta la conexión con dichos servicios, y 
todos los trabajos incidentales y anejos. Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas 
a las indicadas en los planos, el Ingeniero podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve 
por encima o por debajo de las mismas. La excavación no se llevará por debajo de las cotas 
indicadas en los planos, a menos que así lo disponga el Ingeniero, cuando se haya llevado la 
excavación por debajo de las cotas indicadas en los planos o establecidas por el Ingeniero, la 
porción que quede por debajo de losas se restituirá a la cota adecuada, según el procedimiento 
que se indica más adelante para el relleno, y si dicha excavación de ha efectuado por debajo de 
las zapatas se aumentaré la altura de los muros, pilares y zapatas, según disponga el Ingeniero. 
Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con hormigón de dosificación aprobada por el 
Ingeniero. No se permitirán, relleno de tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta 
una distancia suficiente de muros y zapatas, que permitirá el encofrado y desencofrado, la 
instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se autorice depositar directamente sobre 
las superficies excavadas el hormigón para muros y zapatas. No se permitirá practicar 
socavaciones. El Material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos por debajo 
de losas, se aplicará por separado, de la forma que ordene el Ingeniero. 
 
c) Entibación. 
 
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger los 
taludes de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión final referente a las 
necesidades de entibación será la adopte el Ingeniero. La entibación se colocará de modo que 
no obstaculice la construcción de nueva obra. 

 
1.3.- CIMIENTOS. 
 
a) Zapatas, encepados y losas de cimentación directa. 
 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol o otros obstáculos que se encuentren dentro de los 
límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de cimentación, dejándolos 
exentos de material desprendido y se cortarán de forma que quede una superficie firme, que según lo 
que se ordene, será nivelada, escalonada o dentada. Se eliminarán todas las rocas desprendidas o 
desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón o de fábrica deba apoyarse 
sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el fondo de la 
excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes 
de colocar el hormigón u otra fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una 
profundidad mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos 
hasta alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero antes de 
colocar el hormigón o la fábrica de ladrillo. 
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Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de zapatas mediante 
el vertido de una capa de hormigón de limpieza H-100, de 10 cm. de espesor. Si fuese necesario se 
procederá a la entibación de las paredes de la excavación, colocando posteriormente las armaduras y 
vertiendo el hormigón, todo ello realizado con estricta sujeción a lo expresado en los Artículos 65 a 79 
de la Norma EHE, y con arreglo a lo especificado en planos. 
 
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ. 
 
b) Pilotes y muros pantalla. 
 

- Pilotes prefabricados, hincados en el terreno directamente mediante máquinas de tipo martillo, 
en hincado se realizará cuidando especialmente no perturbar el terreno colindante al pilote, ni las 
estructuras de los edificios próximos. Así mismo se prestará la mayor atención a su izado y 
transporte, para evitar el deterioro por los esfuerzos a que se somete en estas operaciones. La 
operación de descabezado se efectuará por medios manuales o mecánicos, evitando el deterioro 
del pilote, limpiando la zona de corte de cualquier residuo, y enderezando convenientemente las 
armaduras. 
   
- Pilotes moldeados “in situ”. Se efectuará previamente la perforación, mediante cualquiera de 
los métodos expresados en planos, los cuales pueden ser: Por desplazamiento con azuche, por 
desplazamiento con tapón de gravas, de extracción con entubación recuperable, de extracción 
con camisa perdida, sin entubación con lodos tixotrópicos, barrenados sin entubación y 
barrenados con hormigonado por tubo central de barrena, todos ellos realizados según se indica 
en la NTE-CPI. 
 
- Muros pantalla: Se realizará hormigonado “in situ”, mediante excavación y relleno previo con 
lodos tixotrópicos, realizado según se indica en la NTE-CCP. 

 
 
1.4.- RELLENO. 
 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán todos los 
encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a rellenar los espacios 
concernientes a las necesidades de la obra de cimentación. 
 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por el Ingeniero, estarán 
exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se colocará en capas 
horizontales y de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el contenido de humedad suficiente para 
obtener el grado de compactación necesario. Cada capa se apisonará por medio de pisones manuales 
o mecánicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad máxima de 90% con contenido 
óptimo de humedad. 
 
 
1.5.- PROTECCION DEL TERRENO Y LOS TERRAPLENES. 
 
Durante el periodo de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los terraplenes y 
excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo momento desagüen de modo 
un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surco de 8 cm. o más de profundidad, dicho terreno se 
nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, y se compactará de nuevo. No se permitirá 
almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 
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2.- HORMIGONES 
 
2.1.- OBJETO. 
 
El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste en suministrar toda la 
instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de todas las operaciones 
concernientes a la instalación de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con este Pliego 
de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del contrato.   
 
 
2.2.- GENERALIDADES. 
 
Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de elementos empotrados, se 
facilitarán las plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocación de los elementos 
no instalados en los encofrados. Los elementos empotrados se habrán inspeccionado y se habrán 
completado y aprobado los ensayos del hormigón u otros materiales o trabajos mecánicos antes del 
vertido del hormigón. 
 
a) Inspección. 
 
El Contratista notificará al Ingeniero con 24 horas de antelación, el comienzo de la operación de mezcla, 
si el hormigón fuese preparado en obra. 
 
b) Pruebas de la estructura. 
 
El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen, pudiendo 
estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio. 
 
Las aciones del edificio se calcularán de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación NBE-AE-88, 
especificadas en la Memoria de Cálculo. 
 
El Ingeniero-Director podrá ordenar los ensayos de información de la estructura que estime 
convenientes, con sujeción a los estipulado en  la Norma EHE 
 
c) Ensayos 
 
El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el  Control de 
materiales de la Norma EHE para la realización de estos ensayos se tendrán presente los coeficientes 
de seguridad que se especifican en la memoria de cálculo, para poder utilizar, según estos, un nivel 
reducido, normal o intenso. 
 
2.2.- MATERIALES. 
 
a) Cemento 
 
El cemento utilizado será el especificado en  la Norma EHE en todo lo referente a cementos utilizables, 
suministro y almacenamiento. El control se realizará según se especifica en el correspondiente de dicha 
norma y la recepción se efectuará según el “Pliego de Condiciones para la Recepción de 
Conglomerados Hidráulicos de las Obras de Carácter Oficial”. El Cemento de distintas procedencias se 
mantendrá totalmente separado y se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que 
se haya recibido, excepto cuando el Ingeniero ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias 
para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas del hormigón para 
mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento procedente de la limpieza de 
los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que presente señales 
de principio de fraguado. 
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b) Agua. 
 
El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, álcalis, 
materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para determinar la resistencia 
estructural al árido fino, la resistencia de las probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y 
un cemento Portland normal será, a los 28 días como mínimo el 95% de la resistencia de probetas 
similares hechas con agua conocida de calidad satisfactoria y con el mismo cemento árido fino. En 
cualquier caso se cumplirá lo especificado en el Artículo 27º  de la Norma EHE. 
 
c) Arido fino. 
 
El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Ingeniero en otros materiales inertes 
que tengan características similares. El árido fino estará exento de álcalis solubles al agua, así como de 
sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón por reacción a los álcalis del cemento. Sin 
embargo, no será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en árido fino 
que proceda de un punto en que los ensayos anteriores se hubieran encontrado exentos de ellos, o 
cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido procedente del mismo lugar que se vaya a 
emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigón de dosificación semejante a los que se vayan 
a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 5 años a unas condiciones de trabajo y 
exposición, prácticamente iguales a las que ha de someterse el árido a ensayar, y en las que el 
cemento empleado era análogo al que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustará a lo 
especificado en los Artículos correspondientes de la Norma EHE. 
 
d) Arido grueso. 
 
Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros materiales inertes y de 
características similares. Estará exento de álcalis solubles en agua  y de sustancias que pudieran 
causar expansión en el hormigón a causa de su reacción con los álcalis del cemento, no obstante, no 
será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en árido grueso que 
proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento de ellos o, cuando se 
demuestra satisfactoriamente que este árido grueso ha dado resultados satisfactorios en un hormigón 
obtenido con el cemento y una dosificación semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado 
sometido durante un periodo de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición prácticamente 
iguales las que tendrá que soportar el árido a emplear. En cualquier caso, todo árido se atendrá a lo 
especificado en los Artículos correspondientes de la norma EHE. 
 
El tamaño del árido grueso será el siguiente: 
 
d.1) Edificios: 

20 mm. Para todo el hormigón armado, excepto según se indica más adelante. 
 40 mm. Para hormigón armado en losas o plataformas de cimentación. 

65 mm. Como máximo para hormigón sin armadura, con tal de que el tamaño no sea superior a 
1/5 de la dimensión más estrecha entre laterales de encofrados del elemento para el que ha de 
usarse el hormigón, y en las losas sin armadura, no superior a 1/3 de las losas. 

 
d.2) Estructuras para edificios: 

El tamaño no será superior a 1/5 de la dimensión más estrecha entre los laterales de los 
encofrados de los elementos para los que ha usarse el hormigón, ni a ¾ del espacio mínimo 
entre barras de armadura. En las losas de hormigón sin armaduras el tamaño aproximado no 
será superior a 1/3 del grosor de las losas y en ningún caso superior a 65 mm. 
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d.3) La granulometría de los áridos será la siguiente: 
 

TANTO POR CIENTO EN PESO QUE PASA POR CADA TAMIZ, PARA 
TAMAÑOS MAXIMOS DE ARIDO EN mm. 

MALLA 
UNE 7050 

(mm.) 20 40 50 65 80 100 

80   100 100 100 89,4 
40  100 89,4 78,4 70,7 63,2 
20 100 70,7 63,2 55,5 50 44,7 
10 70.7 50 44,7 39,2 35,4 31,6 
5 50 35,3 31,6 27,7 25 22,4 

2,5 35,5 25 22,4 19,6 17,7 15,8 
1,25 25 17,7 15,8 13,9 12,5 11,2 
0,63 17,7 12,5 11,2 9,8 8,9 7,9 
0,32 12,6 8,9 8 7 6,8 5,7 
0,125 7,9 5,6 5 4,4 4 3,5 

MODULO 
GRANO 

METRICO 
4,79 5,73 5,81 6,33 6,69 7,04 

 
e) Armadura de acero. 
 
La armaduras de acero cumplirán lo establecido en los Artículos correspondientes de la norma EHE en 
cuanto a especificación de material y control de calidad. 
 

- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no presentarán grietas, 
sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 
   
- El módulo de elasticidad inicial será siempre superior 2.100.00 Kp/cm2.  
 
- El alargamiento mínimo a rotura será el 235. 
- Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser los fabricados por casas de reconocida 
solvencia e irán marcados con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. 

 
f) Juntas de dilatación. 
 
Las juntas de dilatación tendrán el siguiente tratamiento: 
 

- Relleno premoldeado de juntas de dilatación. 
- Relleno sellante de juntas. 
- Topes estancos de juntas premoldeadas. 

 
Almacenamiento de materiales. 
 

Cemento: Inmediatamente después de su recepción a pié de obra, el cemento se almacenará 
en un alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los 
pavimentos estarán elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorción de 
humedad. Se almacenará de forma que permita un fácil acceso para la inspección e 
identificación de cada remesa. 
 
Aridos: Los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los apilamientos 
del árido grueso se formarán en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin 
de evitar su segregación. Si el árido grueso llegara a segregarse, se volverá a mezclar de 
acuerdo con los requisitos de granulometria.  
 
Armadura: Las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva herrumbre o 
recubrimiento de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. 
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El almacenamiento se hará en pilas separadas o bastidores para evitar confusión o pérdida de 
identificación una vez desechos los mazos. 

 
 
2.4.- DOSIFICACIÓN Y MEZCLA.  
 
Dosificación. 
 
Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica otra cosa, 
dicha dosificación se hará con arreglo a los planos del Proyecto. 
 En cualquier caso se atendrá a lo especificado en los Artículos correspondientes de la norma EHE. 
 
La relación agua/cemento, para un cemento P-350, árido machacado y condiciones medias de 
ejecución de la obra, será la siguiente: 
 

Resistencia característica a los 28 días en 
Kp./cm2. 

Relación máxima agua/cemento en peso. 

100 0,91 
5 0,74 

175 0,67 
200 0,62 
250 0,53 
300 0,47 

 
La dosificación exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigón se determinarán por 
medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El calculo de la mezcla propuesta se presentará al 
Ingeniero para su aprobación antes de proceder al amasado y vertido del hormigón. 
 
La relación agua/cemento, indicada en la tabla anterior, incluirá el agua contenida en los áridos. No 
obstante, no se incluirá la humedad absorbida por éstos que no sea útil para la hidratación del cemento 
ni para la lubricación de la mezcla. El asiento en el Cono de Abrams estará comprendido entre 0 y 15 
cm., según sea la consistencia. 
 
b) Variaciones en la dosificación. 
 
Las resistencias a la compresión calculadas a los 28 días, que se indican en tabla, son las empleadas 
en los cálculos del proyecto y se comprobarán en el transcurso de la obra ensayando, a los intervalos 
que se ordene, probetas cilíndricas normales preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por 
lo general, se prepararán seis probetas por cada 150 m3, o fracción de cada tipo de hormigón mezclado 
en un día cualquiera. Durante las 24 horas posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendrá en 
una caja construida y situada de forma que su temperatura ambiente interior se encuentre entre los 15 y 
26 ºC. Los cilindros se enviarán a continuación al laboratorio de ensayos. El Contratista facilitará los 
servicios y mano de obra necesarios para la obtención, manipulación y almacenamiento a pié de obra 
de los cilindros y moldeará y ensayará dichos cilindros. Los ensayos se efectuarán a los 7 y a los 28 
días. Cuando se haya establecido una relación satisfactoria entre la resistencia de los ensayos a los 7  y 
a los 28 días, los resultados obtenidos a los 7 días pueden emplearse como indicadores de las 
resistencias a los 28 días. Se variará la cantidad de cemento y agua, según se indiquen los resultados 
obtenidos de los cilindros de ensayo, tan próximamente como sea posible a la resistencia calculada, 
pero en ningún caso a menos de esta resistencia. 
 
Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para hormigón, 
medidas en el laboratorio, fuesen inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte de obra 
correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 
resistencia superior a las de los ensayos y acordes con la resistencia estipulada. Podrá aceptarse la 
obra defectuosa, siempre que así lo estime oportuno el Ingeniero-Director, viniendo obligado en el caso 
contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin que 
ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
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c) Dosificación volumétrica. 
 
Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificación en volumen, o cuando las averías 
en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso indicadas en las 
tablas se convertirán en dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras representativas de 
los áridos en las mismas condiciones que los que se medirán. Al determinar el volumen verdadero del 
árido fino, se establecerá una tolerancia por el efecto de hinchazón debido a la humedad contenidas en 
dicho árido. También se establecerán las tolerancias adecuadas para las variaciones de las condiciones 
de humedad de los áridos. 
 
d) Medición de materiales , mezcla y equipo. 
 
Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, en los que se mezclará a 
mano, según se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigón premezclado, el Contratista situará a 
pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por cargas, equipada con un medidor exacto de agua y 
un dispositivo de regulación. Esta hormigonera tendrá capacidad de producir una masa homogénea de 
hormigón de color uniforme. Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento estarán 
especialmente proyectados a tal fin. Se pesarán por separado el árido fina, cada tamaño del árido 
grueso y el cemento. No será necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La 
precisión de los aparatos de medida será tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con 1% 
de aproximación respecto de la cantidad deseada. Los aparatos de medida estarán sujetos a 
aprobación. El volumen por carga del material amasado no excederá de la capacidad fijada por el 
fabricante para la hormigonera. Una vez que se haya vertido el cemento y los áridos dentro del tambor 
de la hormigonera, el tiempo invertido en la mezcla no será inferior a un minuto en hormigonera de 
1m3.de capacidad y capacidades inferiores; en hormigoneras de mayor capacidad se incrementará el 
tiempo mínimo en 15 segundos por cada m3 o fracción adicional de capacidad. La cantidad total de 
agua para el amasado se verterá en el tambor antes de haya transcurrido ¼ del tiempo de amasado. El 
tambor de la hormigonera girará con una velocidad periférica de uno 60 m. por minuto durante todo el 
periodo de amasado. Se extraerá todo el contenido del tambor antes de proceder a una nueva carga. El 
Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos precisos, sometidos a 
aprobación, para determinar las cantidades de humedad libre en los áridos y el volumen verdadero de 
los áridos finos si se emplea la dosificación volumétrica. La determinación de humedad y volumen se 
efectuará a los intervalos que se ordenen. No se permitirá el retemplado del hormigón parcialmente 
fraguado, es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, árido o agua. 
 
e) Hormigón premezclado. 
 
Puede emplearse siempre que: 
 

- La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación 
exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exacto del 
agua. 
   
- La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigón al 
ritmo deseado. 
 
- El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los áridos, o el 
cemento el árido y el vertido del hormigón en su situación definitiva en los encofrados, no 
excederá de una hora. El hormigón premezclado se mezclará y entregará por medio del 
siguiente modo: 

 
- Mezcla en central: 
 
La mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, totalmente, en una hormigonera fija, 
situada en la instalación y transportándola a pié de obra en un agitador o mezcladora sobre 
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camión que funcione a velocidad de agitación. La mezcla en la hormigonera fija se efectuará 
según lo establecido. 
 

f) Control. 
 
Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en el Artículo correspondiente de 
la norma EHE. 
 
2.5.- ENCOFRADOS. 
 
a) Requisitos generales. 
 
Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel, excepto en la vigas en la s que se  les dará 
la correspondiente contraflecha; serán herméticos al mortero y lo suficientemente rígidos para evitar 
desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se tendrá especial cuidado en arriostrar 
convenientemente los encofrados cuando haya de someterse el hormigón a vibrado. Los encofrados y 
sus soportes estarán sujetos a la aprobación correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su 
adecuamiento será del Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondrán 
en forma que al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a una distancia mínima de 3,8 
cm. del hormigón expuesto a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos al agua o al 
aceite y a una distancia mínima de 2,5 cm. para hormigones no vistos. 
 
Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones con los 
pernos y varillas, no dejarán ninguna depresión en la superficie del hormigón o cualquier orificio mayor 
de 2,2 cm. de diámetro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hará uso de pernos o 
varillas que hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado 
especialmente liso, no se emplearán ataduras de encofrados que no puedan ser totalmente retiradas del 
muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas horizontales y verticales 
exactas. Se hará juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de sustentación y se 
escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de los paneles. Este encofrado será hermético 
y perfectamente clavado. Todos los encofrados estarán provistos de orificios de limpieza adecuados, 
que permitan la inspección y la fácil limpieza después de colocada toda armadura. En las juntas 
horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el entablonado se elevará a nivel 
hasta la altura de la junta o se colocará una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los 
encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalarán pernos prisioneros cada 7 – 10 cm. por debajo 
de la junta horizontal, con la misma separación que las ataduras de los encofrados; estos se ajustarán 
contra el hormigón fraguado antes de reanudar la operación  de vertido. Todos los encofrados se 
construirán en forma que puedan ser retirados sin que haya que martillar o hacer palanca sobre el 
hormigón. En los ángulos de los encofrados se colocarán moldes o chaflanes adecuados para 
redondear o achaflanar los cantos de hormigón visto en el interior de los edificios. Irán apoyados sobre 
cuñas, tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el lento desencofrado. El Ingeniero podrá 
ordenar sean retirados de la obra elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, 
no sean adecuados. 
 
b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos. 
 
Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serán de madera, madera 
contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero. El encofrado de madera para 
superficies vistas será de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme, pareados con 
regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros defectos que pudieran afectar al 
acabado del hormigón. En superficies no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos 
escuadrados. La madera contrachapada será del tipo para encofrados, de un grosor mínimo de 1,5 cm. 
La s superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas o pandeos. 
 
c) Revestimientos. 
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Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se impregnarán con un aceite 
mineral que no manche, o se cubrirán con dos capas de laca nitrocelulósica, excepto en las superficies 
no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40 ºC, que puede mojarse totalmente la tablazón con 
agua limpia. Se eliminará todo el exceso de aceite limpiándolo con trapos. Se limpiarán perfectamente 
las superficies de contacto de los encofrados que hayan de usarse nuevamente; los que hayan sido 
previamente impregnados o revestidos recibirán una nueva capa de aceite o laca. 
 
 
2.6.- COLOCACION DE ARMADURAS. 
 
a) Requisitos Generales. 
 
Se atenderá en todo momento a lo especificado en los Artículos correspondientes de la norma EHE. 
 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de 
suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del proyecto o 
sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, 
espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la 
armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, estarán exentas de escamas de 
herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir la 
trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto 
o el los del taller aprobados o cuya sección está reducida por la oxidación.. 
 
b) Planos de Taller. 
 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, planos completos del 
montaje de las barras de armadura, así como todos los detalles de doblado de las mismas. Antes de su 
presentación al Ingeniero, el Contratista revisará cuidadosamente dichos planos. El Ingeniero revisará 
los planos, con respecto a su disposición general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad 
por el armado de las estructuras de acuerdo con los planos de trabajo recaerá enteramente en el 
Contratista. El Ingeniero devolverá al Contratista una colección revisada de los planos de taller. El 
Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes, presentará nuevamente  al 
Ingeniero por triplicado, los planos de taller corregidos para su comprobación definitiva. El Ingeniero 
dispondrá de un tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se comenzará 
dicha estructura de hormigón armado antes de la aprobación definitiva de los planos de montaje. 
 
c) Colocación. 
 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o metálicas, 
o sobre espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se permitirá el uso de silletas, soportes y 
abrazaderas metálicas cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón 
en aquellos lugares en que dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración 
no sea motivo de objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, 
o bien otros medios aprobados, para al sustentación de las armaduras. 
 
 
d) Empalmes. 
 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos del proyecto, 
dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los puntos de máximo 
esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para transferir el 
esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. 
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Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras para hormigón 
H-200y acero B-500S será como mínimo: 
 

DIAMETRO (mm.) EN TRACCION (cm.) EN COMPRESION (cm.) 
5 30 15 
6 30 15 
8 33 16 

12 65 32 
16 115 57 
20 180 90 
25 280 140 

 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con alambre, 
si no se indica otra cosa en los planos. 
 
e) Protección del hormigón.  
 
La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en el Artículo 
correspondiente de la norma EHE. 
 
 
2.7.- COLOCACION DEL HORMIGON. 
 
a) Transporte.   
 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como sea 
posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El 
hormigón se colocará lo más próximo posible en su disposición definitiva para evitar nuevas 
manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caída vertical libre no excederá de 1 m. El vertido por 
canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite en una tolva antes de su vertido en los 
encofrados. El equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada recorrido. Todo el 
hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la 
armadura. Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30 
minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante el transporte. 
 
b) Vertido. 
 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto lo 
autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesarios. 
En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen las 
subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigón, se cubrirá con papel fuerte 
de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre 
que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el 
hormigón sobre terrenos porosos, estos se humedecerán según se ordene. Los encofrados se regarán 
previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de 
cemento. El hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo 
largo de los mismos. El hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no 
se deposite hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que  puedan producir la formación de 
grietas y planos débiles dentro de las secciones;  se obtendrá una estructura monolítica entre cuyas 
partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase impracticable verter el hormigón de 
forma continua, se situará una junta de construcción en la superficie discontinua y, previa aprobación, 
se dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que se vaya a depositarse a 
continuación, según se especifica más adelante. El método de vertido del vertido del hormigón será tal 
que evite desplazamientos de la armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo 
con la herramientas adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, 
así como en ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, 
lo que podría producir segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y 
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aspecto uniformes,  exentas de porosidades y coqueras.  En elementos verticales o ligeramente 
inclinados de pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la congestión del 
acero dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 
suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, 
macetas de madera o martillo mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las 
armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de 
canaletas, u otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el vertido libre del hormigón desde 
una altura superior a 1m. Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o 
mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos 
verticales se rellenarán de hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del 
intradós de la viga o cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este 
hormigón que sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido 
lugar la sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su 
colocación, se eliminará por absorción con materiales porosos, en forma que se evite la remoción del 
cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad del 
árido fino, en la dosificación del hormigón o en el ritmo de vertido según lo ordene el Ingeniero. 
 
c) Vibrado.   
 
El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de tipo 
aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el 
hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El número de 
vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente el hormigón dentro de los veinte 
minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento máximo de cada 
máquina vibradora será superior a 15 m3. por hora. Si no se autoriza específicamente no se empleará el 
vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido 
parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigón total o 
parcialmente endurecido. 
 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una distancia 
superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado totalmente y cese 
la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad de árido fino empleado en la 
mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo 
del máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón será de plasticidad y maleabilidad 
suficientes para que permitan su vertido compactación con el equipo vibrador disponible en la obra. 
 
d) Juntas de Construcción. 
 
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares correspondientes durante 
un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigón en cargaderos, 
vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se 
eliminará todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se recortará el 
hormigón según sea necesario, para obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. Inmediatamente 
antes de verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a brocha, con lechada 
de cemento puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las proximidades del 
cuarto (1/4) de la luz, dándose un trazado de 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz con 
trazado vertical.  
 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción monolítica 
en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machiembrada y con barras de 
armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, de las superficies a ensamblar y de una 
longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las juntas 
horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al nivel de la 
parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. Aproximadamente, por encima de 
la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una 
hora después de vertido el hormigón y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la 
junta se nivelarán con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de 
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piso y se verterá de forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro 
ya fraguado, la superficie de éste de limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las partículas 
sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter 
el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el árido grueso en el 
hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido 
enlechando con cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de 
construcción en los pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que 
los forjados, jácenas y vigas. 
 
e) Juntas de Dilatación. 
 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La parte 
superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiarán, y en el espacio que quede por encima del 
relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las juntas, se rellenarán con su 
sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán topes estancos premoldeados en los 
lugares indicados en los planos. 
 
f) Vertido de hormigón en tiempo frío. 
 
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 4 ºC., o cuando en opinión del Ingeniero, exista la posibilidad de que el hormigón que sometido 
a temperatura de heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente 
mínima probable en las 48 horas siguientes, para cemento Portland, será de 9 ºC. para obras corrientes 
sin protección especial, y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia 
de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que la temperatura mínima 
probable en la cuarenta ocho horas siguientes en igual a la temperatura media a las 9 de la mañana 
disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, 
de manera temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los 
áridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se 
empleará sal u otros productos químicos en la mezcla de hormigón para prevenir la congelación y el 
estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en contacto directo con el 
hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el Contratista podrá emplear como 
acelerador un máximo de 9 kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobación y siempre 
que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará ningún pago adicional por el 
cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en seco con áridos,  pero en 
contacto con el cemento, o se verterá en el tambos de la hormigonera en forma de solución, consistente 
en 0,48 Kg. de cloruro cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la 
relación agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en 
el presente Pliego de Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio. 
 
 
2.8.- PROTECCION Y CURADO 
 
Se tendrá en cuenta todo el contenido del Artículo 20º de la Norma EH-88. 
 
a) Requisitos Generales. 
 
El hormigón incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegerá adecuadamente de la 
acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños mecánicos, y no se permitirá que 
se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiración de los periodos mínimos de 
curado que se especifican a continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo 
continuamente húmeda la superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento 
aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el curado será dulce. Cuando se haga 
uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el hormigón, de forma que no 
pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales 
como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocando juntas 
estancas al aire o por medio de un recubrimiento de papel impermeable de curado, colocado con juntas 
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estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se 
hará uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de 
sellado proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas. Cuando se 
dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado, dichos encofrados se 
mantendrán superficialmente húmedos en todo momento para evitar que se abran en las juntas y se 
seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y a una temperatura no 
inferior a 10 ºC. durante los periodos totales de curado que se especifican a continuación, y todo el 
tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. 
Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para 
mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10 ºC. y durante el 
periodo de calentamiento se mantendrá una humedad adecuada sobre la superficie del hormigón para 
evitar su secado. 
 
b) El período de secado será como sigue. 
 
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, cuyo 
período de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de Condiciones, se curarán 
durante siete días como mínimo. 
 
 
2.9.- REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS 
 
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los periodos 
de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias para 
mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por medio de 
la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los 
aputalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el elemento haya adquirido la resistencia 
suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente 
de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que 
hayan transcurrido siete días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que 
pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, 
originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del 
hormigón se aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en ese momento pueden quitarse todas 
las ataduras, excepto el número suficiente para mantener los encofrados en sus lugares 
correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o encofrados hasta que el 
hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños para el mismo. Al retirar las 
barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón. La obra de hormigón 
se protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y del que pudiera resultar por el 
almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de construcción. Los elementos 
premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que estén completamente 
secos después del tiempo especificado en el curado. El periodo de secado no será inferior a dos días. 
En general no se retirarán los encofrados hasta que lo autorice el Ingeniero. 
 
 
2.10.- ACABADOS DE SUPERFICIES (Excepto Pisos) 
 
a) Requisitos Generales. 
 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al visado del 
Ingeniero, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la aprobación se resonarán y 
todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento de 
la misma composición que el usado en el hormigón, excepto para las caras vistas, en las que una parte 
del cemento será Portland blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigón circundante. 
Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad no 
inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las 
zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie circundante se saturarán de agua antes de 
colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su vertido y se 
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mezclará ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará “In situ” y se 
enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas 
se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante una hora 
como mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada para el hormigón. Los agujeros que se 
prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema 
adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
 
b) Acabado Normal. 
 
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se exija en los 
planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial. 
 

Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas y relleno de 
los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras 
protuberancias, nivelando todas las irregularidades. 
   
Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se 
especifique de distinta manera, será fratasado con fratás de madera hasta obtener superficies 
lisas y uniformes. 
 

c) Acabados Especiales. 
 
Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo exijan los 
planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo con los requisitos 
establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la estructura, según se específica. Si el 
acabado de esta sección se ajusta al acabado especificado, dicha sección se usará como panel de 
muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta obtener el acabado especificado. 
 

Acabado frotado (apomazado):  Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes que 
el hormigón haya llegado al fraguado duro, prestando la debida consideración a la seguridad de 
la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecerá 
totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado 
continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la superficie se lavará 
perfectamente con agua limpia. 

 
 
2.11.- ACABADO DE PISOS 
 
a) Requisitos Generales. 
 
El tipo de acabado será el exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto. Cuando no se 
especifique tipo determinado de acabado, la superficie de la losa de base recibirá un acabado fratasado. 
 
 
b) Acabado Fratasado. 
 
La superficie de la losa de base se enrasará exactamente a la rasante del piso acabado, eliminando el 
agua y las lechosidades de la superficie. A continuación se fratasará la superficie con fratás de madera 
hasta conseguir un acabado liso antirresbaladizo. 
 
c) Acabado Monolítico. 
 
Excepto en los casos anteriormente especificados en el presente Pliego de Condiciones, los pavimentos 
que en los planos figuren con un acabado monolítico de hormigón acabado a la llana se determinarán 
apisonando el hormigón con herramientas especiales a fin de alejar los áridos gruesos de la superficie, 
procediendo después a enrasar y nivelar con escantillones hasta llevar la superficie, a la rasante de 
acabado que se indique en los planos. Mientras el hormigón se conserve aún fresco, pero 
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suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin que quede una huella profunda, se 
procederá al fratasarlo, con un fratás de madera, hasta obtener un plano uniforme sin árido grueso 
visible. Se ejercitará la presión suficiente sobre los fratases para que la humedad salga a la superficie. 
El endurecedor se aplicará según se describe a continuación. El hormigón se dará de llana, a mano, 
hasta obtener una superficie lisa e impermeable en la cual no queden señales de llana. Con el fin de 
bruñirlos se le dará una pasada más de llana. Esta pasada final producirá un chirrido de la llana. Las 
juntas mecánicas se efectuarán según se indique. 
 
El acabado a llana podrá sustituirse por un acabado de máquina con llanas giratorias. 
 
d) Curado. 
 
Todos los acabados de pisos se curarán al agua durante siete días como mínimo, con esterillas 
saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales 
especiales se curarán cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana impermeable que no manche, 
con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o efecto abrasivo. La membrana se extenderá 
con juntas estancadas al aire y se mantendrá colocada. Todo el curado se comenzará tan pronto como 
sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana en lugar del 
curado por agua para el curado de otros acabados de pisos que no estén expuestos a la acción directa 
de los rayos solares. 
 
e) Limpieza. 
 
A la terminación del trabajo todos los pisos acabados de hormigón se limpiarán como sigue: después de 
barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad  suelta, el acabado se baldeará con 
agua limpia. 
 
 
3.- ESTRUCTURA METALICA 
 
3.1.- OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de 
toda la mano de obra, instalación de equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas 
las operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de acero para estructuras, de estricto 
acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y Planos aplicables, sujeto a los términos y 
condiciones del Contrato. 
 
Todos los trabajos relacionados con las estructuras metálicas, tendrán que atenerse obligatoriamente a 
lo especificado en las siguientes Normas. 
 

DB-SE A  Acero del Código Técnico de la Edificación 
 

3.2.- MATERIALES. 
 
El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo descrito en la Norma UNE-36.080-73, 
debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre composición química y características 
mecánicas estipuladas en la norma en cuestión. Las condiciones de suministro y recepción del material 
se regirán por lo especificado en el Capítulo 3 de la Norma MV-102-1975, pudiendo el Ingeniero-
Director de la obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos de recepción indicados en 
dicha Norma. 
 
Los apoyos y aparatos de apoyo serán de calidad, forma y configuración descritas en al Capítulo IX de 
la Norma MV-103. Deberá comprobarse y por medios magnéticos, ultrasónicos o radiográficos, que no 
presentan inclusiones, grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto. 
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Los rodillos de los aparatos de apoyo serán de acero forjado y torneado con las mismas características 
mecánicas mínimas indicadas. 
 
El Contratista presentará, a petición del Ingeniero-Director de la obra, la marca y clase de los electrodos 
a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos pertenecerán a una 
de las clases estructurales definidas por la Norma MV-104 en su capítulo 3.22, y una vez aprobados no 
podrán ser sustituidos por otro sin el conocimiento y aprobación del Ingeniero-Director. A esta 
presentación se acompañará una sucinta información sobre los diámetros, aparatos de soldadura e 
intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depósito de los distintos cordones. 
 
El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no puedan 
perjudicarse las características del material de aportación. El Ingeniero-Director de la obra podrá 
inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en cualquier 
momento se realicen los ensayos previstos en la Norma UNE-14022 para comprobar que las 
características del material de aportación se ajusta a las correspondientes al tipo de electrodos elegidos 
para la uniones soldadas. 
 
 
3.3.- MONTAJE 
 
a)Arriostramiento. 
 
La estructura de los edificios de entramado de acero se levantará con exactitud y aplomada, 
introduciéndose arriostramientos provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para 
soportar todas las cargas a que pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo 
y al funcionamiento del mismo. Estos arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea preciso 
por razones de seguridad. 
 
b) Aptitud de las uniones provisionales. 
 
Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de soldadura, para absorber 
todas las cargas estáticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.   
 
c) Esfuerzo de montaje. 
 Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo de 
montaje u otras cargas, se tomarán las medidas oportunas para absorber los esfuerzos producidos por 
las mismas. 
 
d) Alineación. 
 
No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal procedimiento 
esté debidamente alineada. 
 
 
3.4.- MANO DE OBRA DE SOLDADURA 
 
Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones de soldadura de los tramos metálicos, tanto se 
trate de costuras resistentes como de costuras de simple unión, habrán de someterse a las pruebas de 
aptitud previstas en la Norma UNE-14.010, pudiendo el Ingeniero-Director de la obra exigir, siempre que 
lo tenga por conveniente, las inspecciones previstas en los apartados 7 y 8 de la citada Norma. 
 
 
 3.5- ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El Contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendrá sin embargo 
la obligación de presentar por anticipado al Ingeniero-Director de la obra un programa detallado de los 
mismos, en el que justifique el cumplimiento de los planes previstos. 
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Podrá preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean susceptibles de un 
fácil transporte dando en este caso las máximas facilidades para que, dentro de su factoría, se pueda 
realizar la labor de inspección que compete al Ingeniero-Director. 
 
 
3.6.- MANIPULACION DEL MATERIAL  
 
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en frío. 
Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con soplete oxiacetilénico, con 
sierra o con herramienta neumática, pero nunca con cizalla o tronzadora. 
 
Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las originadas por operaciones 
de corte. 
 
Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie ondulaciones, 
fisuras o defectos de borde que, a juicio del Ingeniero-Director, puedan causar un efecto apreciable de 
detalle. 
 
 
3.7.- EMPALMES 
 
Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

- No se realizarán nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos la 
situada a una distancia de 50 cm. del centro teórico del mismo. 
   
- No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o más 
perfiles o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre 
será como mínimo, de 25 cm. 
 
- Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el 
acceso a la parte dorsal, la preparación de bordes para empalmes a tope será simétrica. Cuando 
por imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por un solo 
lado del perfil, se dispondrá una pletina recogida a raíz, a fin de asegurar siempre una 
penetración lo más perfecta posible. 
 
- En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre el burilado de raíz antes del 
depósito del primer cordón dorsal. 

 
 
3.8.- EJECUCION DE UNIONES SOLDADAS. 
 
Además de lo preceptuado en el artículo anterior, se tendrán presentes las siguientes prescripciones: 
 

- Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre sí 
para construir el perfil compuesto. 
   
- Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes que las unidades 
de nudos. 
 
- Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de las 
soldaduras, y por lo tanto, se procederá en todas las unidades desde el centro hacia los bordes 
de la barra y desde el centro hacia los extremos de las vigas. 
 
- A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la mayor simetría 
posible en el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligará a llevar la soldadura desde el 
centro hacia los bordes, pero simultánea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de 
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forma alternada por un lado y por otro de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares 
de volteo que sean necesarios. 
 
- Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se 
espaciará suficientemente el depósito de los cordones sucesivos y se adoptarán las secuencias 
más convenientes a la disipación del calor. 
 
- Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir con cepillo de 
alambre, o con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa, 
pintura o suciedad. 
 
- Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de eliminar 
completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo 
de alambre. 
 
- No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 
 
- Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. 

 
 
3.9.- INSPECCION DE LAS SOLDADURAS. 
 
La superficie vista de la soldadura presentará siempre un terminado regular, acusando una perfecta 
fusión del metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin poros, mordeduras, 
oquedades, ni rastro de escorias. 
 
El Ingeniero-Director de la obra podrá solicitar al Instituto Español de Soldadura, que realice 
inspecciones radiográficas de todas o algunas de las uniones de las piezas metálicas y se emita el 
correspondiente dictamen. El gasto que originen estas inspecciones será pagado por el constructor, 
pero será abonado en certificación si las soldaduras inspeccionadas han sido calificadas con 1 ó 2 
(Norma UNE 14.011); y serán definitivamente de su cuenta, viniendo además obligado a rehacerlas si 
fueran calificadas con 3, 4 ó 5. 
 
3.10.- TOLERANCIAS. 
 

- Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos de torsiones, dobleces y 
uniones abiertas. 
   
- Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación lateral no superior a 
1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente. 
 
- Es admisible una variación de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con ambos 
extremos laminados. 
 
- Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de 
acero de la estructura pueden presentar una variación respecto a la longitud detallada no 
superior a 2,0 mm. para elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no superior a 3,5 mm. para 
elementos de más de 9,0 m. de longitud. 

 
 
3.11.- PINTURAS. 
 
La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio de plomo en aceite de 
linaza y las dos últimas de pintura metálica de una marca acreditada que deberá ser aprobada, 
previamente a su empleo, por el Ingeniero, quien elegirá el color. 
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La primera mano puede darse en el taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes 
que hayan de ser soldadas en obra. La pintura contendrá el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo 
químicamente puro y un 30% (treinta por ciento) de aceite de linaza cocido de primera calidad, y se 
aplicará de forma que cada Kg. de mezcla cubra aproximadamente 5,00 m2. de superficie. 
 
La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma que cada Kg. de pintura 
cubra a lo sumo 7,00 m2. de superficie metálica. 
 
La tercera y última se dará después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrirá como máximo 9,00 m2. 
de superficie. Antes de extenderla, el representante de la propiedad procederá al reconocimiento del 
estado de perfección de las manos anteriores. En todo caso, antes de cada mano se procederá a la 
limpieza y rascado de la superficie a pintar y, en su caso, al repaso de la mano precedente extendida, 
batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin 
grumos. 
 
 
4.- ALBAÑILERIA. 
 
4.1.- OBJETO. 
 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las 
operaciones relacionadas con la obra de albañilería especificada en esta sección, incluyendo la 
instalación en los puntos señalados en los planos de todos los elementos del hormigón premoldeado, de 
estricto acuerdo todo con esta sección del Pliego de Condiciones, y planos correspondientes, y sujeto a 
las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
 
4.2.- MATERIALES. 
 
a) Arena. 
 
En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de 
cemento. 
 
La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, fuertes, resistentes y sin 
revestimientos de ninguna clase. Procederá de río mina o cantera. Estará exenta de arcilla o materiales 
terrosos. 
 

Contenido en materia orgánica: La disolución, ensayada según UNE-7082, no tendrá un color 
más oscuro que la solución tipo. 
 
Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, 
feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 
 
Forma de los granos: Será redonda o poliédrica, se rechazarán los que tengan forma de laja o 
aguja. 

 
Tamaño de los granos: El tamaño máximo será de 2,5 mm. 
 
Volumen de huecos: Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada 
tamiz será: 
 

Tamiz en mm:  2,5 1,25     0,63      0,32 0,16      0.08 
% en peso:  100     100-3      70-15     50-5          30-0      15-0 
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Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con arena. A continuación se 
verterá agua hasta que rebose; el volumen del agua admitida será inferior al 35% del volumen del 
recipiente. 
 
 
 
b) Cemento. 
 
Todo cemento será preferentemente de tipo P-250, o en su defecto P-350, ajustándose a las 
características definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos. 
 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
 
c) Agua. 
 
El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estará limpia y exenta de cantidades 
perjudiciales de aceite, ácido, álcali o materias orgánicas. 
 
d) Cal apagada. 

 
Esta Norma se aplicará al tipo de cal apagada para acabados adecuados para las capas de 
base, guarnecido y acabado de revestimientos, estucos, morteros y como aditivo para el 
hormigón de cemento Portland. 
   
Las cales apagadas para acabados normales se ajustará a la siguiente composición química: 
Oxido de calcio 85 a 90%. Dióxido de carbono: 5%.  
 
La cal apagada para acabado normal cumplirá el siguiente requisito: Residuo retenido por un 
tamiz de la malla 100: máximo 5%. 
 
La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendrá un índice de plasticidad no 
inferior a 200, cuando se apague durante un periodo mínimo de 16 horas y un máximo de 24. 
 
Podrá utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del fabricante, y el 
tipo a que pertenece según UNE-41066, admitiéndose para la cal aérea, la definida como tipo I 
en la UNE-41067, y para la cal hidráulica como topo Y de la Norma UNE-411068. 
 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie. 

 
e) Ladrillo. 
 
Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleado en la construcción de edificios. 
 

- El ladrillo comprendido en esta norma será de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura 
compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras y güijas que pudieran afectar su 
calidad o resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos. 
   
- Los ladrillos se entregarán en buenas condiciones sin mas de un 5% de ladrillos rotos. 
 
- El ladrillo tendrá el tamaño especificado con variaciones permisibles en más o en menos de 6,0 
mm. en anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud. 
 
- Una vez llevado a cabo el ensayo de absorción los ladrillo no presentarán señales de 
desintegración. 
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- Ladrillo visto: el ladrillo visto será cerámico fino, con cantos cuadrados exactos y de tamaño y 
color uniformes. Sus dimensiones serán 25 x 12,5 centímetros. 
 
- Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario será de 25 x 12 x 5 cm. 
 
- El ladrillo se ajustará a los siguientes requisitos, en cuanto absorción y resistencia: 

Absorción máxima (promedio): 15% 
Módulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/cm2. 

 
f) Piezas cerámicas. 
 
1º. La presente Norma se refiere a ladrillo de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad adecuada 
para los muros, tabiques, enrasillados y refracturación de los miembros estructurales. 
 
2º. El ladrillo será de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales. 
 
3º. Los ladrillos serán resistentes, estarán exentos de grietas mayores de un cuarto de las dimensiones 
del ladrillo en dirección a la grieta, así como de laminaciones y ampollas, y no tendrá alabeos que 
puedan impedir su adecuado asentamiento o perjudicar la resistencia o permanencia de la construcción. 
Solamente se tolerará que tengan defectos como máximo el 10% de los ladrillos de una remesa. Los 
ladrillos no tendrán partes de su superficie desportillados cuya extensión exceda del 8 por ciento de la 
superficie vista del ladrillo, ni cada parte o trozo desportillado será mayor de 13 cm2. Unicamente se 
permitirá que tengan éstos un máximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una misma 
remesa. 
 
4º. El número de huecos en los ladrillos se ajustará a la siguiente tabla: 
 

Dimensiones   Nº mínimo de huecos 
 
25x12x9 cm.     6 
25x12x4,5 cm.    3 
25x12x3 cm.     3 

 
5º. El valor para la absorción para ladrillo suministrados para cualquier estructura no será mayor del 15 
por ciento. 
 
6º. La resistencia a la compresión basada en el área total para ladrillos de construcción colocados con 
los huecos en sentido vertical, será de 49 Kg/cm2 como mínimo, y para ladrillo de construcción 
colocados con los huecos en sentido horizontal, será de un mínimo de 25 Kg/cm2. 
 
Todos los ladrillos cumplirán además todo lo especificado en la Norma UNE 67-019-78. 
 
g) Tejas cerámicas. 
 
Serán de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, exento de piedras, güijas y 
caliches que pudieran afectar su calidad o resistencia. 
  
Las denominadas curva árabe, se obtendrán a partir de moldes cónicos o cilíndricos, que permitan un 
solape de 70 a 150 mm. de una pieza con otra y de un paso de agua en cabezas de cobijas no menor 
de 30 cm. tipo. 
 
Las denominadas planas llevarán en su cara inferior y junto a su borde superior, dos resaltes o dientes 
de apoyo, y en sus bordes laterales de la cara superior estriados facilitando el encaje entre piezas. 
 
Cuando vayan clavadas llevarán junto a su borde superior, dos perforaciones de diámetro de 3 mm., 
separados de ambos bordes no menos de 25 mm. 
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Se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de tejas rotas. 
 
Una vez acabado el ensayo de absorción no presentarán señales de desintegración. 
 
Tendrán sonido metálico a percusión, y no tendrán desconchados ni deformaciones que dificulten el 
acoplamiento entre piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta, carecerán de manchas y 
eflorescencias y no contendrán sales solubles ni nódulos de cal que sean saltadizos. Su resistencia a la 
flexión según UNE-7193, no será menor a 120 Kg. 
 
 La impermeabilidad del agua, según determina UNE-7191, no será menor de 2 horas. La resistencia a 
la intemperie en número de ciclos, según UNE-7192, no será inferior a 5 en zona de litoral, 15 en zona 
de interior y 25 en alta montaña. 
 
h) Teja de cemento. 
 
Serán de mortero u hormigón, según granulometría, con o sin adicción de pigmentos inorgánicos, e 
inertes al cemento y a los áridos. 
 
Deberán tener concedido el Documento de Idoneidad Técnica. 
 
Referente a la forma serán idénticas a las cerámicas. 
 
i) Bloques de Hormigón. 
 
Los bloques de hormigón podrán ser de dos tipos: Bloques estructurales y de cerramiento; los primeros 
cumplirán con lo especificado en la NTE-EFB, y los segundos, con la NTE-FFB. 
 
 
4.3.- MORTERO. 
 
No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de utilizarse, y se utilizará antes de 
transcurridas dos horas de su amasado. 
 
Los morteros utilizados en la construcción cumplirán lo especificado en la Norma MV-201-1972 en su 
capítulo 3. Su dosificación será la siguiente: 
 

TIPO MORTERO 
CEMENTO       

P-250 
CAL AEREA 

TIPO II 
CAL HIDRAULICA 

TIPO II 
ARENA 

M-5 a 1 - - 12 
M-5 b 1 2 - 15 
M-10 a 1 - - 10 
M-10 b 1 2 - 12 
M-20 a 1 - - 8 
M-20 b 1 2 - 10 
M-20 c - - 1 3 
M-40 a 1 - - 6 
M-40 b 1 1 - 7 
M-80 a 1 - - 4 
M-80 b 1 ½ - 4 
M-100 a 1 - - 3 
M-100 b 1 ½ - 3 

 
Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a compresión que se expresa por el 
número precedido por la letra M, expresado en Kg/cm2. 
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Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después de lo 
cual se agregará una cantidad suficiente de agua para el amasado de forma que se obtenga un  mortero 
que produzca la dosificación de la mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecución de esta. 
No se permitirá el retemplado del mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar. 
 
 
 
4.4.- EJECUCION DEL TRABAJO. 
 
a) Muros de ladrillo 
 
En lo referente a este apartado, se tendrá en cuenta lo especificado en las Normas siguientes: 
 
  MV 201-1972, NTE-FFL, NTE-EFL. 
 
No se levantará obra de albañilería cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 ºC, a no ser que 
tienda a ascender, y en nigún caso se erigirá dicha obra cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC.  En 
tiempo caluroso será necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente 
por la evaporación del agua. Cuando por un motivo cualquiera haya que interrumpir el trabajo en un 
muro de fábrica de ladrillo, se dejarán hiladas en forma irregular para asegurar una trabazón perfecta 
cuando se reanude el trabajo. Asimismo, antes de reanudar éste, se depositará sobre la obra ya 
construida un mortero fluido, para asegurar el perfecto relleno de las juntas. Las intersecciones de 
muros se construirán con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de asegurar con un perfecto 
arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Sección instalará los cargaderos sobre la parte 
superior de los vanos de los muros, de conformidad con los planos de detalle. Todos los muros estarán 
aplomados. La última hilada de unión con la viga de estructura se terminará una vez se haya fraguado 
el mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematará con pasta de yeso negro la unión entre muro y 
estructura. 
 
Los muros de ladrillo de cara vista tendrán aparejo flamenco, de ladrillos alternados a soga y tizón en 
muros de un pie o un asta, y a soga en los de medio pie o media asta. 
 
b) Juntas. 
 
De no indicarse de otro modo en los planos o en el Pliego de Condiciones, las juntas horizontales de 
mortero serán de tipo protegido contra la intemperie y aproximadamente de 0,8 cm. de anchura; las 
juntas de mortero verticales tendrán un ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundirán comprimiendo el 
mortero dentro de ellas y no iniciándose esta operación hasta que el mortero haya empezado a fraguar. 
Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro recubrimiento tendrán juntas horizontales rehundidas a 
un centímetro de profundidad aproximadamente en el ladrillo superior, e irán enrasadas a paramento en 
el ladrillo inferior. Se enrasarán las juntas verticales. 
 
c) Tabiques de ladrillo. 
 
Se ejecutarán con ladrillo hueco panderete, ateniéndose a la normativa siguiente: 
 
  NTE-PTL. 
 
d) Escalera. 
 
El peldaño de escaleras se realizará con ladrillo hueco, ateniéndose a lo especificado en los apartados 
anteriores. 
 
e) Bloque de hormigón. 
 
Para la construcción de muros de fábrica de bloques de hormigón, se tendrá en cuenta todo lo 
especificado en las Normas NTE-FFB y NTE-EFB. 
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4.5.- PROTECCION. 
 
Las superficies de fábrica en las que no se está trabajando, se protegerán adecuadamente y en todo 
momento durante las operaciones en construcción. Cuando amenace lluvia y haya de suspender el 
trabajo, la parte superior de los muros de fábrica que quede al descubierto se protegerá con una fuerte 
membrana impermeable, bien sujeta para prevenir so posible arrastre por el viento. 
 
 
5.- CUBIERTAS. 
 
5.1.- OBJETO. 
 
El trabajo comprendido en la presente sección consiste en el suministro de toda mano de obra, 
instalación, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todo lo relacionado con la 
contratación, impermeabilización y aislamiento de las cubiertas, de estricto acuerdo con esta Sección 
del Pliego de Condiciones y planos aplicables a los trabajos y condiciones del Contrato. 
 
 
5.2.- GENERALIDADES. 
 
El trabajo de esta sección tiene como fin principal, garantizar una perfecta estanqueidad a los planos de 
cubierta, para lo cual los materiales y mano de obra tendrán la calidad y buena ejecución necesarias a 
este fin. 
 
 
5.3.- CUBIERTAS CON CABALLETE. 
 
Este tipo de cubiertas se ejecutarán con sujeción a lo especificado en las siguientes Normas: 
 
NTE-QTF, NTE-QTG, NTE-QTL, NTE-QTP, NTE-QTE, NTE-QTS, NTE-QTT, NTE-QTZ, según su tipo. 
 
 
1.- Elementos estructurales para formar las pendientes. 
 
Estos elementos podrán ser de cerchas metálicas, hormigón armada, o tabiquillos (a la palomera). 
 
Las cerchas anteriormente citadas quedarán unidas mediante viguería y, según sus distintas 
características, podrán ser de perfiles metálicos o viguetas prefabricadas. 
 
Cuando las pendientes de cubierta se efectúen de fábrica, éstas estarán compuestas por tabiquillos 
paralelos de ladrillo hueco sencillo cada 60 cm. 
 
Las fábricas correspondientes a las limahoyas y limatesas se efectuarán con muretes de tabicón hueco 
doble, cogidos con mortero de cemento, dejando los mismos mechinales para la aireación de la cámara 
que en ésta se forma. 
 
2.- Tableros para la formación de los faldones. 
 
Estos tableros estarán formados por tres vueltas de rasilla, la primero tomada con yeso, y las otras dos 
con mortero de cemento. 
 
También podrán formarse con elementos prefabricados de hormigón aligerado u otros que existan en el 
mercado, previamente aprobados cualquiera de estos, por la Dirección Facultativa. 
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En su montaje y como punto imprescindible en cualquier tipo, deberá quedar lo suficientemente 
anclado, para evitar movimientos o deformaciones, así como macizadas o enlechadas las juntas de los 
mismos. 
 
 
 
 
3.- Impermeabilización. 
 
En caso de que no se especifique en los planos del proyecto, la impermeabilización se realizará según 
se especifica a continuación. 
 
Siempre que se ejecute en tableros de rasilla, se colocará entre el segundo y el tercero y como mínimo 
será de una lámina asfáltica o sintética homologada. En los otros casos se protegerá con una capa 
mínima de dos cm. de mortero hidrofugado. En cualquier circunstancia la impermeabilización se 
protegerá de tal forma que no sufra deterioro alguno que afecte de momento o en un futuro (tiempo de 
garantía) la función de la misma. 
 
Este trabajo, realizado con el material idóneo aprobado por la Dirección Facultativa comprende así 
mismo los solapes, soldaduras, etc., necesarios para formar un vaso totalmente estanco. 
 
4,- Material de cubrición. 
 
Para este tipo de cubiertas los materiales a emplear serán los siguientes: 
 

Teja árabe. 
Teja plana. 
Pizarras. 
Planchas de fibrocemento. 
Planchas plásticas. 
Otros tipos previamente especificados. 

 
En aquél tipo de cubierta que por su naturaleza requiera para su ejecución anclajes sobre los faldones, 
éstos se realizarán con las garantías suficientes para evitar las filtraciones o levantamientos por 
acciones exteriores. 
 
 
5.4.- AISLAMIENTO. 
 
Cuando se especifique la necesidad de colocar aislamientos térmicos o acústicos en terrazas, quedarán 
totalmente definidos en los detalles del proyecto. 
 
Generalmente estos aislamientos se efectuarán con materiales que no estén expuestos con el tiempo a 
deterioros, pudriciones, etc., y se utilizarán principalmente aquellos que estén formados por lanas de 
roca, fibras de vidrio, corcho, polivinilos, etc. 
 
Se ejecutarán con el mayor esmero y en general se colocarán en las terrazas y en los espacios que 
forman cámaras de aire, teniendo gran precaución de que no queden espacios sin cubrir por el 
aislamiento. 
 
Cuando las circunstancias lo precisen, debido a las inclinaciones o posibles movimientos, los 
aislamientos serán grapados de forma que no existan deslizamientos o movimientos extraños. 
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6.-  SANEAMIENTO Y ACOMETIDAS. 
 
6.1.- OBJETO. 
 
El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser 
suministradas por otros, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
construcción de redes de saneamiento de aguas residuales, hasta los puntos de conexión con los 
desagües del edificio, fuera del mismo: tuberías principales de agua y su conexión a los servicios del 
edificio y estructuras; con excavación,  zanjado y relleno para los distintos servicios, todo ello en estricto 
acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 
condiciones del Contrato, así como la obtención de licencias y cumplimiento de cuantos requisitos exijan 
las disposiciones oficiales para las acometidas. 
 
 
6.2.- MATERIALES. 
 
Todos los materiales, equipos componentes instalados en la obra serán nuevos, exentos de defectos, 
de primera calidad y diseñados para el usos propuesto. 
 
a) Alcantarilla de saneamiento. 
 

Tubo de gres vidriado: Los tubos y accesorios de gres se instalarán en los lugares indicados en 
los planos y serán de resistencia normal y del tipo de enchufe y cordón. Se presentarán 
muestras de los mismos a la aprobación del Ingeniero. 
 
Mortero de cemento para juntas: El mortero de cemento para juntas consistirá en una parte de 
Cemento Portland y dos partes de arena fina, mezclados con el agua suficiente para producir la 
consistencia adecuada para el tipo de junta. 

 
Empaquetadura de las juntas: El material para la empaquetadura será de yute o fibra de 
cáñamo, trenzada de sección cuadrada, o retorcida fuertemente, según sea adecuado para el 
tipo de junta. El material estará seco cuando se utilice con compuesto bituminoso para juntas y 
estará seco o impregnado en alquitrán de pino, de clase adecuada, cuando se utilice en juntas 
de mortero de cemento. 

 
b) Tubería de presión y accesorios para agua. 
 
Tubería de presión: la tubería de suministro de agua al edificio desde el punto de conexión a la red 
general hasta éste, será del material indicado en los planos, de acuerdo con la Compañía 
suministradora correspondiente. Toda la tubería se montará enterrada en zanja. Finalmente se 
esterilizará todo el sistema. 
 
c) Evacuación de aguas pluviales, sucias fecales. 
 

Zinc: Será de segunda fusión, empleándose en planchas o láminas de espesor uniforme. La 
fractura será brillante, no admitiéndose abolladuras ni defectos, y de los espesores que se 
indican en los planos. 
 
Plomo: El plomo que se emplee será compacto, maleable, dúctil y exento sustancias extrañas. 
Será asimismo de segunda fusión, dulce, flexible, laminado de fractura brillante y en general, 
exento de todo defecto que permita la filtración de líquido. 
 
Yeso: Análogas condiciones a las de la Sección de Albañilería. 
 
Canalones, limas y bajadas: Los canalones serán de chapa de zinc. Las limas se construirán con 
chapa de plomo sobre asiento de corrido de yeso negro sobre papel embreado. Las bajadas de 
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aguas fecales, sucias y pluviales, serán de hormigón prensado o de hierro fundido según se 
indique en los planos. 

 
 
6.3.- EXCAVACION. 
 
a) Generalidades. 
 
El Contratista realizará todas las obras de excavación de cualquier clase y cualesquiera que fueran los 
materiales que encuentren en el curso de ellas, hasta las profundidades indicadas en los planos o que 
de otra forma se indiquen. Los materiales extraídos durante las operaciones de excavación, que sean 
adecuados para servir como materiales de relleno, se apilarán ordenadamente, a distancia suficiente de 
los taludes de las zanjas, con el objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o 
derrumbamientos. Los materiales extraídos que no sean necesarios o no sean utilizables para servir de 
relleno, se retirarán y desecharán y serán usadas en otras partes de la obra, como se indique en los 
planos o según disponga el Ingeniero. Se llevará a cabo la explanación del terreno necesario para evitar 
la entrada de aguas de la superficie en las zanjas u otras excavaciones, y si a pesar de las 
precauciones anteriores llegara a entrar agua, deberá ser extraída por medio de bombas o de cualquier 
otro medio aprobado. Se efectuarán trabajos de apuntalado y entibación siempre que sean necesarios 
para la protección de las obras y para la seguridad del personal que en ellas trabaje. 
 
b) Excavaciones de zanjas para tuberías. 
 
Las zanjas tendrán la anchura necesaria para permitir la adecuada colocación de las instalaciones, y 
sus taludes serán tan verticales como sea posible. El fondo de las zanjas se nivelará con exactitud, para 
formar un apoyo y soporte uniforme, sobre el suelo sin alteraciones, de cada sección de tubería y en 
todos los puntos a lo largo de su longitud total, salvo en aquellos puntos del tendido en que sea 
necesario proceder a la excavación para la colocación de los enchufes de las tuberías y el perfecto 
sellado de las juntas. Los alojamientos para las conexiones y las depresiones para las uniones de los 
tubos se excavarán después de que el fondo de la zanja haya sido nivelado y al objeto de que la tunería 
descanse sobre el fondo ya preparado en la mayor parte que sea factible de su longitud total. Estas 
excavaciones posteriores tendrán solamente aquella longitud, profundidad y anchura que se requiera 
para la realización adecuada para el tipo particular de unión de que se trata. Salvo en los casos en que 
se encuentran roca u otro material inadecuado, se pondrá cuidado en no excavar por debajo de la 
profundidad indicada. Cuando se encuentre roca, se excavará ésta hasta una profundidad adicional 
mínima de 10 cm. por debajo de las profundidades de zanja indicadas en los planos o que se 
especifiquen. Esta profundidad adicional en las excavaciones en roca, así como las profundidades 
mayores  que las fijadas que se realicen sin autorización, habrán de ser rellenadas con material 
adecuado y totalmente apisonado. 
 
c) Protección de las instalaciones existentes. 
 
Todas las instalaciones existentes que aparezcan indicadas en los planos o cuya situación sea dada a 
conocer al Contratista con anterioridad a los trabajos de excavación habrán de ser protegidas contra 
todo daño durante la excavación y relleno de las zanjas, y en el caso de resultar deterioradas serán 
reparadas por el Contratista. Habrá de ponerse especial cuidado en las excavaciones para desmontar 
las instalaciones existentes y para no ocasionar daños, determinando previamente las profundidades y 
procedimiento a una excavación a mano en las proximidades de las mismas. En cualquier instalación 
existente que no aparezca en  los planos o cuya situación no haya sido dada a conocer al Contratista 
con antelación suficiente para evitar daños, si resultase deteriorado inadvertidamente durante los 
trabajos, será reparada por el Contratista y el Ingeniero procederá al ajuste correspondiente en el 
precio, de acuerdo con las tarifas que determine o apruebe el mismo y apruebe la Propiedad. 
 
d) Relleno. 
 
No se rellenarán las zanjas hasta que hayan realizado todas las pruebas necesarias que se 
especifiquen en otras Secciones del Pliego de Condiciones, y hasta que los servicios establecidos en 
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estas Secciones que se refieren a la instalación de los diversos servicios generales. Las zanjas serán 
cuidadosamente rellenadas con los materiales de la excavación aprobados para tal fin, consistentes en 
tierra, marga, arcilla arenosa, arena y grava, pizarra blanda y otros materiales aprobados, sin piedras, ni 
terrones de gran tamaño, depositados en capas de 15 cm. y apisonados completa y cuidadosamente 
mediante pisones manuales y mecánicos, hasta logra la densidad necesaria y hasta que las tuberías 
estén cubiertas por un espesor mínimo de 30 cm. para las conducciones principales de agua y de 60 
cm. para los desagües sanitarios. El resto de material de relleno habrá de ser depositado luego, de la 
misma forma salvo que podrán utilizarse rodillos o apisonadora, cuando el espacio lo permita. No se 
permitirá asentar el relleno con agua, las zanjas que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en las 
que se produzcan asientos, habrán de ser excavadas de nuevo hasta la profundidad requerida para 
obtener una compacidad necesarios. Las zanjas a cielo abierto que atraviesen las carreteras u otros 
lugares que hayan de pavimentarse se rellenarán según lo especificado anteriormente, con la excepción 
que la profundidad total de las mismas se rellenarán en capas de 15 cm. y cada una de estas se 
humedecerá y consolidará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la del terreno 
circundante y de modo que permita compactar con apisonadoras y consolidar la zanja una vez rellenada 
con tierra circundante a fin de obtener el valor de sustentación necesario para la pavimentación de la 
zona pueda proseguir inmediatamente después de haberse terminado el relleno en todas las demás 
partes de las zanjas. El  terreno se nivelará con uniformidad razonable y la prominencia del relleno 
sobre las zanjas se dejará limpia y uniforme, a satisfacción del Ingeniero. 
 
 
6.4.- ALCANTARILLAS DE SANEAMIENTO. 
 
a) Generalidades. 
 
Las alcantarillas de saneamiento se construirán de conformidad con esta Sección del Pliego de 
Condiciones. El trabajo comprendido en esta Sección no se aceptará mientras que el relleno inherente a 
la obra no se haya completado satisfactoriamente. Se corregirá a satisfacción del Ingeniero y con 
anterioridad a su recepción cualquier sección de tubería de saneamiento que presente defectos de 
material, alineación, pendientes o juntas. 
 
b) Cruces por encima de conducciones de agua. 
 
Cuando las alcantarillas de flujo por gravedad se crucen por encima de conducciones de agua, en una 
distancia de 3 m. a cada lado del cruce serán de fundición de hierro, acero u otros tubos para la presión 
admisible y sin que ninguna unión quede a una distancia horizontal inferior a 1 m. del cruce totalmente 
alojada en hormigón. El espesor del hormigón incluyendo el de las uniones no será inferior a 10 cm. 
 
c) Tendido de tubos. 
 
En el fondo de la zanja se colocará una solera de hormigón de 10 cm. de espesor, y 180 Kg. de 
cemento de dosificación especificada en el capítulo 2, que se conformará de modo que dé un apoyo 
circular prácticamente uniforme a la cuarta parte inferior de cada tubo. El tendido de tubos se hará en 
sentido ascendente, con los extremos del cordón en los tubos de enchufe y cordón y los extremos 
macho en los tubos machihembrados apuntando en sentido del flujo. Cada tubo se tenderá con 
exactitud en su alineación y pendiente de forma que se obtengan juntas perfectamente concéntricas, en 
las uniones con tubos contiguos y se eviten bruscas derivaciones del caudal del flujo. Durante la 
ejecución de los trabajos se limpiará el interior de los tubos despojándoles de suciedad y materiales 
superfluos de cualquier clase. Donde resulte difícil la limpieza después del tendido a causa del pequeño 
diámetro del tubo se mantendrá en el mismo un adecuado escobillón, que se extraerá pasándolo sobre 
cada unión  inmediatamente después de haber completado el acoplamiento. Las zanjas se mantendrán 
exentas de agua hasta que haya fraguado el material empleado en las uniones de los tubos, y no se 
efectuará ningún tendido de los mismos cuando el estado de la zanja o del tiempo sean inadecuados. 
Cuando se interrumpa el trabajo, se cerrarán perfectamente, a satisfacción del Contratista Principal, 
todos los extremos abiertos de tubos y accesorios, con el fin de que no penetre en ellos agua, tierra u 
otras sustancias cualquiera. 
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d) Juntas. 
 
Las juntas de tubería a enchufe y cordón se efectuarán con mortero de cemento. Se hará una junta 
apretada y retorcida haciendo uso de empaquetadora para juntas del diámetro accesorios para 
mantener el cordón del tubo en el nivel apropiado y para hacer que la junta sea simétrica y en una pieza 
de suficiente longitud para que pase alrededor del tubo y solape en la parte superior. La empaquetadora 
se impregnará completamente con lechada de cemento. El enchufe de tubo se limpiará completamente 
con un cepillo húmedo y la empaquetadura se tenderá en el enchufe en el tercio inferior de la 
circunferencia cubriéndola con mortero especificado para juntas de tubo. El tubo a cordón se limpiará 
completamente con un cepillo húmedo y se insertará en el enchufe introduciéndole con todo cuidado en 
su sitio. En el espacio anular, de los dos tercios superiores de la circunferencia se insertará una 
pequeña cantidad de mortero. A continuación se solapará la empaquetadura en la parte superior del 
tubo y se introducirá totalmente utilizando una herramienta adecuada de calafateo, en el espacio anular, 
después de lo cual se llenará por completo el resto del espacio anular con mortero y se achaflanará en 
un ángulo de 45º aproximadamente con en exterior del enchufe. Si el mortero no estuviese bastante 
rígido para impedir un asentamiento apreciable antes del fraguado, el exterior de la junta así hecha se 
envolverá con tarlatana. Una vez que el mortero haya fraguado ligeramente, se limpiará deslizando un 
escobillón de tipo aprobado en el interior de la tubería durante el avance de los trabajos. 
 
e) Acometidas especiales. 
 
Se realizarán por medio de arquetas o piezas especiales, de gres, según se indique en los planos. 
 
f) Pozos de registro. 
 

A- Generalidades:  Los pozos de registro se construirán de ladrillo u hormigón, con marcos y 
pasa de hierro fundido, de acuerdo con los planos. Los canales de solera serán lisos y 
semicirculares, de forma que se adapten al interior de la sección adyacente de la alcantarilla. Las 
soleras de registro fuera de los canales serán lisas y tendrán una pendiente hacia éstos no 
inferior a 2,5 cm., sin exceder de 5 cm. en 30 m. Los registros estarán provistos de patas de 
fundición de diseño aprobado, de hierro forjado de 2 cm. de diámetro, de una anchura no inferior 
a 25 cm., empotrados y totalmente anclados en los muros, y espaciados uniformemente con una 
separación aproximada de 30 cm. Las mencionadas patas se galvanizan después de ser 
fabricadas. 
   
B- Hormigón: El hormigón usado en la construcción de los pozos de registro tendrá una 
resistencia a la compresión no inferior a 210 Kg/cm2. A los 28 días. 
 
C- Rejuntado y enlucido: El mortero para rejuntado y enlucido constará de una parte de cemento 
Portland y dos de arena fina. Para obra de albañilería se podrá añadir cal al mortero en una 
cantidad no superior al 25 por ciento del volumen de cemento. Las juntas se rellenarán por 
completo y estarán lisas y exentas de rebabas de mortero sobrante en el interior del registro. Los 
registros de ladrillo se enlucirán con 1,5 cm. de mortero sobre toda la superficie exterior de los 
muros. El ladrillo se colocará radialmente con una hilada a soga, cada seis hiladas. 
 
D- Marcos y tapas:  Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustarán a los planos en todos 
los detalles esenciales de diseño. Podrán aceptarse las piezas normales de fundición que 
difieran en detalles no esenciales y estén aprobadas por el Ingeniero. Todas las piezas fundidas 
serán de fundición gris, grano uniforme, serán lisas, conforme al modelo y exentas de 
proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos que pudieran afectar la utilización de las 
fundiciones. 
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6.5.- BAJADAS DE FECALES, SUCIAS Y PLUVIALES. 
 
1.- PLUVIALES 
 

a- Canalones: se fijarán con grapas de hierro colocadas cada 60 cm.  Las uniones de las chapas 
se harán a libre dilatación. 
  
b- Limas: Se construirán preparando el asiento con un corrido de yeso negro sobre papel 
embreado y, una vez seco el yeso, se forrarán con chapa de plomo de las características 
indicadas en el Proyecto. En los puntos que se indican, se dispondrán calderetas con rejillas, 
que irán selladas a las placas. Los extremos de las limas irán reembornadas para evitar 
filtraciones. En general, el material de cubierta volará 10 cm. sobre las limas. 
 
Las separaciones entre los muros medianeros del edificio objeto de este Pliego de Condiciones y 
los colindantes se protegerán con limas de zinc. 
 
c- Bajada: Todas las juntas se ejecutarán haciendo el ajuste de los tubos con estopa y 
rellenando la junta con betún especial bien retacado. Se sujetarán a los muros y techos 
colocando cada 2 m. escarpias de desvío, no debiendo quedar nunca en contacto con dichos 
muros o techos. No se permitirá el recibido con yeso o cemento de los tubos de bajada. 
 
Cuando las bajadas sean de hierro se pintarán con dos manos se minio de plomo, y las que 
deban ir al exterior sobre el minio se pintarán al óleo del color que se elija. 
 
Serán independientes las bajadas pluviales de las fecales hasta las arquetas del alcantarillado 
particular del edificio. 
 
Estas tuberías se dispondrán de modo que su limpieza y desatranco será fácil y eficaz, dejando 
ramales rectos taponados en todos los cambios de dirección. 

 
2.- SUCIAS Y FECALES. 
 
La instalación de las bajadas de sucias y fecales, así como las juntas y fijación se ajustarán a lo 
indicado en el apartado anterior. 
 
 
6.6.- LIMPIEZA. 
 
Una vez terminada la instalación de los trabajos a que se refiere la presente Sección del Pliego de 
Condiciones, el Contratista retirará del lugar de la obra todos los materiales excedentes y escombros 
resultantes de los trabajos, dejando dicho lugar libre, limpio y en perfectas condiciones. 
 
 
7.- VARIOS 
 
7.1.- ANDAMIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 
a) Generalidades. 
 
Los andamios y apeos se construirán sólidamente y con las dimensiones necesarias para soportar los 
pesos y presiones a que deban ser sometidos. Se colocarán antepechos quitamiedos de 1 m. de altura 
con la necesaria solidez, conforme a las normas vigentes sobre el particular. 
 
b) Materiales. 
 
Podrán ser de madera o metálicos, reuniendo en cada caso las características exigidas. 
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7.2.- VALLAS 
 
el Contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y aspecto 
durante toda la obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las Autoridades, y las 
retirará al terminarla. 
 
Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista. 
 
 
7.3.- OTROS TRABAJOS. 
 
Serán de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la ejecución de 
las obras y para las atenciones de las mismas exclusivamente, así como las acometidas provisionales, 
contadores, licencias, etc. 
 
 
EPIGRAFE 3º. DISPOSICIONES FINALES. 
 
 
Articulo 85º. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales partidas de 
obra que pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los 
mismos, realizados en los restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendrán a las 
prescripciones recogidas en la normativa legal adjunta. 
 
 
 
CAPITULO IV: INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA. 
 
 
EPIGRAFE 1º. INSTALACIONES AUXILIARES. 
 
 
Artículo 86º. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes 
instalaciones auxiliares: 
 

- Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 

   
- Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la Seguridad e 

Higiene en el trabajo. 
 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo tipo de material auxiliar para llevar a cabo los 
trabajos de este tipo. 

 
Artículo 87º. ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción de las obras serán las previstas en la Ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1.971. 
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EPIGRAFE 2º. CONTROL DE LA OBRA. 
 
 
 
Artículo 88º. CONTROL DEL HORMIGON. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la “Instrucción EHE” para el 
proyecto y ejecución de obras de hormigón de: 
 

- Resistencia característica Fck=250 Kg. cm2. 
   

- Consistencia plástica y acero AEH-500N. 
 

- El control de la obra será de nivel normal. 
 
ANEXOS 
 

ANEXO 1. EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 
1. Características generales 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
2. Ensayos de control exigibles al hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
3. Ensayos de control exigibles al acero 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
4. Ensayos de control exigibles a los componentes del hormigón 
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
5. Cemento 
Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro: 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el RC-03. 
 
Durante la marcha de la obra: 
Cuando el cemento esté en posesión de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado no 
se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de sello o marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 3 
meses de obra; como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el director de 
obra, se comprobará al menos: perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
6. Agua de amasado 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las 
condiciones de suministro, y cuando lo indique el director de obra se realizarán los ensayos del artículo 
correspondiente de la EHE. 
 
7. Áridos 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y 
siempre que lo indique el director de obra se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 
los artículos correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la 
EHE. 
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ANEXO 2. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor. A tal 
efecto, y en cumplimiento del artículo 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de 
las características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
 
- Conductividad térmica: definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la norma UNE correspondiente. 
- Densidad aparente: se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos 
fabricados. 
- Permeabilidad al vapor de agua: deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo 
para cada tipo de material establezca la norma UNE correspondiente. 
- Absorción de agua por volumen: para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
- Otras propiedades: en cada caso concreto según criterio de la dirección facultativa, en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 

- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2. Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
En cumplimiento del artículo 4.3 del DB-HE 1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- El suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a 
las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará 
los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por sello o marca de calidad, por lo que 
podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
 
3. Ejecución 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los 
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte 
durante la ejecución de las obras. 
 
4. Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las 
especificaciones del presente proyecto. 
 
5. Obligaciones de la dirección facultativa 
La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características 
exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del 
presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
ANEXO 3. NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
 
1. Características básicas exigibles a los materiales 
El fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción, f, para las frecuencias 
preferentes y el coeficiente medio de absorción, m, del material. Podrán exigirse además datos relativos 
a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material en cuestión. 
 
2. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
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- Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto: se justificará preferentemente mediante ensayo, 
pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3. Presentación, medidas y tolerancias 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas 
formas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su 
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Así mismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y 
tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados “in situ”, se darán las instrucciones correspondientes para su correcta 
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las 
propiedades especificadas por el fabricante. 
 
4. Garantía de las características 
El fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se 
materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben llevar los productos según el 
epígrafe anterior. 
 
5. Control, recepción y ensayo de los materiales 
5.1. Suministro de los materiales 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el 
fabricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus 
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2. Materiales con sello o marca de calidad 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte 
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta norma para 
que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3. Composición de las unidades de inspección 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. 
La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4. Toma de muestras 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la 
unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la norma de 
ensayo correspondiente. 
5.5. Normas de ensayo 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos 
correspondientes. Así mismo se emplearán en su caso las normas UNE que la comisión técnica de 
aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 
74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratorios de ensayos 
Los ensayos citados, de acuerdo con las normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios 
reconocidos a este fin por el ministerio correspondiente. 
 
 
ANEXO 4. DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
1. Condiciones técnicas exigibles a los materiales 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
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aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en 
el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005, deberán acreditar su grado 
de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego 
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando en un 
certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las 
condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran 
con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá 
ser tenida en cuenta. 
 
2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo, 
t, durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas 
características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de 
humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P ó HP), resistencia a 
la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B). 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 
En el anejo C del DB-SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la 
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. 
En el anejo D del DB-SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de 
los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo E del DB-SI del CTE se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por una 
curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo F del DB-SI del CTE se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silicocalcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, 
según la curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego 
(RF), así como de su tiempo, t, en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las 
propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los 
mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los 
certificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados 
para este fin por la administración del estado. 
 
3. Instalaciones 
3.1. Instalaciones propias del edificio 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB-SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 
3.2. Instalaciones de protección contra incendios. Extintores móviles 
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Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo 
especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión así como a las siguientes normas: UNE 23-
110/75, UNE 23-110/80 y UNE 23-110/82. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (CO2). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, 
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas: UNE 23-601/79, UNE 23-
602/81 y UNE 23-607/82. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera 
superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la norma 
UNE 23-010/76. 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la norma UNE 23-033-81. 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de 
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos. 
 
4. Condiciones de mantenimiento y uso 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
 

 
Huesca, Julio de 2017 

El Ingeniero Agrónomo, 
Al servicio de la empresa 

INAGRO CONSULTORES, S.L.P. 

    
Fdo.- Sergio Moreu Bescos 
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P a r t e   2 ª 

D E    L A    M A Q U I N A R I A   D E    P R O C E S O  

Y   S U     I N S T A L A C I O N 
 
 
Artículo 1  
 

Tanto las máquinas como la instalación de las mismas se hará acorde a los 
reglamentos y disposiciones vigentes que le afecten y, en especial, con el Real Decreto 1435/1992 de 
27 de Noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE sobre 
máquinas, Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero, por el que se modifica el anterior y Real Decreto 
1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 
Artículo 2  
 

A su llegada, la maquinaria será comprobada en sus características, tanto respecto 
a sus rendimientos o capacidades como  a la bondad del material de fábrica, que se ajustará a las 
condiciones especificadas en el presupuesto del presente proyecto.                                                    

 
 

Artículo 3  
 

Una vez instalada, el Ingeniero Director comprobará el funcionamiento de cada una 
de las máquinas y del conjunto de ellas conforme el diagrama. 

 
 

Artículo 4 
 

A los tres meses se realizará una nueva comprobación de la maquinaria, que de 
ser favorable, se considerará recibida definitivamente.  

 
 
 

Artículo 5 
 

En cualquiera de las anteriores comprobaciones el Ingeniero Director, podrá 
ordenar que se introduzcan las modificaciones necesarias para que la instalación corresponda al 
proyecto, incluso pudiendo disponer que sea sustituida íntegramente cualquier máquina o dispositivo 
que no responda a las exigencias del mismo.  

 
 

Huesca, Julio de 2017 
El Ingeniero Agrónomo, 

Al servicio de la empresa 
INAGRO CONSULTORES, S.L.P. 

    
Fdo.- Sergio Moreu Bescos 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 ALBAÑILERIA                                                     

R03AA010X    m3  APERTURA DE HUECO EN PANEL PREFB.HORM./CRISTAL                  

Apertura de hueco de paso en panel prefabricado de hormigon tipo sandwich
o cristal, ejecutado por medios manuales, sin incluir cargadero, con retira-
da de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje,
según NTE/ADD-9.

Hueco puerta alamacen residuos 1 1,20 0,20 2,20 0,53

Hueco puerta subida env ases 1 1,95 0,20 2,20 0,86

1,39 328,51 456,63

U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

camara materias primas p. ecológico 2 4,79 9,58

2 5,91 11,82

camara materias primas p. 
convencional

2 2,69 5,38

2 5,91 11,82

camara producto terminado 1 2 2,34 4,68

2 5,52 11,04

camara producto terminado 2 2 2,34 4,68

2 5,52 11,04

zapata apoyo pilar 4 0,85 3,40

zapata arranque escalera 2 3,58 7,16

2 1,20 2,40

Riostra apoyo losa escalera 2 3,20 6,40

2 0,30 0,60

90,00 1,09 98,10

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

camara materias primas p. ecológico 1 4,79 5,91 28,31

camara materias primas p. 
convencional

1 2,69 5,91 15,90

camara producto terminado 1 1 2,34 5,52 12,92

camara producto terminado 2 1 2,34 5,52 12,92

zapata apoyo pilar 1 0,85 0,85 0,72

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 4,30

Riostra apoyo losa escalera 1 3,20 0,30 0,96

76,03 16,27 1.237,01

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

zapata apoyo pilar 1 0,85 0,85 0,70 0,51

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 0,80 3,44

Riostra apoyo losa escalera 1 3,20 0,30 0,20 0,19

4,14 27,49 113,81

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.

zapata nuevo pilar 1 0,85 0,85 0,10 0,07
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 0,10 0,43

Riostra apoyo losa escalera 1 3,20 0,30 0,10 0,10

0,60 88,37 53,02

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadu-
ra (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ
y EHE.

zapata nuevo pilar 1 0,85 0,85 0,60 0,43

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 0,80 3,44

Riostra apoyo losa escalera 1 3,20 0,30 0,30 0,29

4,16 144,07 599,33

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Apertura hueco puerta alamacen 
residuos

1 1,20 0,20 2,20 0,53

Apertura hueco puerta subida envases 1 1,95 0,20 2,20 0,86

Demolicion soleras cámaras 
frigoríficas

camara materias primas p. ecológico 1 4,79 5,91 0,20 5,66

camara materias primas p. 
convencional

1 2,69 5,91 0,20 3,18

camara producto terminado 1 1 2,34 5,52 0,20 2,58

camara producto terminado 2 1 2,34 5,52 0,20 2,58

Apertura huecos en cubierta 4 0,15 0,60

Demolicion soleras zapatas

zapata apoyo pilar 1 1,00 1,00 0,20 0,20

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 0,20 0,86

Ex cavacion zapatas

zapata apoyo pilar 1 1,00 1,00 0,80 0,80

zapata arranque escalera 1 3,58 1,20 0,80 3,44

21,29 6,62 140,94

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Pilar apoyo forjado HEB-140 1 6,10 33,70 205,57

Estructura forjado

HEB-140 1 4,57 33,70 154,01

HEB-100 2 1,68 20,40 68,54

1 3,00 20,40 61,20

HEB-240 1 10,50 83,20 873,60

UPN-240 1 3,24 33,20 107,57

1.470,49 1,95 2.867,46
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R06AP080     ud  PLACA ANCLAJE 25x25cm e=15/500mm                                

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica u
hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 15 mm.,  de acero lamina-
do en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1),
trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros para alojar pernos,
y hueco central para vertido de hormigón o mortero, incluso aporte de ma-
terial de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos de acero roscado ancla-
dos, tuercas a juego superior e inferior, atornillado con pernos de 500 mm.
de longitud, nivelación con mortero autonivelante sin retracción (Sikatop 111),
aplomado, recibido sobre el soporte etc, limpieza y pintado de minio.

1 1,00

1,00 48,46 48,46

R06AP160X    ud  PLACA ANCLAJE CERRAMIENTO C/ESPIRROS                            

Placa de anclaje cogida a cerramiento existente del panel prefabricado de
hormigón, mediante espirros, de dimensiones 125x167 cm. y espesor 18
mm., de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025
y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, incluso
parte proporcional de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, tuercas
a juego superior e inferior, limpieza y pintado de minio.

2 2,00

2,00 118,56 237,12

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabora-
do en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofra-
do con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Arranque escalera 1 3,58 0,15 0,91 0,49

0,49 311,07 152,42

E05HLA090    m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/armado
de parrilla superior e inferior de diametro 10mm  c/20 cm en armadura de
reparto y  diametro 12mm c/20 cm en armado principal (según planos), en-
cofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Escalera acceso planta 1ª 1 4,00 1,50 6,00

1 5,67 1,50 8,51

14,51 50,34 730,43

E05HLA115    m2  HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=15cm                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura
(85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Incluso anclaje a cerramien-
to existente de panel prefabricado de hormigón mediante taco químico.

descansillo escalera 1 3,18 1,00 3,18

3,18 42,23 134,29
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E12AC012     m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT.                      

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

pared apoy o losa escalera en aseo 
adaptado

1 3,20 3,12 9,98

9,98 24,35 243,01

E05AF020     m2  FORJADO COLABORANTE EUROPERFIL 15cm                             

Forjado realizado a base de plancha metálica Euromodul 44 posición U,
Europerfil-HAIRONVILLE de 1,2 mm. de espesor y longitud menor de 4 m.,
con capa de hormigón HA-25 N/mm2, de 15 cm de espesor, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y ape-
os, terminado. Según normas NTE y EHE-08.

Cerrar hueco en forjado ex istente 1 9,87 9,87

9,87 44,73 441,49

E07WP020     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

Escalera aceso a planta 1ª 33 1,50 49,50

49,50 13,63 674,69

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas las
ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de la cu-
bierta con los conductos de ventilación.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

E07WA130     m2  AYUDAS ALBAÑ. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                          

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción,
gas, ventilacion y aire acondicionado, en de centro de transformacion de
productos agroalimentarios, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de huecos, i/p.p. de material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares.

1 551,23 551,23

551,23 3,46 1.907,26

E07BAT010    m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                    

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros cerra-
miento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula-
res, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p.
de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuen-
tros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Apoy o losa escalera 1 3,20 3,12 9,98

9,98 20,14 201,00

TOTAL CAPÍTULO 1 ALBAÑILERIA..................................................................................................................... 11.786,47

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO                               

E07BHG060    m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Cuarto incendios 2 3,80 3,30 25,08

2 5,00 3,30 33,00

Restar puerta -1 0,90 2,00 -1,80

56,28 26,38 1.484,67

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales de
20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Interior cuarto incendios 2 5,00 3,30 33,00

2 3,80 3,30 25,08

Restar puerta -1 0,90 2,00 -1,80

hueco ascensor 1 1,65 10,30 17,00

Apoy o losa escalera 1 3,20 3,12 9,98

83,26 11,03 918,36

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

hueco ascensor 1 1,65 10,30 17,00

17,00 15,51 263,67

E07HC120     m2  P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.                           

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, y núcleo central de
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm. sobre
estructura auxiliar metálica, incluyendo elementos accesorios de soporta-
ción., i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cum-
brera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm. y 60
cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.  Según NTE-QTG. Medi-
do en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA BAJA

Recubrimiento perimetral 1 9,50 3,60 34,20

1 10,50 3,60 37,80

1 6,00 3,60 21,60

1 3,50 3,60 12,60

1 20,80 3,60 74,88

1 21,40 3,60 77,04

Restar puertas -1 5,00 4,74 -23,70

-1 2,00 2,20 -4,40

-1 1,00 2,10 -2,10

Div isiones

3 8,13 3,60 87,80

1 3,50 3,60 12,60
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2 5,00 3,60 36,00

1 14,70 3,60 52,92

1 13,00 3,60 46,80

1 15,50 3,60 55,80

2 6,00 3,60 43,20

1 1,50 3,60 5,40

2 2,00 3,60 14,40

3 6,00 3,60 64,80

1 7,10 3,60 25,56

1 1,65 3,60 5,94

1 4,60 3,60 16,56

1 5,50 3,60 19,80

2 2,30 3,60 16,56

1 1,20 3,60 4,32

Restar puertas -17 1,00 2,00 -34,00

-1 1,20 2,00 -2,40

PLANTA PRIMERA

Recubrimiento perimetral 1 20,50 3,30 67,65

1 21,50 3,30 70,95

1 14,80 3,30 48,84

1 9,50 3,30 31,35

1 15,30 3,30 50,49

Restar v entanas -4 0,80 1,20 -3,84

Restar nueva puerta -1 1,50 2,60 -3,90

Div isiones

1 7,80 3,30 25,74

1 10,00 3,30 33,00

1 5,90 3,30 19,47

1 5,30 3,30 17,49

1 9,20 3,30 30,36

1 8,20 3,30 27,06

1 4,45 3,30 14,69

1 1,50 3,30 4,95

2 1,00 3,30 6,60

1 3,00 3,30 9,90

1 17,20 3,30 56,76

1 17,80 3,30 58,74

Restar Puertas -10 1,00 2,00 -20,00

-2 1,50 2,00 -6,00

1.240,28 36,71 45.530,68

TECHO100     m2  PANEL TECHO PRE/PRE 100mm                                       

Panel techo pre/pre 100 mm.  clasificados EUROCLASES: b s2 d0 con sis-
tema de unión tipo "junta seca machihembrada" con encaje a presión. To-
talmente instalado, incluyendo elementos accesorios de soportación.
Los paneles se componen de dos chapas de acero, con acabado lacado
con pintura de poliéster-silicona.
Chapa prelacada: chapa base de acero laminado en frio DX51D nominal,
recubierto con 225 gr.7m2 de zinc ambas caras (G Z 225O según EN 10142-95
sobre la que se ha aplicado una imprimación de 5 micras la cara no vista
para garantizar la adherencia de la chapa con la espuma de poliuretano y
una imprimación de 5 micras mas 20 micras de pintura poliéster modifica-
do sobre la cara exterior.
Las espuma EUROCLASE b s2 d0  de densidad nominal 40 kg/m3  y co-
eficiente de conductividad térmica 0,023 (24ºC)
El prelacado es un producto "in coil coating".

Falso techo planta baja 1 408,00 408,00
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408,00 44,79 18.274,32

E08TAL010    m2  F.TECH.PLADUR VINILO BL.60x60 PV                                

Falso techo registrable Pladur en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espe-
sor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA

Hall 1 11,66 11,66

Pasillo personal 1 16,02 16,02

Aseo-v estuario adaptado 1 9,13 9,13

1 4,86 4,86

PLANTA PRIMERA

Oficina 1 24,48 24,48

sala de formación 1 30,34 30,34

aseo v estuarios femenino 1 16,00 16,00

aseo v estuarios masculino 1 13,05 13,05

Pasillo 1 25,19 25,19

150,73 17,50 2.637,78

E30CF030X    m2  CORTINA LAMAS PVC SEPARACIÓN CORREDERA                          

Cortina de lamas corredera confeccionada en PVC de max. calidad en presentación de
lamas transparentes. Con posibilidades de apertura total hacia la izquierda, dividida hacia
ambos lados o de uno dos o tres carriles. Grosor de la lama 2 o 3 mm; Ancho de lama 200
mm con solapes de 30 mm. Accionamiento mediante tirador manual. Guia de acero galva-
nizado, Pletinas y contrapletinas en acero Inoxidable AISI304. Totalmente instalada y fun-
cionando.

Separación zonas expedición 1 2,00 3,60 7,20

7,20 75,89 546,41

ZOCALOXX     m.  ZOCALO PROTECCIÓN DE 50X10 cm                                   

ml de Zocalo de protección de panel sandwich ejecutado mediante murete
de hormigón  armado encofrado a una cara, y anclado a la solera median-
te dos patillas de acero de D=8 mm cada 30 cm, con dimensiones minimas
de 50 cm de altura y 10 cm de espesor y acabado en media caña en su
parte inferior y superior.

protec. paneles

recepción/Ex pedicion 1 4,90 4,90

1 1,50 1,50

1 11,80 11,80

1 14,70 14,70

1 5,80 5,80

restar puertas -4 1,00 -4,00

camara materias primas (p. ecológico) 2 4,79 9,58

2 5,91 11,82

restar puertas -2 1,00 -2,00

camara materias primas (p. 
convencional)

2 5,91 11,82

2 2,69 5,38

restar puertas -2 1,00 -2,00

zona lav ado 1 5,81 5,81

1 3,40 3,40

1 2,28 2,28

1 2,53 2,53

1 8,13 8,13

1 5,86 5,86

restar puertas -3 1,00 -3,00

zona de manipulación 2 8,13 16,26
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2 5,18 10,36

restar puertas -2 1,00 -2,00

118,93 38,48 4.576,43

TOTAL CAPÍTULO 2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO....................................................................... 74.232,32
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      

E10ATS170    m2  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm.                     

Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruído NIII I de Ursa
XPS de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocación.

camara materias primas p. ecológico 1 4,79 5,91 28,31

camara materias primas p. 
convencional

1 2,69 5,91 15,90

camara producto terminado 1 1 2,34 5,52 12,92

camara producto terminado 2 1 2,34 5,52 12,92

70,05 9,56 669,68

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con f ibras de poliporpileno Fibermesh, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

En cámaras frigoríficas (espesor 20 
cm)

camara materias primas p. ecológico 1 4,79 5,91 28,31

camara materias primas p. 
convencional

1 2,69 5,91 15,90

camara producto terminado 1 1 2,34 5,52 12,92

camara producto terminado 2 1 2,34 5,52 12,92

PLANTA BAJA

Fomación de pendientes

Zona lav ado 1 39,92 39,92

Zona manipulación 1 41,65 41,65

Zona envasado y  etiquetado frutas y  
v erduras

1 39,55 39,55

Cocina 1 32,03 32,03

Almacen residuos 1 4,32 4,32

Recepción/ex pedición 1 13,12 13,12

Recrecidos

Zona racarga traspaleta 1 9,56 9,56

Pasillo ex pedicion 1 14,00 14,00

pasillo personal 1 16,02 16,02

Aseo-v estuario adaptado 1 13,99 13,99

Hall 1 11,66 11,66

PLANTA PRIMERA

Recrecidos

Almacen env ases 1 69,18 69,18

Equipos de frio 1 19,99 19,99

Incendios 1 16,98 16,98

Vestuario femenino 1 16,00 16,00

Vestuario masculino 1 13,05 13,05

pasillo 1 25,19 25,19

vestibulo descarga 1 28,16 28,16

Equipos informaticos 1 10,04 10,04

Despacho 1 24,48 24,48

Sala de formación 1 30,34 30,34

559,28 20,01 11.191,19
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E11BI240     m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Pavimento de mortero epoxi antideslizante, con un espesor de 4,0 mm.,
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de im-
primación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación de ca-
pa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.);
capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes co-
loreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores Estándar,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

ZONAS DE PROCESO ALMACENES 
Y CÁMARAS

PLANTA BAJA

Zona lav ado 1 39,92 39,92

Zona manipulación 1 41,65 41,65

Zona envasado y  etiquetado frutas y  
v erduras

1 39,55 39,55

Cocina 1 32,03 32,03

Almacen residuos 1 4,32 4,32

Recepción/ex pedición 1 27,00 27,00

Zona racarga traspaleta 1 9,56 9,56

camara materias primas p. ecológico 1 28,30 28,30

camara materias primas p. 
convencional

1 15,89 15,89

camara producto terminado 1 1 12,91 12,91

camara producto terminado 2 1 12,91 12,91

PLANTA PRIMERA

Almacen env ases 1 69,18 69,18

Equipos de frio 1 19,99 19,99

Incendios 1 16,98 16,98

vestibulo descarga 1 28,16 28,16

398,35 51,58 20.546,89

E27SO010     m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches.

zocalos protección 1 118,93 0,61 72,55

72,55 7,11 515,83

E11EXG010    m2  SOLADO FERROGRES NATURAL ANTIDES. 25x25cm.C/ROD.                

Solado de baldosa de Ferrogres antidelizante (Tipo 2) de 25x25 cm. natu-
ral con ferrojunta antracita de 1 cm., (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm.,
rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

pasillo personal 1 16,02 16,02

Aseo adaptado 1 9,13 9,13

Vestuario adaptado 1 4,86 4,86

Hall 1 11,66 11,66

PLANTA PRIMERA

Vestuario femenino 1 16,00 16,00

Vestuario masculino 1 13,05 13,05

pasillo 1 25,19 25,19

Equipos informaticos 1 10,04 10,04

Despacho 1 24,48 24,48
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Sala de formación 1 30,34 30,34

DESCANSILLO ESCALERA 1 3,18 3,18

163,95 41,09 6.736,71

E11EXP024    m.  HUELLA PELDAÑO FERROGRES.ANTID.30x30cm.                         

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante de 30x30 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longi-
tud.

33 1,50 49,50

49,50 17,99 890,51

E15DBA110    m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.D=19 mm                         

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero la-
minado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5
mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro
D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5
mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Escalera a 1ª pl. 4 4,76 19,04

19,04 43,53 828,81

PFCOMO       ud  PARTIDAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CONTINUO                     

de dilatración y aproximaciones a toda la periferia. Este proceso Partidas
complementarias al pavimento WESDURLAN CQ+LS: m. zócalo sanitario
PMMA4 cm en paneles, ud esquinas zócalos PMMA <45º inicio/fin, m apro-
ximaciones con percutor a puertas, marcos, canalinas, ud aproximaciones
a pies y pilonas, ud aproximaciones wes y Cov a sumideros, m. tratamien-
to industrial de grietas y fisuras grandes, según instrucciones del distribu-
cidor oficial. Como tratamiento previo a la aplicacion del pavimento, se re-
alizará un fresado mecanico, tratamiento de juntas y grietas, tratamiento
de juntas, este tratamiento terminará con una aspiracion al vacio de todas
las zonas decapadas, evacuando escombros a los contenedores dispues-
tos por la propiedad a pie de obra (8,95 €/m2).

1 1,00 1,00

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS ...................................................................................................................... 46.879,62
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              

U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Arqueta sifoonica 4 0,50 2,00

Zanjas saneamiento

diam 110 2 27,90 55,80

diam 160 2 14,00 28,00

diam 90 2 2,00 4,00

diam 50 y  32 2 24,00 48,00

137,80 1,09 150,20

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Zanjas saneamiento

diam 110 1 27,90 0,50 13,95

diam 160 1 14,00 0,60 8,40

diam 90 1 2,00 0,50 1,00

diam 50 y  32 1 24,00 0,40 9,60

32,95 16,27 536,10

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Dem. soleras zanjas saneamiento

diam 110 1 27,90 0,50 0,20 2,79

diam 140 1 2,00 0,60 0,20 0,24

diam 160 1 9,00 0,60 0,20 1,08

diam 90 1 2,00 0,50 0,20 0,20

diam 50 y  32 1 24,00 0,40 0,20 1,92

6,23 6,62 41,24

E02ES040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

PLANTA BAJA

diam 110 1 27,90 0,50 0,80 11,16

diam 160 1 14,00 0,60 1,00 8,40

diam 90 1 2,00 0,50 0,80 0,80

diam 50 y  32 1 24,00 0,40 0,50 4,80

arqueta 1 0,50 0,50 0,80 0,20

25,36 12,72 322,58

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con f ibras de poliporpileno Fibermesh, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Reposición de soleras zanjas 
saneamiento

diam 110 1 27,90 0,50 13,95

diam 160 1 14,00 0,60 8,40

diam 90 1 2,00 0,50 1,00
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diam 50 y  32 1 24,00 0,40 9,60

32,95 20,01 659,33

E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

desgües split clmatización 1 47,00 47,00

47,00 2,96 139,12

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

1 13,00 13,00

13,00 3,65 47,45

U07OEP450X   m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  90mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 12,00 12,00

12,00 9,27 111,24

E03OEP290    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 75,00 75,00

75,00 10,75 806,25

E03OEP300    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez
8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas.

1 14,00 14,00

14,00 14,77 206,78

E03EUA0300   ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 30x30                                 

Sumidero sifónico marca ROSER de acero inoxidable AISI-304 de 250 mm. de espesor pa-
ra traf ico pesado, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
de 30x30 cm.,  tapa reforzada en la parte inferior con pasamanos de 5x25 mm, con ces-
ta para recogida de residuos sólidos perforada en su totalidad, desagüe salidas posición
vertical diam 110 mm, nivel del sifón 60 mm, conforme norma NFP 98-321. instalado y co-
nexionado a la red general de desagüe., incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares.

2 2,00

2,00 355,45 710,90
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E03CANRA     m.  CANAL RANURADO ACERO INOX.IDABLE                                

Canal ranurado de drenaje superficial marca ROSER para zonas de carga
ligera, formado por piezas prefabricadas de ACERO inoxidable de 1000-15000
x 51  mm. de medidas exteriores, con o sin pendiente incorporada o, fabri-
cadas en calidad AISI 316 Y 2 mm. de grosor,ancho de boca 18 mm. ,con
tornillos ajustables de regulación de altura,colocadas sobre lecho de mor-
tero y embebidas en el, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

3 2,00 6,00

6,00 125,07 750,42

U07AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco en acero inox y clapeta sifónica de PVC. rode-
ada de hormigón y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni
el relleno perimetral posterior.

1 1,00

1,00 133,13 133,13

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadu-
ra (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ
y EHE.

Relleno perimetral arqueta 1 0,50 0,50 0,80 0,20

restar arqueta -1 0,40 0,40 0,80 -0,13

0,07 144,07 10,08

E15WT030     ud  TAPA DE ARQUETA ESTANCA INOX 60x60 cm.                          

Tapa estanca en ecero inoxidable, para arqueta de 60x60 cm., con tirador
ocultable, recercada en su cara inferior con angular inoxidable de 25x25x3
mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

en arqueta ex istente 1 1,00

1,00 36,21 36,21

TOTAL CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO..................................................................................................... 4.661,03
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA                                                     

E01DKA020    m2  LEVANT.CERJ.EN  PANEL HORM. PREF. A MANO                        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de cerramiento de pa-
nel prefabricado de hormigón, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Ventanas sala de frio

1 0,80 2,00 1,60

1 0,80 1,20 0,96

2,56 7,58 19,40

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Ventanas desmontadas

1 0,80 0,15 2,00 0,24

1 0,80 0,15 1,20 0,14

0,38 6,62 2,52

PUFRIPIV1X2.5 ud  PUERTA FRIGORIFICA PIVOTANTE 1.0X2.5                            

Puerta frigorífica industrial de bisagras de 1,00x 2,50m, con marco en per-
fil de aluminio extrusionado y posteriormente lacado en blanco, con doble
rotura de puente térmico, hoja aislada con poliuretano de alta densidad (50
kg/m3) y chapa con acabados en acero inoxidable 304 ó 316, reforzada y
canteada en todo su perímetro con un perfil de aluminio extrusionado con
acabado tipo inox., herrajes de dos puntos de ajuste y manetas de apertu-
ra exterior e interior, tornillería de acero inox.

camara materias primas p. ecológico 2 2,00

camara materias primas p. 
convencional

2 2,00

camara producto terminado 1 2 2,00

camara producto terminado 2 2 2,00

8,00 700,85 5.606,80

PPPH FD      ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,2x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE         

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor, de dimensiones
1,20x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela con cerradu-
ra con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Probada y
funcionando.

En pasillo acceso personal (pl. baja) 1 1,00

1,00 810,00 810,00

PPPDOOSH     ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  1,5x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor, de dimensio-
nes 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela, con ce-
rradora con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Proba-
da y funcionando.

Almacen env ases (pl. 1ª) 1 1,00

1,00 882,00 882,00
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PPPDOOSH2    ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  2,0x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor,
de dimensiones 2,0 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blan-
co, con manivela, con cerradora con llave, con marco para panel de 100 mm.
Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

Vestiv ulo de descarga (pl. 1ª) 1 1,00

1,00 995,00 995,00

PPPH FD 1X21 ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,00 x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE       

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor,
de dimensiones 1,00x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blan-
co, con manivela con cerradura con llave, con marco para panel de 100 mm
.Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

Lavado (pl. baja) 1 1,00

pasillo recepcion / ex pedicion (pl. 
baja)

1 1,00

sala equipos frigorificas (pl. 1ª) 1 1,00

3,00 640,00 1.920,00

E13EPL180    ud  P.P. MOLDURA FINA HAYA VAPORIZ                                  

Puerta de paso ciega normalizada de 0,8 de anchura, lisa maciza con moldura f ina (CMF)
de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de pino, galce o cerco visto de DM recha-
pado de haya vaporizada., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada
en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

despacho 1 1,00

sala formación 1 1,00

cuarto de limpieza 1 1,00

equipos informaticos 1 1,00

4,00 222,54 890,16

E13E10agacX  ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precerco de
pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latona-
dos, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Aseos v estuarios masc. fem. y  
adaptado

7 7,00

7,00 342,40 2.396,80

E14P05acad   ud  P.PVC.BL 1H BALC.OSCIL. 100x210 cm                              

Puerta balconera oscilobatiente de perfiles de PVC blaca, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje verti-
cal, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.

zona lav ado/zona manipulacion 1 1,00

zona envasado/zona manipulacion 1 1,00

cocina 2 2,00

4,00 276,55 1.106,20

Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E26FLC070    ud  PUERTA CORTAF. RF-90 1H. 100x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homo-
logada RF-90, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con
siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre
automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado
en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Cuarto PCI 1 1,00

1,00 277,56 277,56

PUETPIV150X20 ud  PUERTA PIVOTANTE 1,5x2,5 LACADO COLOR                           

Puerta pivotante, de dimensiones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acaba-
do lacado en color, con marco para panel  60 mm.  Incluido transporte y
montaje. Probada y funcionando.

En descarga a planta primera 1 1,00

1,00 1.187,50 1.187,50

BORDPROT     m   GUARDARRAIL ANTIIMPACTO 120 mm                                  

Guardarrail antiimpacto para protección de puertas y paneles ejecutado me-
diante tubo de D= 120 mm y e=4 mm  cada 0,5 m. relleno de hormigón con
cantos redondeados, anclado a la solera de hormigón existente mediante
 barra de acero corrugado de D=12 mm y 25 cm de longitud y rodeada con
relleno de hormigón de alta resistencia.

Proteccion de puertas y  paneles 8 0,50 4,00

4,00 265,00 1.060,00

EFFOFDFF     ud  PUERTA HUECO FALSO TECHO                                        

PUERTA HUECO FALSO TECHO de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca
(CLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 80x35 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de sapelly de 80x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly
80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

ACC. FALSO TECHO 1 1,00

1,00 94,12 94,12

E15EM030     ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, sistema
pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50 a 120x60
cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin
incluir apertura de hueco en forjado).

a falso techo inferior 1 1,00

1,00 335,17 335,17

E14ALQ020    ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado
color de 60 micras, de 0,90x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

Almacén de residuos 1 1,00

1,00 415,50 415,50
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E23DRR040X   m2  REJILLA RETORN. LAMA. H.                                        

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en acero galvanizado laca-
do en color a elegir posr la dirección facultativa, incluso con marco de mon-
taje, instalada s/NTE-IC-27.

En v entanas sala equipos frig.

1 0,80 2,00 1,60

1 0,80 1,20 0,96

2,56 67,23 172,11

E15WF120     m2  REV. VERT. REJILLA  LAMAS                                       

Cierre vertical en cubricion de unidades exterires de aire aconjdicionado,
desmontable para su mantenimeiento realizado mediante lamas de acero
galvanizado, pintado de acuerdodo a indicacion de direccion facultativa, i/p.p.
de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.

1 8,35 1,31 10,94

1 8,35 1,30 10,86

2 1,30 1,31 3,41

25,21 34,19 861,93

TOTAL CAPÍTULO 5 CARPINTERIA..................................................................................................................... 19.032,77
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CAPÍTULO 6 FONTANERIA                                                      

LAVAMANOS    UD  LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO NM                                   

Ud. lavamanos de accionamiento no manual,construído en acero inoxidable y provisto de acometi-
das de agua fría y caliente,incluso peana y portador de jabón.Instalado.Sin descomponer.

3 3,00

3,00 259,22 777,66

E20XAC020    ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua fría
y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros ne-
cesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, ter-
minada, y sin aparatos sanitarios.

5 5,00

5,00 96,39 481,95

E20XAC030    ud  INST. AGUA INODORO                                              

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes de
agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diámetros ne-
cesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al ino-
doro, terminada, y sin aparatos sanitarios.

4 4,00

4,00 85,46 341,84

E20XAC040    ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           

Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin
aparatos sanitarios.

4 4,00

4,00 103,24 412,96

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

COCINA

agua fria 1 1,00

agua caliente 1 1,00

ASEOS VESTUARIOS

agua fria 3 3,00

agua caliente 3 3,00

ZONAS PRCESO

agua fria 3 3,00

agua caliente 3 3,00

14,00 15,65 219,10

E20TL020X    m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm de diámetro nominal, de alta den-
sidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en ins-
talaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polie-
tileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y
sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

agua fria 28 28,00

agua caliente 15 15,00

43,00 3,13 134,59

Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E20TL040     m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1
MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

agua fria 93 93,00

agua caliente 68 68,00

161,00 4,17 671,37

E21ALA020    ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y  funcionan-
do.

Vestuario femenino 2 2,00

Vestuario masculino 2 2,00

4,00 134,93 539,72

E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con airea-
dor y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

En aseo minusv alidos 1 1,00

1,00 706,55 706,55

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo me-
diante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y cister-
na con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada
y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

En aseo minusv alidos 1 1,00

1,00 679,03 679,03

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Vestuario femenino 2 2,00

Vestuario masculino 1 1,00

3,00 212,13 636,39

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando,
con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica,
con salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando.

Vestuario femenino 2 2,00

Vestuario masculino 2 2,00

4,00 220,34 881,36
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E21ADS010    ud  P.DUCHA MINUSVAL. 120x80 G.MMDO.                                

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla an-
tideslizante, de 120x80x7 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con gri-
fería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-
porte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con
salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 308,65 308,65

E22TCG030    ud  CALENTADOR A GAS DE 7,0 A 30,5KW.                               

Calentador de agua a gas con control termostático y encendido por hidro-
generador. Regulación de temperatura grado a grado entre los 35º C y los
60ºC.  Calentador estanco. Compatibles con la gama solar. Dispositivos
de seguridad. - Limitador de temperatura. Sonda de seguridad para el con-
trol de gases quemados en modelos de interior. Sonda para el control de
la temperatura del agua. Display LCD con indicación de temperatura y re-
loj. Disponible para gas natural y gas butano/propano. Capacidad de 18 l/m.
Potencia útil kW 7,0-30,5. Presión mínima de funcionamiento (bar) 0,25.
Caudal de arranque (l/m.) 2,5. Rendimiento (100% carga) 88,4. Rendimien-
to (30% carga) 78.

1 1,00

1,00 724,13 724,13

E22HC040     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, fa-
bricada interior y  exteriormente en acero inoxidable, homologada.

Calentador ACS 1 2,00 2,00

2,00 242,24 484,48

E10AKE220    m   COQ.ELAST. D=18 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18 mm) y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

agua caliente Diam. 16 1 15,00 15,00

15,00 6,89 103,35

E10AKE250    m   COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior 35 mm y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares.

agua caliente Diam. 32 1 68,00 68,00

68,00 9,54 648,72

TOTAL CAPÍTULO 6 FONTANERIA....................................................................................................................... 8.751,85
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CAPÍTULO 7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS                          

LAVVER       ud  LAVADORA AUTOMATICA VERDURA   D2                                

LAVADORA AUTOMATICA PARA VERDURA Y FRUTA MOD. D2

Características Constructivas:
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 espesor 20/10 con separadores amo-
vibles de polietileno alimentario.
- Falso fondo fácilmente amovible de acero inoxidable AISI 304 con foros
redondeados para no dañar el producto, articulado posteriormente para agi-
lizar la inspección del fondo de la cuba. 
- Pared de la cuba perfilada para la descarga total del agua y de los residuos
de lavado.
- Válvula de rebose con filtro amovible de acero inoxidable AISI 304.
- Revestimientos exteriores de acero AISI 304 finamente satinado (espesor
10/10).
- Armazón autoportante de acero AISI 304 espesor 20/10.
- Pies de acero inox AISI inoxidable 304 regulables para la nivelación.

Características Funcionales Generales:
- Cuba predispuesta para división modular en más compartimientos, por me-
dio de separadores de
polietileno alimentario, fácilmente amovibles y posicionables en cómoda
posición frontal: de esta manera se permite tratar variados tipos de produc-
to contemporáneamente, con evidente ahorro de tiempo, energía y mano
de obra.
- Carga automática del agua en la cuba regulado por sensor de nivel y elec-
troválvula.
- Descarga de la cuba con válvula motorizada.
- Torbellino generado por inyectores múltiples (uno por cada compartimien-
to) con regulación de la
intensidad de lavado por medio de un pomo de acero inoxidable, directamen-
te conectada con el grupo bomba; regulación del tiempo de lavado por me-
dio de temporizador colocado en el panel de mandos (0-5 min).
- Función ''Limpid Water'' que permite el lavado completo del fondo de la cu-
ba después de la descarga, evitando operaciones manuales y garantizan-
do siempre la perfecta pureza del agua para los ciclos de trabajo sucesivos.

Panel de Mandos Funciones:
- interruptor general.
- selector carga y descarga automática del agua.
- regulador de la intensidad del torbellino de lavado.
- timer de lavado regulable de 0 a 5 minutos.
- selector on/off función ''Limpid Water'' para el enjuague automático del fon-
do de la cuba.

Visualizaciones/Señales:
- lámpara de indicación máquina en tensión
- lámpara de indicación máquina en función

Seguridades:
- protección térmica bomba de lavado
- grado de protección IPX5. 

Dimensiones mm. (X) (Y) (H)
- 900 x 700 x 850

En zona de lav ado 1 1,00

1,00 5.760,00 5.760,00
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MARCOC       ud  MARMITA COCCIÓN GAS 60 LT. ACERO INOX                           

Marmita de calentamiento indirecto, fabricada en acero inoxidable de gran
calidad, incluyendo la cuba. Preparadas para gas butano, propano o cam-
bio de inyectores a gas ciudad, de 60 litros y 13 Kw. de 800x700x900h mm
de diemsiones exteriores, Formada por:
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimeneas
fabricados en acero inoxidable para permitir una mayor durabilidad, robus-
tez, fiabilidad y facil limpieza.
- Cuba de acero inoxidable embutida en una s.la pieza para asegurar una
alta capacidad y f.cil limpieza.
- Dispone de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento para una distribu-
ción uniforme del calor, válvula de seguridad magnética completa y termo-
par.
- Sistema de encendido por piezoeléctrico.
- Control por termostato.
- Grifo de vaciado robusto que se encuentra en el panel frontal.
- Grifo de llenado de agua fría y caliente.
- Tipo de calentamiento de la cuba indirecto.
- Se suministran predispuestas para gas propano, butano y se proporcionan
inyectores para cambios a gas natural.
- Manómetro para lectura de presión de vapor.

En cocina 1 1,00

1,00 4.456,00 4.456,00

DESHALIMENTO ud  DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS ACERO INOX                           

Deshidratador de alimentos, en acero inoxidable negro, de 1000 W de po-
tencia, y capacidad para 14 bandejas,ofrece suficiente superficie para secar
grandes cantidades de alimento de. La temperatura del deshidratador puede
ajustarse sin escalonamientos hasta 70°C. Incluye reloj programador que per-
mite el ajuste minuto a minuto de las fases de deshidratación en hasta 40,59
horas.
Características técnicas:
- Color: Negro
- Anchura: 38,2 cm
- Altura: 69 cm
- Longitud/Profundidad: 53,5 cm
- Longitud del cable: 1,65 m
- Material: Acero inoxidable
- Potencia: 1000 W
- Cantidad de bandejas de secado: 14
- Rango de temperatura 30 - 70 °C
- Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz

En cocina 1 1,00

1,00 425,00 425,00

Página 23



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

AUTOCLA.VE   ud  AUTOCLAVE STERIL-FOOD COM 150                                   

Autoclave para cocción, pasteurización y esterilización de productos alimen-
tarios en botes o bolsas. Adecuado para pequeñas producciones y de gran
variedad.
Características
- Mueble exterior, encimera, caldera y tapa en acero inox.
- Sistema de contra presión regulable para evitar la rotura de los botes.
- Alimentación de la caldera por toma de agua exterior.
- Control de temperatura por sonda del agua y por sonda de producto.
- Salida USB para registro de datos en PEN-DRIVE.
- Representación del proceso en tiempo real.
     • Temperatura de tratamiento de 40°C a 121°C.
     • Temperatura de enfriado hasta 40°C.
     • Calculo de F0.
Elementos de Seguridad
- Dispositivo que impide la apertura de la tapa si la cámara está bajo presión.
- Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite máximo.
- Presostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobrepre-
sión.
- Envolvente de protección térmica de la tapa.
- Detector de puerta correctamente cerrada.
Cualquier error de funcionamiento o ejecución se traduce en mensaje en
el panel de mandos.
Se incluyen los siguientes elementos: 
- 3 Cestillos en alambre de acero inoxidable de 475 X 145 mm
- 3 Separadores de malla TVT 4x4 diámetro 440 mm.
- 1 Descalcificador de agua C-3 con rendimiento cíclico por regeneración
 por sal de 1200 l a º fraceses/4800 littros a 35 º franceses.
- 1 Elevador de cestillos para carga y descarga de autoclave, con adapta-
dor para la manipulación de cestillos sin deformarlos. Giro axial para des-
positar los cestillos a un carro de transporte. Altura total del elevador: 2,35
m (Montado en el autoclave). Parte inferior en acero recubierto en Epoxi y
parte superior en Acero inox. Carga màxima del elevador: 40Kg. Alimenta-
ción: 230V 300W. Panel de mandos: Pulsador de SUBIR/BAJAR integrados
en un solo mando.

En cocina 1 1,00

1,00 18.509,04 18.509,04
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ABATTEMP     ud  ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO                                

ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO, modelo mixto para refrigeración
o congelación.

Características técnicas:

-Capacidad Bandejas GN1/1-600x400: 8
-Capacidad Refrigeración: 27 kg
-Capacidad Congelación: 14
-Potencia: 1.900 W
-Dimensiones (AxFxH): 790x800x1290 mm

Termostato electrónico por tiempo/sonda de temperatura.
Modelo mixto, realizando ciclos de refrigeración (90º a 3º en 90 min) o con-
gelación (90º a -18º en 240 min). Refrigeración por tiro forzado con circula-
ción de aire optimizada. 
Grupo tropicalizado.
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Alarma para evitar apertura de puerta prolongada
Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertu-
ra.
Descarche automático.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Desagüe inclinado y bandeja de recogida.

En cocina 1 1,00

1,00 3.023,00 3.023,00

BALANIND     ud  BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ -10 KS ETIQUETADORA                    

BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ-10 KS

Características técnicas:

-Capacidad máxima: 10000 g
-Resolución: 1 g
-Dimensiones de plato: 250 x220 mm
-Display de 25 mm
-Indicador luminoso en límites de peso

En zona envasado y  etiquetado 1 1,00

1,00 253,00 253,00

BRAZ TRIT    ud  BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43                    

BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43

Características Técnicas:
-Producción alta, recipientes de hasta 80 l.
-Velocidad: 15.000 rpm
-Potencia: 350 W
-Medidas:

Diámetro bloque motor: 13 cm
Altura bloque motor: 36 cm
Altura brazo triturador: 43 cm

-Doble encedido de seguridad. Display luminoso con pulsador electrónico.

En cocina 1 1,00

1,00 276,80 276,80
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CAMPEXTRACTORud  CAMPANA EXTRACTORA PARED MONOBLOC 150 CM LARGO                  

CAMPANA EXTRACTORA, para pared de la gama monobloc 

Características técnicas: 

-Dimensiones 150 cm largo x 75 cm ancho x 65 cm alto
-Con ventilador 9/9 1/3 II AMI con motor directo, aislamiento clase B IP-55
aleteado.
-3 filtros lamas INOX 390x490x50 mm
-Doble sistema de drenaje:

-Recogida grasas retenidas colector filtros
-Recogida canal perimetral condensaciones

En cocina 1 1,00

1,00 1.161,70 1.161,70

EXT.INCAUTC  ud  SIST. EXTINCION INCEN. CAMPANA INDUSTRIAL                       

Sistema automatico de extinción de incendios homologado y con todos los
certificados de industria con activación mediante splikers para campanas
de cocinas industriales. El agente extintor se libera cuando el fusible térmi-
co alcanza una temperatura de 93ºC. El componente acuoso permite una
extinción rápida y una inmediata refrigeración de la zona, mientras que el
espumógeno crea una capa uniforme que evita la reactivación del fuego. Pre-
sión de suministro del recipiente de 18/20 bares. Presión de funcionamien-
to entre 11 y 15 bares. Agente extintor mezcla de agua + espuma AFFFF.
Agente propulsor: nitrógeno. Temperatura mínima de funcionamiento del
sistema de +5ºC.
Distancia entre splinklers de 90 cm (la máxima distancia recomendada es
de 1 metro). Sistema de conexión tipo "PressFitting". Recipiente cilíndrico,
fabricado bajo normativa CE para una presión de trabajo de 12 a 15 bares.
Cargado con solución acuosa y espumogena a base de aditivo Boldfoam
TX10, presurizado con nitrógeno seco. Eficacia 27º 233B. Válvula de accio-
namiento por palanca, con precinto de seguridad y control. Abrazadera re-
forzada de doble sujeción. Latiguillo flexible para conexión entre la tubería
del circuito principal y la válvula antirretorno. Tubería de acero inoxidable
con diámetro de 15 mm, 15x0,6 UNE-EN 10312 14307/304L.
Rociador Sprinkler,  tipo horizontal con ampolla accionada con disparo a
93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Estos elementos van ubicados en to-
do lo laargo de la campana, protegiendo todos los elementos de cocción
con descarga sectorizada.

En cocina 1 1,00

1,00 907,50 907,50
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COCINDAGAS   ud  COCINA INDUSTRIAL A GAS PC70G/6 CON CUATRO QUEMADORES           

COCINA INDUSTRIAL SIN MUEBLE A GAS PC70 G/6 CON CUATRO QUE-
MADORES

Características técnicas: 

-Dimensiones 70 x 60 x 30 cm
-Potencia: 12,2 kW
-Potencia quemadores: 2x3 +2x3,6 kW
-Peso: 24 kg

Fuegos abiertos dotados de rejillas de hierro colado esmaltado de gran du-
ración.
Superficies de cocción a gas con placa francesa de hierro colado con una
temperatura máxima de hasta 450 ºC.
Quemadores de alta potencia equipados con termopar de seguridad, con
3 intensidades de llama y encendido piezoeléctrico individual.

En cocina 1 1,00

1,00 843,41 843,41

ENV.SOLDADORAud  ENVASADORA SOLDADORA EN L MAN.                                  

ENVASADORA SOLDADORA EN "L" AP2028AP, con las siguientes carac-
teristicas:
• Mordazas provistas con recubrimiento de teflón que alargan la vida de las
cuchillas y que hacen un corte y sellado perfecto y sin humos.
• Chapas laterales de protección para sellado y corte.
• Micros de seguridad antiatrapamiento.
• Doble electroimán de sujeción que aumenta fuerza de sellado y asegura
un cierre firme.
• Fácil ajuste del sellado y transporte
• Ruedas para transporte.
• Mordaza de actuación manual
• Salida del producto automática
• Fácil ajuste del sistema de soldadura. Temperatura, tiempo de sellado
y altura de la mesa regulables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Fase: 1
- Dimensión útil mordaza: 700x500 mm
- Dimensión MAX producto: 650x450 mm
- Altura de trabajo con ruedas: 800 mm
- Dimensiones máquina: 1900x875x1000  mm(205 Kgs.)

En zona envasado y  etiquetado 1 1,00

1,00 3.929,00 3.929,00
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ENVVACIO     ud  ENVASADORA VACIO DE CAMPANA MASAMAR EC-300                      

ENVASADORA DE CAMPANA MASAMAR EC-300

Características técnicas:

-Barra de soldadura: 300 mm
-Bomba de vacío: 10 m3
-Dimensiones de cámara de vacío: ancho 320 x fondo 370 x alto 185 mm.
-Dimensiones máquina: ancho 370 x fondo 480 x alto 735 mm
-Voltaje: 230 V/ 50 Hz

Mueble y cámara en acero inoxidable con vacuómetro.
Campana en metracrilato transparente con apertura automática.
Funcionamiento automático con control de vacío y sellado por tiempos.

En zona envasado y  etiquetado 1 1,00

1,00 983,00 983,00

CORTHORTA    ud  CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301                           

CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301

Cortadora de verduras de producción hasta 450 kg/h. 
Se compone de un bloque motor de una velocidad y cabezal universal con
cuchilla en un lateral. Fabricación en acero inoxidable. Panel de mandos
electrónico. Aparato certificado por NSF Internacional.

En zona de manipulación 1 1,00

1,00 725,00 725,00

BATALI       ud  PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO           

PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO PUWFP14SCE

Características técnicas:
- Bol transparente de 3,35 litros con sello hermético LiquiLock
-Motor de inducción de 1HP
Incluye:

Bol hermético
Cuchilla hermética con sistema de bloqueo

En cocina 1 1,00

1,00 601,70 601,70

PELFRUTO     ud  PELADORA FRUTOS Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES                

PELADORA DE FRUTA Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES DUR-
FO STRIP

Características técnicas:

-Construida enteramente en acero inoxidable
-Productividad: 8 piezas/min (100 kg/h)
-Rendimiento 88%
-Potencia: 18 W/h
-Dimensiones: 280x210x300 mm
-Peso: 21kg

Brazo móvil que sigue la superficie del fruto con lama rotaroria que quita
la cantidad de piel relativa la regulación del espesímetro.
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En zona de manipulación 1 1,00

1,00 2.790,00 2.790,00

E22HC060     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              

Instalación de chimenea de campana de extraccion industrial, aislada de
doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exte-
riormente en acero inoxidable, homologada. EI-30

6 6,00

6,00 199,95 1.199,70

TRASPALET    ud  TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg                            

TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg
Características técnicas: 
-Capacidad 200 kg
-Precisión 1 kg
-Fabricado en Acero pintado
-Función de tara, cuentapiezas
-Batería recargable de gran duración

1 1,00

1,00 1.030,00 1.030,00

TOTAL CAPÍTULO 7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS....................................................... 46.873,85
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CAPÍTULO 8 EQUIPAMIENTO                                                    

E30HM100     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inoxidable.

Zona envasado 2 2,00

Zona manipulación 1 1,00

Zona de lav ado 1 1,00

Almacen env ases 1 1,00

5,00 535,00 2.675,00

E30HM110     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE  C/CAJÓN                

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y cajón en acero inox idable.

Cocina  frutas 1 1,00

1,00 950,00 950,00

ARMESP       ud  ARMARIO ESPECIERO                                               

Armario especiero de pie con puertas correderas, que garantizan la preser-
vación de su interior del ambiente de la sala, con tres estanterías interme-
dias. Construido en acero inoxidable. Dimensiones 1200x600x1900 mm.

Cocina  frutas y  v erduras 1 1,00

1,00 1.359,26 1.359,26

E30IT010X    ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES INOX.                        

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x al-
tura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es amplia-
ble. Se fábrica en acero  inoxidable, el montaje se hace sin tornillos ni tuer-
cas y los estantes son regulables en altura cada 33 mm.

Zona envasado 2 2,00

Zona manipulación 2 2,00

Zona lav ado 2 2,00

6,00 1.350,00 8.100,00

E30IT010     ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES GALVA.                       

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x altura = 4800 x  400 x 2000
mm.; cada estante soporta 210 kg. y es ampliable. Se fábrica en acero con acabado totalmente galva-
nizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada 33
mm.

camara materias primas p. ecológico 2 2,00

camara materias primas p. 
convencional

2 2,00

camara producto terminado 1 1 1,00

camara producto terminado 2 1 1,00

Almacen env ases 4 4,00

10,00 1.350,00 13.500,00

POLIPASTO    ud  POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA, ALTURA DE ELEVACIÓN 6,5 M        

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA marca LIFTKET

Certificación CE; cadena DIN 5684 G80, recogecadena, final de carrera, li-
mitador sobrecarga a fricción, protección IP 55, alimentación TRIFÁSICA
380 V 50 HZS. 1000kg. V=10 y 2,5 m/min.

1 1,00

1,00 4.982,00 4.982,00
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E28BM090X    ud  BANCO MADERA PARA 3 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 3 personas, (amortizable en 3 usos).

Vestuarios femenino 1 1,00

Vestuarios masculino 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

3,00 20,36 61,08

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual partida para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado
en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerra-
dura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada.

Vestuarios femenino 4 4,00

Vestuarios masculino 4 4,00

Vestuario adaptado 1 1,00

9,00 22,17 199,53

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Vestuarios femenino 1 1,00

Vestuarios masculino 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

3,00 66,97 200,91

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Vestuarios femenino 4 4,00

Vestuarios masculino 4 4,00

Vestuario adaptado 1 1,00

9,00 3,68 33,12

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Vestuarios femenino 2 2,00

Vestuarios masculino 2 2,00

4,00 21,50 86,00

E21MA040     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alumi-
nio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotu-
ra,  instalado.

Vestuario adaptado 1 1,00

1,00 344,47 344,47

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amorti-
zable en 3 usos).

Vestuarios femenino 2 2,00

Vestuarios masculino 2 2,00

Vestuario adaptado 1 1,00

lav amanos 3 3,00

8,00 7,10 56,80

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
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Junto a lav amanos 3 3,00

3,00 8,43 25,29

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxida-
ble AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Vestuarios femenino 2 2,00

Vestuarios masculino 2 2,00

Vestuario adaptado 1 1,00

5,00 60,54 302,70

E21MW090     ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                          

Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa metáli-
ca acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Vestuarios femenino 2 2,00

Vestuarios masculino 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

4,00 24,81 99,24

E21FI140     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.110x55 1 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 110x55 cm., un seno mas escurri-
dor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones
frontal y  laterales y  pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha cromada, cau-
dal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

Cocina 1 1,00

1,00 1.563,23 1.563,23

E21FI150     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.220x55 2 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 220x55 cm., dos senos mas escu-
rridor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inox idable 18/10 con plafones
frontal y  laterales y  pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha cromada, cau-
dal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

Zona lav ado 1 1,00

1,00 2.278,23 2.278,23

ELECINSEC    ud  INSECTOCUTOR A=100 M2; LAMP. UVA 2X15W                          

Electrocutor de mosquitos e insectos voladores con cuerpo de aluminio de
50x11,5x32,5 y 2 lamparas UVA de 15 W. area de cobertura de 100 m2.
incluye cadena para colgar.

Zona proceso frutas hortalizas y  
v erduras

7 7,00

7,00 450,00 3.150,00

E21MC100     ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, com-
puesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p.
de accesorios y  remates.

1 1,00

1,00 383,00 383,00

U16ZV115     ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              

Asiento de ducha abatible de aluminio-ny lon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y
2 mm. de espesor recubierto de ny lon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI
304 pintadas al epoxi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición vertical,
brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y  colocación.
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1 1,00

1,00 377,00 377,00

U16ZV120     ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              

Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo
de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de ny lon color blanco, con aislan-
te termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición
vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y colocación.

2 2,00

2,00 267,00 534,00

E21MM020     ud  MAMPARA DUCHA 1H-80x185                                         

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha de 0,80,
con 1 puerta abatible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesa-
rios.

5 5,00

5,00 638,28 3.191,40

TOTAL CAPÍTULO 8 EQUIPAMIENTO .................................................................................................................. 44.452,26
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CAPÍTULO 9 ELEVADOR                                                        

E01DSS030    m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas.

Zapata pilar ex istente 1 0,80 1,25 0,15 0,15

0,15 249,20 37,38

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Solera ex istente 1 3,23 1,88 6,07

restar zapata pilar ex istente -1 0,80 1,25 -1,00

5,07 16,27 82,49

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Foso ascenso 1 3,23 1,88 0,25 1,52

restar zapata pilar ex istente -1 0,80 1,25 0,25 -0,25

1,27 27,49 34,91

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso ver-
tido por medios manuales y colocación.

Losa 1 3,23 1,88 0,10 0,61

restar zapata pilar ex istente -1 0,80 1,25 0,10 -0,10

0,51 88,37 45,07

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elabo-
rado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por medios
manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

losa 1 3,23 1,88 0,20 1,21

restar zapata pilar ex istente -1 0,80 1,25 0,20 -0,20

1,01 209,60 211,70

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabora-
do en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofra-
do con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según nor-
mas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

murete perimetral foso 1 3,23 0,20 0,15 0,10

2 1,88 0,20 0,15 0,11

0,21 310,51 65,21
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ZSDF         ud  ESTRUCTURA PLATAFORMA ELEVADORA                                 

UD. Estructura metálica modular para montaje del aparato elevador en el
interior modelo TCH-02 de la empresa suminitradora TTV o similar, para me-
didas exteriores de hueco de 2700 mm. de ancho, 1510 mm. de fondo, re-
corrido de 6,35 m, foso de 0,15 m y huida total de 2,75 m; compuesta por
4 pilares con cerramiento en chapa ciega. La parte superior de hueco se
cerrará con bandejas de chapa. Los amarres de guia iran colocados cada
1m. En la parte superior irá un gancho preparado para soportar una carga
puntual de 1000 kg. La estructura irá pintada en Polidur RAL-1015, RAL-7001,
RAL-7032, RAL-8003, RAL-9002, RAL-9005, RAL-3004, RAL-5003 U OXI-
RON 0161 (indicar color), con resistencia al fuego M-1.

Estructura para elev ador 1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

E25MA020X    ud  ELEVADOR OTIS O SIMILAR, PUERTAS E-30                           

Instalación completa de elevador modelo Otis Life o similar con impulsión
de un cilindro hidráulico ubicado en un lateral. Carga: 385 kg, capacidad
4 personas. Un embarque. Recorrido de 6,35 m, dimensiones de la cabina
1,10 x 1,40m y una anchura de paso de 1,00m, con puerta con protección
E30 en cada una de las paradas. Con un armario compacto de reducidas
dimensiones en lateral de puerta de piso. Cumple la norma EN81-41:2010.
Necesita una corriente eléctrica 230 v/ 50 hz, y potencia de 1500 w. Según
CTE DB-SI, anejo SI-A

1 1,00

1,00 15.229,72 15.229,72

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando también la carga.

Demolición zapata 1 0,80 1,25 0,15 0,15

Demolición solera 1 5,07 0,20 1,01

Ex cav . foso 1 1,27 1,27

2,43 6,62 16,09

TOTAL CAPÍTULO 9 ELEVADOR .......................................................................................................................... 21.722,57
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    

E23ECI020    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 3.500W/4.000W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 3.500W/4.000W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canalización de
cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en mu-
ro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

Despacho 1 1,00

1,00 1.163,61 1.163,61

E23ECI030    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 5.000W/5.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 5.000W/5.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canalización de
cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en mu-
ro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

Sala de formación 1 1,00

1,00 1.872,36 1.872,36

E23ECI040    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W, con
tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, con toma para
aportacion de aire exterior, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno
de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

Cocina 1 1,00

1,00 2.191,56 2.191,56

E22SAR010S   ud  RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.500 W                                     

Radiador eléctrico en acero especial 1.500 W., instalado sobre pared, radiación controla-
da por termostato incorporado.

Vestuario adaptado 1 1,00

Vestuario hombres 1 1,00

Vestuario mujeres 1 1,00

3,00 123,80 371,40

LEGALIZA1    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION TERMICA EN EDIFICIO                    

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación
emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN............................................................................... 5.748,93
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      

E23VC003     ud  EXTRACTOR LINEAL 255 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 255 m3/h, con una potencia
abosrbida de 23 W y nivel de presión sonora de 30 dB . Incluidas las rejillas y los conduc-
tos de ventilación. 

Vestuarios 2 2,00

2,00 191,48 382,96

E23VC005     ud  EXTRACTOR LINEAL 500 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 500 m3/h, para tubería de 160
mm, con una potencia abosrbida de 58 W y nivel de presión sonora de 34 dB . Incluidas
las rejillas y los conductos de ventilación. 

Ex tracción oficina y  sala de formación 1 1,00

1,00 182,40 182,40

PSOD1030278  u   SV/FILTER-150 F6+F8                                             

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración

Características:
-Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente
-Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos.
-Filtros G4 + F6, F6 + F8 y  F7 + F9 según modelo
-Tapa de inspección y  limpieza de fácil acceso

Construcción:
-Envolvente en chapa de acero galvanizado
-Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125 y  150 con turbina multipala Se suministra con
4 pies soporte, que facilita su montaje
-Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y  la limpieza

Motor:
-Motores de rotor exterior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protec-
ción IP-54
-Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables
-Temperatura máxima del aire a transportar +50ºC

Acabado:
-Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190ºC, prev io desengrase alcalino y  pretratamie-
nto libre de fosfatos

Oficina y  sala de formación 1 1,00

1,00 601,24 601,24

E23DCH070    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Despacho 2 10,00 20,00

Vestuarios 2 8,00 16,00

Sala de formación 2 3,00 6,00

Vestuario adaptado 1 21,00 21,00

Montantes 1 12,00 12,00

75,00 16,07 1.205,25

E23DCH090    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Vestuarios 1 10,00 10,00

Despacho y  formación 2 18,00 36,00
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Cocina 1 15,00 15,00

1 19,00 19,00

Montantes 2 7,00 14,00

94,00 17,83 1.676,02

E23MC010     m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y  costes indirectos.

Despacho 2 0,25 0,50

Vestuarios 4 0,25 1,00

Sala de formación 2 0,25 0,50

Cocina 2 0,25 0,50

2,50 6,73 16,83

E23DRR005    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DIAM.100                                     

Suministro e instalación de boca de extracción diametro 100, incluso con elementos de
montaje, conexionado f lexible a tubo de chapa galvanizada, total instalada, probada y en
servicio.

Despacho 1 1,00

Sala de formación 1 1,00

Vestuarios 4 4,00

6,00 27,84 167,04

E23DRD010    ud  REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.                                

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas horizonta-
les ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26.

Despacho 1 1,00

Sala de formación 1 1,00

Vestuarios 4 4,00

Cocina 2 2,00

8,00 37,71 301,68

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espe-
sor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos de fi-
jación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

Ventilación cuarto PCI 1 16,00 16,00

16,00 28,91 462,56

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE VENTILACION ................................................................................... 4.995,98
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CAPÍTULO 12 INSTALACION FRIGORIFICA                                         

IDFFDF001    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARAS PRODUCTO TERMINADO              

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-NY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de
tipo bajo perf il y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizon-
tal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-NY-44136.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 3x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 6862 W.
- Potencia absorbida nominal: 3770 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 3100 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+55 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.

Cámara producto terminado 1 1 1,00

Cámara producto terminado 2 1 1,00

2,00 5.626,40 11.252,80
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IDFFDF002    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA CONVENCIONAL       

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-42136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de
tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizontal
equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-QY-42136.

Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 6x800 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 7235 W.
- Potencia absorbida nominal: 3850 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 4150 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 3/8''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+72 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.

Cámara materia prima conv encional 1 1,00

1,00 6.131,20 6.131,20

IDFFDF005    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA ECOLOGICO          

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-54271
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora de
tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga horizontal
equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, modelo MSH-QY-54271.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 9x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ160 de 13 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 12400 W.
- Potencia absorbida nominal: 7130 W.
- Caudal de condensación: 3600 m3/h.
- Caudal de evaporación: 8300 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 1/2''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 48 dB(A).
- Peso: 171+118 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.
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Cámara materia prima ecologico 1 1,00

1,00 9.055,20 9.055,20

IDFFDF006    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA MANIPULACIÓN                       

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura for-
mado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ven-
tilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electróni-
ca, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.

Sala manipulación 1 1,00

1,00 6.610,40 6.610,40
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IDFFDF007    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA LAVADO                             

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura for-
mado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ven-
tilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electróni-
ca, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.

Sala de lav ado 1 1,00

1,00 6.610,40 6.610,40

IDFFDF008    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ZONA ENVASADO Y ETIQUETADO              

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura for-
mado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada con ven-
tilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electróni-
ca, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigorífica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríf icas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del ven-
tilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico des-
hidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, soportes
y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que conduzcan
fluidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta conexión a ba-
jante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de temperatura positiva,
se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubicación de equipos en
sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de montaje, primera carga
de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanqueidad y puesta en marcha
de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmente instalado, montado, cone-
xionado y en funcionamiento.

Sala de lav ado 1 1,00
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1,00 6.610,40 6.610,40

E23DCF010    m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densi-
dad revestido por ex terior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y  acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriva-
ciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares
y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y  NTE-ICI-22.

Frio 12 12,00

12,00 22,07 264,84

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espe-
sor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos de fi-
jación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

Salida cubierta 1 44,00 44,00

44,00 28,91 1.272,04

E23MVC030    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 24.000 m3/h                                 

Caja de ventilación de doble aspiración marca MUNDOFAN BS 47/47 AT 25/25 de SALVA-
DOR ESCODA. Protección IP55, caudal aire 24000 m3/h, presión estática 20 (mm c.d.a.),
4CV, 410 r.p.m., dimensiones caja simple 1600x18000x900 mm, transmisión a poleas, pro-
visto de soportación, antivibratorios, amortiguadores elásticos y punta f lexible en la boca
de salida, con compuerta de registro y junta estanca.

1 1,00

1,00 1.998,84 1.998,84

E22ERT010    ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-
na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad
y reducido; programa especial para período de vacaciones, con v isor de día, hora, temperatura de
consigna y  ambiente, instalado.

1 1,00

1,00 132,81 132,81

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas las
ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de la cu-
bierta con los conductos de ventilación.

1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

LEGALIZA2    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FRIGORIFICA                            

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACION FRIGORIFICA.......................................................................................... 51.538,93
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.                                   

E17BAP050    ud  C.S., C.P.M MF4                                                 

Caja de seccionamiento, caja de protección y medida C.P.M. MF-4 para un contador trifá-
sico para suministros hasta 43 kW admitida por la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L.U., incluido bases cortacircuitos tipo BUC y fusibles calibrados y monolito de acuerdo
a normas de la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 636,69 636,69

E17BB030240  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x25 mm2                                

Línea eléctrica formada por cable de cobre RZ1-K (AS) 4x1x25 mm2, con aislamiento de
0,6 /1 kV, en montaje bajo tubo corrugado forrado grado de protección 7,  Instalación, in-
cluyendo conexionado en equipo de medida y Cuadro de la Instalación.

1 15,00 15,00

15,00 19,87 298,05

E17BDI020m   ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de lon-
gitud, cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

1 1,00

1,00 234,29 234,29

D06GV0035m   Ud  CUADROS GENERAL INSTALACIÓN, VERDURAS Y CLIMATIZACIÓN           

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL PROTECCIÓN, CUADRO DE VERDURAS
Y CUADRO DE CLAIMTIZACIÓN, con circuitos efectuados en canalizaciones independien-
tes compuesto de un armario de superf icie aislante MERLIN GERIN PRAGMA o similar ca-
da uno, elementos de protección y maniobra de acuerdo a esquemas unifilares, acceso-
rios, pequeño material, cableado. Construido según REBT .Medida la unidad instalada en
superf icie en paramento vertical incluyendo puerta transparente y accesorios para cone-
xiones.

1 1,00

1,00 4.086,62 4.086,62

235rwerw     ud  CABLEADO DE LA INSTALACIÓN                                      

Cableado desde el cuadros eléctricos de la instalación hasta todos los receptores de alum-
brado, fuerza y tomas de corriente con cables libre de halógenos de secciones normali-
zadas según el esquema unif ilar que se adjunta, incluso tubo corrugado y rigido de PVC
visto de diferentes diametros, parte proporcianal de cajas de derivación, regletas de co-
nexión y demas pequeño material. Totalmente instalado, conexionado y probado.

1 1,00

1,00 6.958,74 6.958,74

E17DEB010    ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA M. SM 100                                  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., ES07Z1-K., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

Cuarto limpieza 1 1,00

Pasillo recepción y  ex pedición 1 1,00

Aseo adaptado 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Sala de Formación 2 2,00

Almacén env ases v erduras 1 1,00

Equipos frigorificos 1 1,00

Equipos informaticos 1 1,00

Vestuario Hombres 1 1,00

Vestuario Mujeres 1 1,00
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C. Incendios 1 1,00

13,00 29,19 379,47

E17MEA060    ud  P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 100 MASTER                             

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5
mm2 de Cu., ES07Z1-K., incluyendo cajas de registro, cajas de mecanismo universal con
tornillos, conmutadores unipolares Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

Zona lav ado 2 2,00

Zona envasado 2 2,00

Zona manipulación 2 2,00

Cocina 2 2,00

Camara materias primas 
Conv encionales

1 1,00

Camara materias primas Ecologicas 1 1,00

Camara producto terminado 1 1 1,00

Camara producto terminado 2 1 1,00

Local de residuos 1 1,00

13,00 42,10 547,30

E17DEB100    ud  B.ENCHUFE T.T. EUNEA M. SM 100                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor de 2.5 mm2 de Cu., ES07Z1-K, en sistema monofásico con toma de tierra (fa-
se, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) Eunea Merlin Gerin serie SM 100, insta-
lada.

Pasillo 1 2 2,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Zona lav ado 6 6,00

Zona manipulación 8 8,00

Zona envasado 8 8,00

Pasillo personal 2 2,00

Cocina 8 8,00

Local de residuos 1 1,00

Pasillo recepción y  ex pedición 5 5,00

Aseo adaptado 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

Despacho 1 3 3,00

Sala de Formación 4 4,00

Almacén env ases v erduras 3 3,00

Equipos frigorificos 1 1,00

Equipos informaticos 3 3,00

Pasillo 3 3,00

Vestuario Hombres 2 2,00

Vestuario Mujeres 2 2,00

C. Incendios 1 1,00

Vestibulo descarga 2 2,00

insectocutores 7 7,00

74,00 29,80 2.205,20

SDORCCSLDD  ud  PUESTO CON 6 TOMAS OFICINA                                      

Ud. Caja para puesto de trabajo de superf icie, con 2 toma RJ-45 cat.6, 2 T.C. ordenador
2p+T/16A (SAI), 2 T.C. 2p+T/16A, incluida instalación.

Pasillo recepción y  ex pedición 1 1,00

Despacho 1 1 1,00

Sala de Formación 2 2,00

Equipos informaticos 1 1,00
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5,00 105,46 527,30

E18IEB030    ud  LUMIN.ESTANCA LED 38 W                                          

Luminaria estanca LED, en material plástico de 38 W. con protección IP66 clase I, cuerpo
de poliéster reforzado con f ibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbona-
to de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador
concepto con puntos de f ijación integrados. Equipo eléctrico y bornes de conexión. Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Pasillo 1

Cuarto limpieza 1 1,00

Zona lav ado 7 7,00

Zona manipulación 6 6,00

Zona envasado 6 6,00

Cocina 8 8,00

Camara materias primas 
Conv encionales

2 2,00

Camara materias primas Ecologicas 2 2,00

Camara producto terminado 1 2 2,00

Camara producto terminado 2 2 2,00

Local de residuos 1 1,00

Pasillo recepción y  ex pedición 5 5,00

Aseo adaptado 2 2,00

Vestuario adaptado 1 1,00

Almacén env ases v erduras 3 3,00

Equipos frigorificos 2 2,00

Equipos informaticos 2 2,00

C. Incendios 1 1,00

53,00 47,65 2.525,45

E18IEB040    ud  APLIQUE LED DECORATIVO 15 W                                     

Aplique de pared decorativo LED de 15 w ., incluyendo replanteo y conexionado. Totalmen-
te instalado.

Escalera 2 2,00

2,00 44,13 88,26

E18IDE010    ud  PANTALLA DE 60X60 LED DE 37,4W                                  

Pantalla de superf icie de 60 x60 cm. marca FOSNOVA de 37,4 w ., incluyendo replanteo
y conexionado. Totalmente instalado.

Despacho 1 6 6,00

Sala de Formación 8 8,00

14,00 67,02 938,28

E18IMC020X   ud  DOWNLIGHT LED 26,5W 4000ºK                                      

Suministro e instalación de dow nlight LED de superficie de color blanco. 26,5w , emite en
luz fría (4.000k), 3.465lm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instala-
ción y pruebas.

Pasillo 1 4 4,00

Pasillo personal 6 6,00

Pasillo recepción y  ex pedición 4 4,00

Pasillo 8 8,00

Vestuario Hombres 2 2,00

Vestuario Mujeres 2 2,00

Vestibulo descarga 4 4,00

30,00 75,97 2.279,10

Página 46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

E17DBA030X   ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector para detección de presencia con detección de 7 metros de diámetro de detección
a 2.5 metros de altura, totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación, elementos
de f ijación y conexionado.

Pasillo 1 2 2,00

Pasillo personal 2 2,00

Pasillo recepción y  ex pedición 2 2,00

Pasillo 3 3,00

Vestibulo descarga 2 2,00

11,00 62,31 685,41

jjtcprot3p16 ud  CUADROS T.C. TRIFASICO                                          

Ud. Armario Fijación mural marca ABB para cuatro tomas de corriente 2p+T/16A y dos to-
mas de corriente 3p+N+T/16A,completamente instalada con las protecciones correspon-
dientes de cada una de ellas.

Zona envasado 1 1,00

Zona manipulación 1 1,00

Pasillo recepción y  ex pedición 1 1,00

3,00 187,26 561,78

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.SAGELUX EVOLUTION LED EVO-60                      

Bloque autónomo de emergencia IP43 IK 04, de superf icie, empotrado, de 60 Lúm.  LED,
con caja de empotrar blanca, con difusor biplano opal. Piloto testigo de carga LED. Auto-
nomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor cons-
truidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Construido
según normas UNE 62031, UNE 62384 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

Pasillo 1 1 1,00

Cuarto limpieza 1 1,00

Zona lav ado 1 1,00

Zona envasado 2 2,00

Zona manipulación 2 2,00

Pasillo personal 2 2,00

Cocina 2 2,00

Camara materias primas 
Conv encionales

2 2,00

Camara materias primas Ecologicas 2 2,00

Camara producto terminado 1 2 2,00

Camara producto terminado 2 2 2,00

Local de residuos 1 1,00

Pasillo recepción y  ex pedición 3 3,00

Aseo adaptado 1 1,00

Vestuario adaptado 1 1,00

Escalera 2 2,00

Despacho 1 1 1,00

Sala de Formación 1 1,00

Almacén env ases v erduras 2 2,00

Equipos frigorificos 1 1,00

Equipos informaticos 1 1,00

Pasillo 3 3,00

Vestuario Hombres 1 1,00

Vestuario Mujeres 1 1,00

C. Incendios 1 1,00

Vestibulo descarga 2 2,00

41,00 36,77 1.507,57
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E19IB080     m   CABLEADO UTP CAT. 6 LSZH                                        

Cableado realizado mediante par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría
6 LSZH, en montaje en bandeja o tubo, instalado, colocación de terminales y puestos de
trabajo, montaje y conexionado. Totalmente instalada, probada, en funcionamiento y cer-
tif icado.

PT1 2 21,00 42,00

PT1 2 24,00 48,00

PT1 2 22,00 44,00

PT1 2 35,00 70,00

PT1 2 8,00 16,00

220,00 1,60 352,00

E19TRC070    m   CANAL. ENLACE PVC D40                                           

Canalización de enlace, desde el punto de entrada general, asociado al registro de enla-
ce, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones formada por 2 tubos de PVC
rígido para empotrar de 40 mm. de diámetro, hilo acerado guía para cables y p.p. de cur-
vas y piezas especiales. Instalado.

1 42,00 42,00

42,00 9,41 395,22

LEGALIZ      ud  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA.                          

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación
emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

E19TRC460    m   CANAL. INTERIOR PVC D20                                         

Canalización interior empotrada o de superf icie, formada por 1 tubo de PVC M 20/gp 7,
de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de
terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los diferen-
tes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las
estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de paso. Ins-
talado.

PT1 2 21,00 42,00

PT1 2 24,00 48,00

PT1 2 22,00 44,00

PT1 2 35,00 70,00

PT1 2 8,00 16,00

220,00 2,97 653,40

COND SUM     ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA                

P.A. a justif icar de Condiciones de suministro de la compañía suministradora para realiza-
ción de acometida hasta caja de seccionamiento.

1 1,00

1,00 550,00 550,00

E19PD010     ud  PORTERO ELECTRONICO                                             

Portero electrónico, formado por kit de una linea, sistema digital de 3 hilos, autoencendido,
llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abier-
ta, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono manos libres digital, mon-
tado incluyendo cableado y conexionado completo.

1 1,00

1,00 354,20 354,20
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E19RK010     ud  RACK 19" 600X600 12U                                            

Rack modular 19”, de 12U,con anchura y profundidad 600 mm. Para instalaciones de ca-
bleado, telecomunicaciones, IT y electrónica industrial. Normas IEC60 297-2, DIN 41494
partes 1 y 7, ANSI/EIA-310 y UNE 20 539-2, IEC-60950.
La unidad base incluye:
• Estructura exterior en perf il de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
• 4 perf iles 19” interiores desplazables en profundidad. Fabricados en acero, espesor 2
mm.
• Puerta frontal en perf il de aluminio, con cristal de seguridad.
• Cerradura con maneta giratoria y sistema de bisagra “Springsw ivel”, que permite el mon-
taje/desmontaje de las puertas sin herramientas.
• Laterales desmontables con cierres rápidos 1/4 de vuelta.
• Puerta posterior metálica con cerradura. Sistema de bisagra “Springsw ivel”. Premecani-
zado posterior para salida de cables. 
• Techo ventilado, con cierres rápidos de 1/4 de vuelta. Salida de cables integrada.
• Tapetas de cantoneras en ABS inyectado, azul similar a RAL 5007 (otros colores en op-
ción).
• 4 Pies de nivelación regulables.
• Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg (estática).
Acabados: pintura epoxi negro RAL9005. En opción gris claro RAL7035.
Incluso pach panel de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría
6, base multiple de 9 tomas, latiguillos de conexió RJ-45 cat 6 de 1 m. de longuitud, acce-
sorios, totalmente instalado, conexionado de cables UPT y suministro eléctrico y en ser-
vicio y funcionando.

1 1,00

1,00 397,20 397,20

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T................................................................................. 27.311,53
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      

E24AP010     ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud
desde la red a la válvula de acometida y  conexión al armario de regulación, incluso excavación y re-
posición de zanja, terminada.

1 1,00

1,00 613,77 613,77

E24BB010     ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regula-
ción A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y  p/p de accesorios, instalada.

1 1,00

1,00 507,42 507,42

E24TA050     m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4" envainado, para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas espe-
ciales y pruebas de presión.

21 21,00

21,00 27,09 568,89

E24TA040     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2" envainado, para instalacio-
nes receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas espe-
ciales y pruebas de presión.

19 19,00

7 7,00

26,00 22,50 585,00

E24VV020     ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería.

Deriv ación 2 2,00

2,00 41,78 83,56

E24VV010     ud  VÁLVULA GAS D=1/2"                                              

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería.

Cocina 4 4,00

Marmita 1 1,00

Calentador a gas 1 1,00

6,00 25,21 151,26

E24RG010     ud  REGULADOR DE APARATO GN6                                        

Instalación de regulador de aparato de 6 m3/h, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión
con la tubería.

Cocina 4 4,00

Marmita 1 1,00

Calentador a gas 1 1,00

6,00 63,15 378,90

E24X030      ud  INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A                                

Instalación de sistema de electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio, nor-
malmente cerrada, mediante el cual la electroválvula de gas permanece cerrada si no es-
ta en funcionamiento la campana extractora, i/p.p de accesorios, cableado, interruptor do-
ble, totalmente instalada y en funcionamiento.
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1 1,00

1,00 189,62 189,62

E24Z110      ud  TUBO BLINDADO INOX LOCA 1/2"                                    

Suministro e instalación de tubo f lexible blindado de acero inoxidable para conexión de
aparatos de gas a la tubería f ija de gas, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 14800,
de 750 mm de longitud y conexión con tuerca loca de 1/2", incluso accesorios y pequeño
material. Totalmente instalada y probada.

Cocina 4 4,00

Marmita 1 1,00

5,00 25,35 126,75

CONDAP       ud  CONDUCTO APORTACION AIRE COMBUSTION                             

Suministro e instalación de conducto de aportación de aire exterior para conbustión en
cocina incluyendo conducto de chapa helicoidal, elementos mecanicos, rejilla exterior e
interior con malla antipajaros, de acuerdo a normativa vigente. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

1 1,00

1,00 376,52 376,52

LEGALIZGAS   ud  LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de instalación
emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autorizado.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL .................................................................................. 3.731,69

Página 51



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA                                       

PSESSO31671  ud  HOT SET 201 CI - equipo solar térmico forzado SOLAR ENERGY 200 l

Suministro e instalación de equipo solar térmico forzado marca SOLAR ENERGY
HOT SET 201 CI cubierta inclinada de SALVADOR ESCODA. Para agua
caliente sanitaria, capacidad  200 l. Incluye colectores solares de alta efi-
ciencia MED RKM 2000, interacumulador con grupo hidráulico, centralita,
estación solar montada, vaso de expansión, fluido calor-portante, estructu-
ra en inox, tuberias necesarias para conexionado de sistema solar a calen-
tador, cableado eléctrico, accesorios y pequeño material. Totalmente ins-
talado, conexionado hidrauliza y eléctricamente y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 1.881,83 1.881,83

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA.................................................................................... 1.881,83
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS                       

E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/SUP.                            

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 litros,
colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 3.284,88 3.284,88

E26FDQ510X   ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Armario de 600x750x250 mm, en chapa de 1.2 mm, con puerta ciega pintada de chapa
de 2 mm, con bisagras frontales integradas y cierre de resbalón con precinto transparen-
te de seguridad. - Devanadera de alimentación axial f ija, con sistema de fácil orientación
RYL-GO. - Válvula de bola PN 25, en latón cromado, con volante desmultiplicador reduc-
tor de par de accionamiento RY-LOCK , y manómetro incorporado .  Factor K real de 48
(nominal 45). - Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25 mm, en ABS resistente al impac-
to. - 20 mts. de manguera ligera, semirígida ALFLEX 25mm Certificada N.  BIE con marca
de Calidad N de AENOR ( norma Europea UNE-EN-671/1), cumple con el Reglamento de
Instalaciones Contra Incendios (RIPCI) en cuanto a caudales y presiones.

planta baja 2 2,00

planta primera 1 1,00

3,00 265,55 796,65

E26FDG110SDF ud  GRU.PRESIÓN DOBLE UED 12m3/h 45mca 4 CV,                        

Grupo de presión contra incendios ESPA o similar UED 12/45 compacto
para 12 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba auxiliar vertical mu-
litcelular de 3 CV, bomba de servicio multicelular vertical  de 4 CV,  bomba
de emergencia diesel con motor de 7 CV colector  de diámetro nominal di-
señado para garantizar una circulación máxima de fluido de 2 m/s. válvual
de retención tipo Bostón de latón. Válvula de cierre tipo bola en acero cro-
mado. Tres presostatos del tipo normalmente cerrado. Manómetro. Colec-
tor de instrumentos construido en acero inoxidable. Válvula de aislamiento
para favorecer las operaciones de mantenimiento. Dos armarios metálicos
de color rojo con interrupotor general de corte. La bomba de reserva diésel
dispone de cuadro de potencia y maniobra independiene. cumpliendo con
la norma UNE 23500-90. Pintado en rojo RAL 3000CC. Cableado y proba-
do. Incluye, tubo de escape hasta cubierta cuya altura sobrepasará al me-
nos 1 m por encima de cumbrera, depósito de combustible y baterías de
arranque. Circuito de purgas con caudalímetro y sistema de cebado.

1 1,00

1,00 7.985,56 7.985,56

VALPALA      ud  VÁLVULA DE PALANCA DE 1 1/4" ROSCADA                            

Vávula de bola de palanca de 1 1/4" roscada.

3 3,00

3,00 58,58 175,74

E26FDC520ZZ  m.  TUBO ACERO  DN 32                                               

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN32 (1 1/4") UNE-EN 10255 (W).
Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y parte pro-
porcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

1 22,00 22,00

22,00 25,61 563,42
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E26FDC550    m.  TUBO ACERO DN 50                                                

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN50 (2") UNE-EN 10217-1 C/S.
Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y parte pro-
porcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

1 13,00 13,00

13,00 28,48 370,24

VFSLBOLA P   ud  VÁLVULA DE BOLA DE PALANCA 2"                                   

Válvula de bola de palanca de 2" H/, roscada.

1 1,00

1,00 69,34 69,34

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de CO2 de 5 Kg. de ef icacia 89 B. Cuerpo fabricado en chapa de acero laminado
AP04 y cubierto mediante pintura epoxi polimerizada a 200º C. Incorpora válvula de dispa-
ro rápido con dispositivo de comprobación de presión interna, manguera de caucho flexi-
ble con revestimiento externo de poliamida, trompa difusora y soporte de pared. Conjun-
to homologado UNE-23110, EN europea y certif icado AENOR.

planta baja 2 2,00

planta 1ª 2 2,00

4,00 64,51 258,04

E26FEA050XX  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo polivalente antibrasa de 6 Kg. de presión incorporada

de eficacia 27 A 183 B. El cuerpo del extintor es de chapa de acero lami-

nado AP04 y está recubierto mediante pintura Epoxi polimerizada al hor-

no a 200º C. Incorpora manómetro, pulsador de disparo con dispositivo

de comprobación de presión interna, manguera de caucho flexible con

revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular, base de plás-

tico de alta resistencia y soporte de pared.

Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certificado AENOR.

planta baja 4 4,00

planta 1ª 3 3,00

7,00 32,18 225,26

E26FEW300    ud  ARMARIO AMBIENTES HÚMEDOS PARA EXTINTOR                         

Armario para ambientes húmedos de plástico para extintores 6/12 kg. Medida la unidad
instalada.

planta baja 6 6,00

6,00 27,32 163,92

E26FAB050    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimenta-
ción de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de
sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador
de alarma y avería, y  conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ventana de meta-
crilato. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 376,26 376,26
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E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con encla-
vamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alar-
ma, incluso montaje en zócalo convencional y  entubado. Medida la unidad instalada.

planta  baja 13 13,00

planta 1ª 15 15,00

28,00 50,70 1.419,60

PUNTDETE     ud  PUNTO CONEXIONADO DETECTOR                                      

Punto conexionado de detector, bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en
zonas ocultas y parte proporcional de cable manguera de 2 x 1,5 mm trenzado y apanta-
llado, rojo/negro incluidas cajas de derivación y f ijaciones.

28 28,00

28,00 42,50 1.190,00

SIRENS       ud  SIRENA INTERIOR DIRECCIONABLE 102 dBA                           

Sirena interior direccionable de color rojo con aislador incorporado de 102 dBA.

2 2,00

2,00 96,37 192,74

E26FAN030DDD ud  SIRENA  EXTERIOR OPTICA-ACÚSTICA 95 dB                          

Sirena exterior roja binotal electrónica bitonal óptica-acústica, de 95 dB de potencia, gra-
do de protección IP54.

1 1,00

1,00 75,89 75,89

PTDORDSINT   ud  PUNTO CONEXIÓN SIRENA                                           

Punto conexionado de sirena bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en zo-
nas ocultas y parte proporcional de cable necesario de 2 x 1,5 mm rojo/negro trenzado
incluidas cajas de derivación y f ijaciones.

3 3,00

3,00 95,20 285,60

E26FJ150CC   ud  SEÑAL PVC 297x210mm.FOTOLUM.                                    

Señal de PVC fotoluminiscente de 297 x 210 mm para señalización de equipos contra in-
cendios.

16 16,00

16,00 11,86 189,76

PANELLREI60  m2  PANEL SANDWICH METALICO 80 mm. EI 60                            

Panel sándw ich metálico autoportante aislado con lana de roca de espesor 80 mm, des-
tinado a las fachadas y a los compartimientos interiorescon resistencia al fuego EI-60.Se
compone de dos chapas de acero micronervadas con interpuesta una capa aislante en
lana de roca. 

Sectorizacion ascensor 1 1,66 10,30 17,10

1 3,01 10,30 31,00

Restar puertas ascensor -2 0,90 2,00 -3,60

44,50 75,00 3.337,50

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS ............................................... 20.960,40
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CAPÍTULO 17 GESTION RESIDUOS                                                

TRASGESTOR   ud  GESTION RESIDUOS GEST. AUTR.                                    

Recogida y traslado a vertedero autorizado mas cercano de residuos no pe-
ligrosos procedentes de la demolición y construcción generados en la obra,
por parte Gestor Autorizado, incluido canon de vertido y transporte.

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION RESIDUOS ....................................................................................................... 1.500,00
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              

XEH010       Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.                 

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compre-
sión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, re-
frentado y rotura a compresión.

Losa escalera 1 1,000

Forjado 1 1,000

2,00 47,36 94,72

E29IFI010    ud  PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                           

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con car-
ga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minutos de la
presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 103,20 103,20

E29IS020     ud  PRU.EST., RED SANEAMIENTO D=50-250mm                            

Prueba de estanqueidad en saneamiento de aguas pluviales y residuales
de D=50/250mm, s/UNE-EN 1610:1998.

1 1,00

1,00 137,60 137,60

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................... 335,52
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CAPÍTULO 19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

DDDD         ud  Medidas de Seguridad y Salud                                    

Ud. de Medidas de Seguridad y Salud comprendiendo : Protecciones Personales, Protec-
ciones Colectivas,Señalización, Instalaciones de Bienestar y Primeros Auxilios.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 2.961,77 2.961,77

TOTAL CAPÍTULO 19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................. 2.961,77

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 399.359,32
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CAPÍTULO 1 ALBAÑILERIA                                                     
R03AA010X    m3  APERTURA DE HUECO EN PANEL PREFB.HORM./CRISTAL                  328,51

Apertura de hueco de paso en panel prefabricado de hormigon tipo sand-
wich o cristal, ejecutado por medios manuales, sin incluir cargadero, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE/ADD-9.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS

U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             1,09

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 16,27

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   27,49

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-
res.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               88,37

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 144,07

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ y EHE.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,62

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             1,95

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y corre-
as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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R06AP080     ud  PLACA ANCLAJE 25x25cm e=15/500mm                                48,46

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica
u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 15 mm.,  de acero la-
minado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros pa-
ra alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, in-
cluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos
de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornilla-
do con pernos de 500 mm. de longitud, nivelación con mortero autonive-
lante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte
etc, limpieza y pintado de minio.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

R06AP160X    ud  PLACA ANCLAJE CERRAMIENTO C/ESPIRROS                            118,56

Placa de anclaje cogida a cerramiento existente del panel prefabricado
de hormigón, mediante espirros, de dimensiones 125x167 cm. y espe-
sor 18 mm., de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB
SE-A, incluso parte proporcional de material de soldadura según UNE
14003 1ª R, tuercas a juego superior e inferior, limpieza y pintado de mi-
nio.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         311,07

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-
do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E05HLA090    m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            50,34

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/arma-
do de parrilla superior e inferior de diametro 10mm  c/20 cm en armadu-
ra de reparto y  diametro 12mm c/20 cm en armado principal (según pla-
nos), encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E05HLA115    m2  HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=15cm                              42,23

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de arma-
dura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Incluso anclaje
a cerramiento existente de panel prefabricado de hormigón mediante ta-
co químico.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E12AC012     m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT.                      24,35

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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E05AF020     m2  FORJADO COLABORANTE EUROPERFIL 15cm                             44,73

Forjado realizado a base de plancha metálica Euromodul 44 posición U,
Europerfil-HAIRONVILLE de 1,2 mm. de espesor y longitud menor de 4
m., con capa de hormigón HA-25 N/mm2, de 15 cm de espesor, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2)
y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

E07WP020     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                13,63

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medi-
do en su longitud.

TRECE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                1.450,00

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas
las ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de
la cubierta con los conductos de ventilación.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS

E07WA130     m2  AYUDAS ALBAÑ. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                          3,46

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefac-
ción, gas, ventilacion y aire acondicionado, en de centro de transforma-
cion de productos agroalimentarios, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de huecos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07BAT010    m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                    20,14

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materia-
les granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de
río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y  eje-
cución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO                               
E07BHG060    m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                26,38

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-
mado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.                           11,03

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales
de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           15,51

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E07HC120     m2  P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.                           36,71

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de ace-
ro prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, y núcleo central
de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm.
sobre estructura auxiliar metálica, incluyendo elementos accesorios de
soportación., i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm. y 60 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.  Según
NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

TECHO100     m2  PANEL TECHO PRE/PRE 100mm                                       44,79

Panel techo pre/pre 100 mm.  clasificados EUROCLASES: b s2 d0 con
sistema de unión tipo "junta seca machihembrada" con encaje a presión.
Totalmente instalado, incluyendo elementos accesorios de soportación.
Los paneles se componen de dos chapas de acero, con acabado laca-
do con pintura de poliéster-silicona.
Chapa prelacada: chapa base de acero laminado en frio DX51D nominal,
recubierto con 225 gr.7m2 de zinc ambas caras (G Z 225O según EN
10142-95 sobre la que se ha aplicado una imprimación de 5 micras la
cara no vista para garantizar la adherencia de la chapa con la espuma
de poliuretano y una imprimación de 5 micras mas 20 micras de pintu-
ra poliéster modificado sobre la cara exterior.
Las espuma EUROCLASE b s2 d0  de densidad nominal 40 kg/m3  y
coeficiente de conductividad térmica 0,023 (24ºC)
El prelacado es un producto "in coil coating".

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

E08TAL010    m2  F.TECH.PLADUR VINILO BL.60x60 PV                                17,50

Falso techo registrable Pladur en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y  10 mm. de es-
pesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E30CF030X    m2  CORTINA LAMAS PVC SEPARACIÓN CORREDERA                          75,89

Cortina de lamas corredera confeccionada en PVC de max. calidad en presentación
de lamas transparentes. Con posibilidades de apertura total hacia la izquierda, dividi-
da hacia ambos lados o de uno dos o tres carriles. Grosor de la lama 2 o 3 mm; Ancho
de lama 200 mm con solapes de 30 mm. Accionamiento mediante tirador manual. Guia
de acero galvanizado, Pletinas y contrapletinas en acero Inoxidable AISI304. Totalmen-
te instalada y funcionando.

SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

ZOCALOXX     m.  ZOCALO PROTECCIÓN DE 50X10 cm                                   38,48

ml de Zocalo de protección de panel sandwich ejecutado mediante mu-
rete de hormigón  armado encofrado a una cara, y anclado a la solera
mediante dos patillas de acero de D=8 mm cada 30 cm, con dimensio-
nes minimas de 50 cm de altura y 10 cm de espesor y acabado en me-
dia caña en su parte inferior y superior.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
E10ATS170    m2  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm.                     9,56

Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruído NIII I de Ur-
sa XPS de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocación.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 20,01

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E11BI240     m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      51,58

Pavimento de mortero epoxi antideslizante, con un espesor de 4,0 mm.,
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de
imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación
de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento
8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin
disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre
superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.
Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

E27SO010     m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        7,11

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpie-
za, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla espe-
cial y lijado de parches.

SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

E11EXG010    m2  SOLADO FERROGRES NATURAL ANTIDES. 25x25cm.C/ROD.                41,09

Solado de baldosa de Ferrogres antidelizante (Tipo 2) de 25x25 cm. na-
tural con ferrojunta antracita de 1 cm., (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de
8x25 cm., rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

CUARENTA Y UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E11EXP024    m.  HUELLA PELDAÑO FERROGRES.ANTID.30x30cm.                         17,99

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante de 30x30 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su lon-
gitud.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E15DBA110    m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.D=19 mm                         43,53

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5
mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diáme-
tro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5
mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
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PFCOMO       ud  PARTIDAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CONTINUO                     5.500,00

de dilatración y aproximaciones a toda la periferia. Este proceso Partidas
complementarias al pavimento WESDURLAN CQ+LS: m. zócalo sanita-
rio PMMA4 cm en paneles, ud esquinas zócalos PMMA <45º inicio/fin,
m aproximaciones con percutor a puertas, marcos, canalinas, ud apro-
ximaciones a pies y pilonas, ud aproximaciones wes y Cov a sumideros,
m. tratamiento industrial de grietas y fisuras grandes, según instruccio-
nes del distribucidor oficial. Como tratamiento previo a la aplicacion del
pavimento, se realizará un fresado mecanico, tratamiento de juntas y grie-
tas, tratamiento de juntas, este tratamiento terminará con una aspiracion
al vacio de todas las zonas decapadas, evacuando escombros a los con-
tenedores dispuestos por la propiedad a pie de obra (8,95 €/m2).

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS

19 de julio de 2017 Página 7



CUADRO DE PRECIOS 1
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             1,09

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 16,27

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,62

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02ES040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  12,72

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,
con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y  apisonado de las tierras proceden-
tes de la excavación y  con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 20,01

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

VEINTE  EUROS con UN CÉNTIMOS

E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      2,96

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      3,65

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U07OEP450X   m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  90mm                          9,27

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E03OEP290    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  110mm                         10,75

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E03OEP300    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  160mm                         14,77

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E03EUA0300   ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 30x30                                 355,45

Sumidero sifónico marca ROSER de acero inoxidable AISI-304 de 250 mm. de espesor
para trafico pesado, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, de 30x30 cm.,  tapa reforzada en la parte inferior con pasamanos de 5x25 mm,
con cesta para recogida de residuos sólidos perforada en su totalidad, desagüe sali-
das posición vertical diam 110 mm, nivel del sifón 60 mm, conforme norma NFP 98-321.
instalado y conexionado a la red general de desagüe., incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E03CANRA     m.  CANAL RANURADO ACERO INOX.IDABLE                                125,07

Canal ranurado de drenaje superficial marca ROSER para zonas de car-
ga ligera, formado por piezas prefabricadas de ACERO inoxidable de 1000-15000
x 51  mm. de medidas exteriores, con o sin pendiente incorporada o, fa-
bricadas en calidad AISI 316 Y 2 mm. de grosor,ancho de boca 18 mm.
,con tornillos ajustables de regulación de altura,colocadas sobre lecho
de mortero y embebidas en el, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U07AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            133,13

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interio-
res, completa: con tapa, marco en acero inox y clapeta sifónica de PVC.
rodeada de hormigón y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 144,07

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ y EHE.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS

E15WT030     ud  TAPA DE ARQUETA ESTANCA INOX 60x60 cm.                          36,21

Tapa estanca en ecero inoxidable, para arqueta de 60x60 cm., con tira-
dor ocultable, recercada en su cara inferior con angular inoxidable de 25x25x3
mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA                                                     
E01DKA020    m2  LEVANT.CERJ.EN  PANEL HORM. PREF. A MANO                        7,58

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de cerramiento de
panel prefabricado de hormigón, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,62

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PUFRIPIV1X2.5 ud  PUERTA FRIGORIFICA PIVOTANTE 1.0X2.5                            700,85

Puerta frigorífica industrial de bisagras de 1,00x 2,50m, con marco en
perfil de aluminio extrusionado y posteriormente lacado en blanco, con
doble rotura de puente térmico, hoja aislada con poliuretano de alta den-
sidad (50 kg/m3) y chapa con acabados en acero inoxidable 304 ó 316,
reforzada y canteada en todo su perímetro con un perfil de aluminio ex-
trusionado con acabado tipo inox., herrajes de dos puntos de ajuste y
manetas de apertura exterior e interior, tornillería de acero inox.

SETECIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

PPPH FD      ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,2x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE         810,00

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor, de dimensio-
nes 1,20x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela con
cerradura con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje.
Probada y funcionando.

OCHOCIENTOS DIEZ  EUROS

PPPDOOSH     ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  1,5x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        882,00

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor, de dimen-
siones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela, con
cerradora con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje.
Probada y funcionando.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS

PPPDOOSH2    ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  2,0x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        995,00

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espe-
sor, de dimensiones 2,0 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado
en blanco, con manivela, con cerradora con llave, con marco para panel
de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS

PPPH FD 1X21 ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,00 x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE       640,00

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espe-
sor, de dimensiones 1,00x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado
en blanco, con manivela con cerradura con llave, con marco para panel
de 100 mm .Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

SEISCIENTOS CUARENTA  EUROS

E13EPL180    ud  P.P. MOLDURA FINA HAYA VAPORIZ                                  222,54

Puerta de paso ciega normalizada de 0,8 de anchura, lisa maciza con moldura f ina (CMF)
de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de pino, galce o cerco visto de DM
rechapado de haya vaporizada., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya
vaporizada en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
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E13E10agacX  ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 342,40

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precer-
co de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS

E14P05acad   ud  P.PVC.BL 1H BALC.OSCIL. 100x210 cm                              276,55

Puerta balconera oscilobatiente de perfiles de PVC blaca, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje ver-
tical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar
y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS

E26FLC070    ud  PUERTA CORTAF. RF-90 1H. 100x210 cm                             277,56

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., ho-
mologada RF-90, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PUETPIV150X20 ud  PUERTA PIVOTANTE 1,5x2,5 LACADO COLOR                           1.187,50

Puerta pivotante, de dimensiones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con aca-
bado lacado en color, con marco para panel  60 mm.  Incluido transpor-
te y montaje. Probada y funcionando.

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS

BORDPROT     m   GUARDARRAIL ANTIIMPACTO 120 mm                                  265,00

Guardarrail antiimpacto para protección de puertas y paneles ejecutado
mediante tubo de D= 120 mm y e=4 mm  cada 0,5 m. relleno de hormi-
gón con cantos redondeados, anclado a la solera de hormigón existen-
te mediante  barra de acero corrugado de D=12 mm y 25 cm de longitud
y rodeada con relleno de hormigón de alta resistencia.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS

EFFOFDFF     ud  PUERTA HUECO FALSO TECHO                                        94,12

PUERTA HUECO FALSO TECHO de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hue-
ca (CLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 80x35 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de sapelly de 80x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados
de sapelly 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E15EM030     ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              335,17

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, siste-
ma pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50
a 120x60 cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante
en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS
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E14ALQ020    ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm                                415,50

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio laca-
do color de 60 micras, de 0,90x210 cm. de medidas totales, compues-
ta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

CUATROCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS

E23DRR040X   m2  REJILLA RETORN. LAMA. H.                                        67,23

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en acero galvanizado
lacado en color a elegir posr la dirección facultativa, incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

SESENTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

E15WF120     m2  REV. VERT. REJILLA  LAMAS                                       34,19

Cierre vertical en cubricion de unidades exterires de aire aconjdicionado,
desmontable para su mantenimeiento realizado mediante lamas de ace-
ro galvanizado, pintado de acuerdodo a indicacion de direccion faculta-
tiva, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y
montaje.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 6 FONTANERIA                                                      
LAVAMANOS    UD  LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO NM                                   259,22

Ud. lavamanos de accionamiento no manual,construído en acero inoxidable y provisto de acome-
tidas de agua fría y caliente,incluso peana y  portador de jabón.Instalado.Sin descomponer.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS

E20XAC020    ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           96,39

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diáme-
tros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red ge-
neral, terminada, y sin aparatos sanitarios.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

E20XAC030    ud  INST. AGUA INODORO                                              85,46

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diáme-
tros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para
enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E20XAC040    ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           103,24

Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre para las re-
des de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües,
con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, termi-
nada, y sin aparatos sanitarios.

CIENTO TRES  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            15,65

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón
cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E20TL020X    m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm.                                    3,13

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm de diámetro nominal, de alta
densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E20TL040     m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             4,17

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para
1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,
con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud supe-
rior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E21ALA020    ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  134,93

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado
y  funcionando.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
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E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 706,55

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de1/2", instalado y
funcionando.

SETECIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 679,03

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al sue-
lo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos,
y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                212,13

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  me-
canismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         220,34

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monoman-
do, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifóni-
ca, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

E21ADS010    ud  P.DUCHA MINUSVAL. 120x80 G.MMDO.                                308,65

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla
antideslizante, de 120x80x7 cm., para ser instalada a ras de suelo, y
con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial
sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

TRESCIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E22TCG030    ud  CALENTADOR A GAS DE 7,0 A 30,5KW.                               724,13

Calentador de agua a gas con control termostático y encendido por hidro-
generador. Regulación de temperatura grado a grado entre los 35º C y
los 60ºC.  Calentador estanco. Compatibles con la gama solar. Disposi-
tivos de seguridad. - Limitador de temperatura. Sonda de seguridad pa-
ra el control de gases quemados en modelos de interior. Sonda para el
control de la temperatura del agua. Display LCD con indicación de tem-
peratura y reloj. Disponible para gas natural y gas butano/propano. Ca-
pacidad de 18 l/m. Potencia útil kW 7,0-30,5. Presión mínima de funcio-
namiento (bar) 0,25. Caudal de arranque (l/m.) 2,5. Rendimiento (100%
carga) 88,4. Rendimiento (30% carga) 78.

SETECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS

E22HC040     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              242,24

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro inte-
rior, fabricada interior y  exteriormente en acero inoxidable, homologada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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E10AKE220    m   COQ.ELAST. D=18 e=19 mm                                         6,89

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18 mm)
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-
dios auxiliares.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E10AKE250    m   COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         9,54

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior 35 mm
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-
dios auxiliares.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS                          
LAVVER       ud  LAVADORA AUTOMATICA VERDURA   D2                                5.760,00

LAVADORA AUTOMATICA PARA VERDURA Y FRUTA MOD. D2

Características Constructivas:
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 espesor 20/10 con separadores amo-
vibles de polietileno alimentario.
- Falso fondo fácilmente amovible de acero inoxidable AISI 304 con foros
redondeados para no dañar el producto, articulado posteriormente para
agilizar la inspección del fondo de la cuba. 
- Pared de la cuba perfilada para la descarga total del agua y de los re-
siduos de lavado.
- Válvula de rebose con filtro amovible de acero inoxidable AISI 304.
- Revestimientos exteriores de acero AISI 304 finamente satinado (espe-
sor 10/10).
- Armazón autoportante de acero AISI 304 espesor 20/10.
- Pies de acero inox AISI inoxidable 304 regulables para la nivelación.

Características Funcionales Generales:
- Cuba predispuesta para división modular en más compartimientos, por
medio de separadores de
polietileno alimentario, fácilmente amovibles y posicionables en cómoda
posición frontal: de esta manera se permite tratar variados tipos de pro-
ducto contemporáneamente, con evidente ahorro de tiempo, energía y
mano de obra.
- Carga automática del agua en la cuba regulado por sensor de nivel y
electroválvula.
- Descarga de la cuba con válvula motorizada.
- Torbellino generado por inyectores múltiples (uno por cada compartimien-
to) con regulación de la
intensidad de lavado por medio de un pomo de acero inoxidable, directa-
mente conectada con el grupo bomba; regulación del tiempo de lavado
por medio de temporizador colocado en el panel de mandos (0-5 min).
- Función ''Limpid Water'' que permite el lavado completo del fondo de
la cuba después de la descarga, evitando operaciones manuales y garan-
tizando siempre la perfecta pureza del agua para los ciclos de trabajo
sucesivos.

Panel de Mandos Funciones:
- interruptor general.
- selector carga y descarga automática del agua.
- regulador de la intensidad del torbellino de lavado.
- timer de lavado regulable de 0 a 5 minutos.
- selector on/off función ''Limpid Water'' para el enjuague automático del
fondo de la cuba.

Visualizaciones/Señales:
- lámpara de indicación máquina en tensión
- lámpara de indicación máquina en función

Seguridades:
- protección térmica bomba de lavado
- grado de protección IPX5. 

Dimensiones mm. (X) (Y) (H)
- 900 x 700 x 850

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA  EUROS
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MARCOC       ud  MARMITA COCCIÓN GAS 60 LT. ACERO INOX                           4.456,00

Marmita de calentamiento indirecto, fabricada en acero inoxidable de gran
calidad, incluyendo la cuba. Preparadas para gas butano, propano o cam-
bio de inyectores a gas ciudad, de 60 litros y 13 Kw. de 800x700x900h
mm de diemsiones exteriores, Formada por:
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimene-
as fabricados en acero inoxidable para permitir una mayor durabilidad,
robustez, fiabilidad y facil limpieza.
- Cuba de acero inoxidable embutida en una s.la pieza para asegurar una
alta capacidad y f.cil limpieza.
- Dispone de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento para una distri-
bución uniforme del calor, válvula de seguridad magnética completa y
termopar.
- Sistema de encendido por piezoeléctrico.
- Control por termostato.
- Grifo de vaciado robusto que se encuentra en el panel frontal.
- Grifo de llenado de agua fría y caliente.
- Tipo de calentamiento de la cuba indirecto.
- Se suministran predispuestas para gas propano, butano y se proporcio-
nan inyectores para cambios a gas natural.
- Manómetro para lectura de presión de vapor.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
EUROS

DESHALIMENTO ud  DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS ACERO INOX                           425,00

Deshidratador de alimentos, en acero inoxidable negro, de 1000 W de
potencia, y capacidad para 14 bandejas,ofrece suficiente superficie para
secar grandes cantidades de alimento de. La temperatura del deshidratador
puede ajustarse sin escalonamientos hasta 70°C. Incluye reloj programador
que permite el ajuste minuto a minuto de las fases de deshidratación en has-
ta 40,59 horas.
Características técnicas:
- Color: Negro
- Anchura: 38,2 cm
- Altura: 69 cm
- Longitud/Profundidad: 53,5 cm
- Longitud del cable: 1,65 m
- Material: Acero inoxidable
- Potencia: 1000 W
- Cantidad de bandejas de secado: 14
- Rango de temperatura 30 - 70 °C
- Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz

CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS
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AUTOCLA.VE   ud  AUTOCLAVE STERIL-FOOD COM 150                                   18.509,04

Autoclave para cocción, pasteurización y esterilización de productos ali-
mentarios en botes o bolsas. Adecuado para pequeñas producciones
y de gran variedad.
Características
- Mueble exterior, encimera, caldera y tapa en acero inox.
- Sistema de contra presión regulable para evitar la rotura de los botes.
- Alimentación de la caldera por toma de agua exterior.
- Control de temperatura por sonda del agua y por sonda de producto.
- Salida USB para registro de datos en PEN-DRIVE.
- Representación del proceso en tiempo real.
     • Temperatura de tratamiento de 40°C a 121°C.
     • Temperatura de enfriado hasta 40°C.
     • Calculo de F0.
Elementos de Seguridad
- Dispositivo que impide la apertura de la tapa si la cámara está bajo pre-
sión.
- Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite má-
ximo.
- Presostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobre-
presión.
- Envolvente de protección térmica de la tapa.
- Detector de puerta correctamente cerrada.
Cualquier error de funcionamiento o ejecución se traduce en mensaje
en el panel de mandos.
Se incluyen los siguientes elementos: 
- 3 Cestillos en alambre de acero inoxidable de 475 X 145 mm
- 3 Separadores de malla TVT 4x4 diámetro 440 mm.
- 1 Descalcificador de agua C-3 con rendimiento cíclico por regeneración
 por sal de 1200 l a º fraceses/4800 littros a 35 º franceses.
- 1 Elevador de cestillos para carga y descarga de autoclave, con adap-
tador para la manipulación de cestillos sin deformarlos. Giro axial para
despositar los cestillos a un carro de transporte. Altura total del elevador:
2,35 m (Montado en el autoclave). Parte inferior en acero recubierto en
Epoxi y parte superior en Acero inox. Carga màxima del elevador: 40Kg.
Alimentación: 230V 300W. Panel de mandos: Pulsador de SUBIR/BAJAR
integrados en un solo mando.

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NUEVE  EUROS con 
CUATRO CÉNTIMOS

19 de julio de 2017 Página 18



CUADRO DE PRECIOS 1
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ABATTEMP     ud  ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO                                3.023,00

ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO, modelo mixto para refrige-
ración o congelación.

Características técnicas:

-Capacidad Bandejas GN1/1-600x400: 8
-Capacidad Refrigeración: 27 kg
-Capacidad Congelación: 14
-Potencia: 1.900 W
-Dimensiones (AxFxH): 790x800x1290 mm

Termostato electrónico por tiempo/sonda de temperatura.
Modelo mixto, realizando ciclos de refrigeración (90º a 3º en 90 min) o
congelación (90º a -18º en 240 min). Refrigeración por tiro forzado con
circulación de aire optimizada. 
Grupo tropicalizado.
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Alarma para evitar apertura de puerta prolongada
Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de aper-
tura.
Descarche automático.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Desagüe inclinado y bandeja de recogida.

TRES MIL VEINTITRES  EUROS

BALANIND     ud  BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ -10 KS ETIQUETADORA                    253,00

BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ-10 KS

Características técnicas:

-Capacidad máxima: 10000 g
-Resolución: 1 g
-Dimensiones de plato: 250 x220 mm
-Display de 25 mm
-Indicador luminoso en límites de peso

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS

BRAZ TRIT    ud  BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43                    276,80

BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43

Características Técnicas:
-Producción alta, recipientes de hasta 80 l.
-Velocidad: 15.000 rpm
-Potencia: 350 W
-Medidas:

Diámetro bloque motor: 13 cm
Altura bloque motor: 36 cm
Altura brazo triturador: 43 cm

-Doble encedido de seguridad. Display luminoso con pulsador electróni-
co.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS
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CAMPEXTRACTOR ud  CAMPANA EXTRACTORA PARED MONOBLOC 150 CM LARGO                  1.161,70

CAMPANA EXTRACTORA, para pared de la gama monobloc 

Características técnicas: 

-Dimensiones 150 cm largo x 75 cm ancho x 65 cm alto
-Con ventilador 9/9 1/3 II AMI con motor directo, aislamiento clase B IP-55
aleteado.
-3 filtros lamas INOX 390x490x50 mm
-Doble sistema de drenaje:

-Recogida grasas retenidas colector filtros
-Recogida canal perimetral condensaciones

MIL CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS

EXT.INCAUTC  ud  SIST. EXTINCION INCEN. CAMPANA INDUSTRIAL                       907,50

Sistema automatico de extinción de incendios homologado y con todos
los certificados de industria con activación mediante splikers para cam-
panas de cocinas industriales. El agente extintor se libera cuando el fu-
sible térmico alcanza una temperatura de 93ºC. El componente acuoso
permite una extinción rápida y una inmediata refrigeración de la zona,
mientras que el espumógeno crea una capa uniforme que evita la reac-
tivación del fuego. Presión de suministro del recipiente de 18/20 bares.
Presión de funcionamiento entre 11 y 15 bares. Agente extintor mezcla
de agua + espuma AFFFF. Agente propulsor: nitrógeno. Temperatura
mínima de funcionamiento del sistema de +5ºC.
Distancia entre splinklers de 90 cm (la máxima distancia recomendada
es de 1 metro). Sistema de conexión tipo "PressFitting". Recipiente ci-
líndrico, fabricado bajo normativa CE para una presión de trabajo de 12
a 15 bares. Cargado con solución acuosa y espumogena a base de adi-
tivo Boldfoam
TX10, presurizado con nitrógeno seco. Eficacia 27º 233B. Válvula de ac-
cionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control. Abrazade-
ra reforzada de doble sujeción. Latiguillo flexible para conexión entre la
tubería del circuito principal y la válvula antirretorno. Tubería de acero ino-
xidable con diámetro de 15 mm, 15x0,6 UNE-EN 10312 14307/304L.
Rociador Sprinkler,  tipo horizontal con ampolla accionada con disparo
a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Estos elementos van ubicados
en todo lo laargo de la campana, protegiendo todos los elementos de
cocción con descarga sectorizada.

NOVECIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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COCINDAGAS   ud  COCINA INDUSTRIAL A GAS PC70G/6 CON CUATRO QUEMADORES           843,41

COCINA INDUSTRIAL SIN MUEBLE A GAS PC70 G/6 CON CUATRO
QUEMADORES

Características técnicas: 

-Dimensiones 70 x 60 x 30 cm
-Potencia: 12,2 kW
-Potencia quemadores: 2x3 +2x3,6 kW
-Peso: 24 kg

Fuegos abiertos dotados de rejillas de hierro colado esmaltado de gran
duración.
Superficies de cocción a gas con placa francesa de hierro colado con
una temperatura máxima de hasta 450 ºC.
Quemadores de alta potencia equipados con termopar de seguridad, con
3 intensidades de llama y encendido piezoeléctrico individual.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

ENV.SOLDADORA ud  ENVASADORA SOLDADORA EN L MAN.                                  3.929,00

ENVASADORA SOLDADORA EN "L" AP2028AP, con las siguientes
caracteristicas:
• Mordazas provistas con recubrimiento de teflón que alargan la vida de
las cuchillas y que hacen un corte y sellado perfecto y sin humos.
• Chapas laterales de protección para sellado y corte.
• Micros de seguridad antiatrapamiento.
• Doble electroimán de sujeción que aumenta fuerza de sellado y asegu-
ra un cierre firme.
• Fácil ajuste del sellado y transporte
• Ruedas para transporte.
• Mordaza de actuación manual
• Salida del producto automática
• Fácil ajuste del sistema de soldadura. Temperatura, tiempo de sellado
y altura de la mesa regulables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Fase: 1
- Dimensión útil mordaza: 700x500 mm
- Dimensión MAX producto: 650x450 mm
- Altura de trabajo con ruedas: 800 mm
- Dimensiones máquina: 1900x875x1000  mm(205 Kgs.)

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS
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ENVVACIO     ud  ENVASADORA VACIO DE CAMPANA MASAMAR EC-300                      983,00

ENVASADORA DE CAMPANA MASAMAR EC-300

Características técnicas:

-Barra de soldadura: 300 mm
-Bomba de vacío: 10 m3
-Dimensiones de cámara de vacío: ancho 320 x fondo 370 x alto 185 mm.
-Dimensiones máquina: ancho 370 x fondo 480 x alto 735 mm
-Voltaje: 230 V/ 50 Hz

Mueble y cámara en acero inoxidable con vacuómetro.
Campana en metracrilato transparente con apertura automática.
Funcionamiento automático con control de vacío y sellado por tiempos.

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS

CORTHORTA    ud  CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301                           725,00

CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301

Cortadora de verduras de producción hasta 450 kg/h. 
Se compone de un bloque motor de una velocidad y cabezal universal
con cuchilla en un lateral. Fabricación en acero inoxidable. Panel de man-
dos electrónico. Aparato certificado por NSF Internacional.

SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS

BATALI       ud  PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO           601,70

PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO
PUWFP14SCE

Características técnicas:
- Bol transparente de 3,35 litros con sello hermético LiquiLock
-Motor de inducción de 1HP
Incluye:

Bol hermético
Cuchilla hermética con sistema de bloqueo

SEISCIENTOS UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PELFRUTO     ud  PELADORA FRUTOS Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES                2.790,00

PELADORA DE FRUTA Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES
DURFO STRIP

Características técnicas:

-Construida enteramente en acero inoxidable
-Productividad: 8 piezas/min (100 kg/h)
-Rendimiento 88%
-Potencia: 18 W/h
-Dimensiones: 280x210x300 mm
-Peso: 21kg

Brazo móvil que sigue la superficie del fruto con lama rotaroria que qui-
ta la cantidad de piel relativa la regulación del espesímetro.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA  EUROS

E22HC060     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              199,95

Instalación de chimenea de campana de extraccion industrial, aislada
de doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior
y exteriormente en acero inoxidable, homologada. EI-30
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CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

TRASPALET    ud  TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg                            1.030,00

TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg
Características técnicas: 
-Capacidad 200 kg
-Precisión 1 kg
-Fabricado en Acero pintado
-Función de tara, cuentapiezas
-Batería recargable de gran duración

MIL TREINTA  EUROS
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CAPÍTULO 8 EQUIPAMIENTO                                                    
E30HM100     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         535,00

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inox idable.

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS

E30HM110     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE  C/CAJÓN                950,00

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y cajón en acero inox idable.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

ARMESP       ud  ARMARIO ESPECIERO                                               1.359,26

Armario especiero de pie con puertas correderas, que garantizan la pre-
servación de su interior del ambiente de la sala, con tres estanterías in-
termedias. Construido en acero inoxidable. Dimensiones 1200x600x1900
mm.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTISEIS CÉNTIMOS

E30IT010X    ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES INOX.                        1.350,00

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x
altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es am-
pliable. Se fábrica en acero  inoxidable, el montaje se hace sin tornillos
ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada 33 mm.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

E30IT010     ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES GALVA.                       1.350,00

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x  altura = 4800 x 400 x
2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y  es ampliable. Se fábrica en acero con acabado total-
mente galvanizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y  los estantes son regulables en altu-
ra cada 33 mm.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

POLIPASTO    ud  POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA, ALTURA DE ELEVACIÓN 6,5 M        4.982,00

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA marca LIFTKET

Certificación CE; cadena DIN 5684 G80, recogecadena, final de carrera,
limitador sobrecarga a fricción, protección IP 55, alimentación TRIFÁSI-
CA 380 V 50 HZS. 1000kg. V=10 y 2,5 m/min.

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS

E28BM090X    ud  BANCO MADERA PARA 3 PERSONAS                                    20,36

Banco de madera con capacidad para 3 personas, (amortizable en 3 usos).

VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    22,17

Taquilla metálica individual partida para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada.

VEINTIDOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            66,97

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        3,68

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       21,50

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E21MA040     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             344,47

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso
de rotura,  instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     7,10

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   8,43

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            60,54

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero ino-
x idable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

E21MW090     ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                          24,81

Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa me-
tálica acabado en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E21FI140     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.110x55 1 SEN+ESC                         1.563,23

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 110x55 cm., un seno mas escu-
rridor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafo-
nes frontal y  laterales y pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha croma-
da, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS

E21FI150     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.220x55 2 SEN+ESC                         2.278,23

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 220x55 cm., dos senos mas es-
curridor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con pla-
fones frontal y  laterales y  pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha croma-
da, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con 
VEINTITRES CÉNTIMOS

ELECINSEC    ud  INSECTOCUTOR A=100 M2; LAMP. UVA 2X15W                          450,00

Electrocutor de mosquitos e insectos voladores con cuerpo de aluminio
de 50x11,5x32,5 y 2 lamparas UVA de 15 W. area de cobertura de 100
m2. incluye cadena para colgar.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS

E21MC100     ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               383,00

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso
con p.p. de accesorios y  remates.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS

U16ZV115     ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              377,00

Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro
y  2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inox idable
AISI 304 pintadas al epoxi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posi-
ción vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y  colocación.

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS

19 de julio de 2017 Página 25



CUADRO DE PRECIOS 1
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U16ZV120     ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              267,00

Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tu-
bo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con
aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en
posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y  colocación.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

E21MM020     ud  MAMPARA DUCHA 1H-80x185                                         638,28

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha de
0,80, con 1 puerta abatible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje
necesarios.

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 ELEVADOR                                                        
E01DSS030    m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  249,20

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 16,27

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   27,49

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tie-
rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-
res.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               88,37

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              209,60

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido
por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          310,51

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-
borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-
do.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS

ZSDF         ud  ESTRUCTURA PLATAFORMA ELEVADORA                                 6.000,00

UD. Estructura metálica modular para montaje del aparato elevador en
el interior modelo TCH-02 de la empresa suminitradora TTV o similar, pa-
ra medidas exteriores de hueco de 2700 mm. de ancho, 1510 mm. de
fondo, recorrido de 6,35 m, foso de 0,15 m y huida total de 2,75 m; com-
puesta por 4 pilares con cerramiento en chapa ciega. La parte superior
de hueco se cerrará con bandejas de chapa. Los amarres de guia iran
colocados cada 1m. En la parte superior irá un gancho preparado para
soportar una carga puntual de 1000 kg. La estructura irá pintada en Po-
lidur RAL-1015, RAL-7001, RAL-7032, RAL-8003, RAL-9002, RAL-9005,
RAL-3004, RAL-5003 U OXIRON 0161 (indicar color), con resistencia al
fuego M-1.

SEIS MIL  EUROS
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E25MA020X    ud  ELEVADOR OTIS O SIMILAR, PUERTAS E-30                           15.229,72

Instalación completa de elevador modelo Otis Life o similar con impulsión
de un cilindro hidráulico ubicado en un lateral. Carga: 385 kg, capacidad
4 personas. Un embarque. Recorrido de 6,35 m, dimensiones de la ca-
bina 1,10 x 1,40m y una anchura de paso de 1,00m, con puerta con pro-
tección E30 en cada una de las paradas. Con un armario compacto de
reducidas dimensiones en lateral de puerta de piso. Cumple la norma
EN81-41:2010. Necesita una corriente eléctrica 230 v/ 50 hz, y potencia
de 1500 w. Según CTE DB-SI, anejo SI-A

QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  6,62

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
E23ECI020    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 3.500W/4.000W                       1.163,61

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 3.500W/4.000W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS

E23ECI030    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 5.000W/5.800W                       1.872,36

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 5.000W/5.800W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E23ECI040    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W                       2.191,56

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, con toma
para aportacion de aire exterior, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado,
relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red,
instalado s/NTE-ICI-15.

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E22SAR010S   ud  RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.500 W                                     123,80

Radiador eléctrico en acero especial 1.500 W., instalado sobre pared, radiación con-
trolada por termostato incorporado.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

LEGALIZA1    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION TERMICA EN EDIFICIO                    150,00

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      
E23VC003     ud  EXTRACTOR LINEAL 255 m3/h                                       191,48

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 255 m3/h, con una poten-
cia abosrbida de 23 W y nivel de presión sonora de 30 dB . Incluidas las rejillas y los
conductos de ventilación. 

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

E23VC005     ud  EXTRACTOR LINEAL 500 m3/h                                       182,40

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 500 m3/h, para tubería de
160 mm, con una potencia abosrbida de 58 W y nivel de presión sonora de 34 dB . In-
cluidas las rejillas y los conductos de ventilación. 

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS

PSOD1030278  u   SV/FILTER-150 F6+F8                                             601,24

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y  diferentes etapas de filtración

Características:
-Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente
-Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos.
-Filtros G4 + F6, F6 + F8 y  F7 + F9 según modelo
-Tapa de inspección y  limpieza de fácil acceso

Construcción:
-Envolvente en chapa de acero galvanizado
-Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125 y 150 con turbina multipala Se suministra
con 4 pies soporte, que facilita su montaje
-Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza

Motor:
-Motores de rotor ex terior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, p-
rotección IP-54
-Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables
-Temperatura máxima del aire a transportar +50ºC

Acabado:
-Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalino y pretrata-
miento libre de fosfatos

SEISCIENTOS UN  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS

E23DCH070    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              16,07

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

E23DCH090    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              17,83

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E23MC010     m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 6,73

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resisten-
cia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E23DRR005    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DIAM.100                                     27,84

Suministro e instalación de boca de extracción diametro 100, incluso con elementos
de montaje, conexionado f lexible a tubo de chapa galvanizada, total instalada, proba-
da y en servicio.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

E23DRD010    ud  REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.                                37,71

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas hori-
zontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas
UNE y NTE-ICI-24/26.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                28,91

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos
de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACION FRIGORIFICA                                         
IDFFDF001    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARAS PRODUCTO TERMINADO              5.626,40

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-NY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo bajo perf il y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga
horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON,
modelo MSH-NY-44136.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 3x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 6862 W.
- Potencia absorbida nominal: 3770 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 3100 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+55 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con 
CUARENTA CÉNTIMOS
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IDFFDF002    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA CONVENCIONAL       6.131,20

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-42136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga hori-
zontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, mo-
delo MSH-QY-42136. 
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 6x800 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 7235 W.
- Potencia absorbida nominal: 3850 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 4150 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+72 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS
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IDFFDF005    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA ECOLOGICO          9.055,20

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-54271
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga hori-
zontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, mo-
delo MSH-QY-54271.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 9x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ160 de 13 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 12400 W.
- Potencia absorbida nominal: 7130 W.
- Caudal de condensación: 3600 m3/h.
- Caudal de evaporación: 8300 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 48 dB(A).
- Peso: 171+118 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS

IDFFDF006    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA MANIPULACIÓN                       6.610,40

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS
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IDFFDF007    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA LAVADO                             6.610,40

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS

IDFFDF008    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ZONA ENVASADO Y ETIQUETADO              6.610,40

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS
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E23DCF010    m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          22,07

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, re-
fuerzo de malla de v idrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos ren-
dimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, em-
bocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de alumi-
nio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                28,91

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos
de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E23MVC030    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 24.000 m3/h                                 1.998,84

Caja de ventilación de doble aspiración marca MUNDOFAN BS 47/47 AT 25/25 de SAL-
VADOR ESCODA. Protección IP55, caudal aire 24000 m3/h, presión estática 20 (mm
c.d.a.), 4CV, 410 r.p.m., dimensiones caja simple 1600x18000x900 mm, transmisión
a poleas, provisto de soportación, antivibratorios, amortiguadores elásticos y punta
f lexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E22ERT010    ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   132,81

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la se-
mana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, acti-
v idad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con v isor de día, hora, tempera-
tura de consigna y ambiente, instalado.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                1.450,00

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas
las ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de
la cubierta con los conductos de ventilación.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS

LEGALIZA2    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FRIGORIFICA                            150,00

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.                                   
E17BAP050    ud  C.S., C.P.M MF4                                                 636,69

Caja de seccionamiento, caja de protección y medida C.P.M. MF-4 para un contador
trifásico para suministros hasta 43 kW admitida por la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉC-
TRICA S.L.U., incluido bases cortacircuitos tipo BUC y fusibles calibrados y monolito
de acuerdo a normas de la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. Totalmente
instalado.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS

E17BB030240  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x25 mm2                                19,87

Línea eléctrica formada por cable de cobre RZ1-K (AS) 4x1x25 mm2, con aislamiento
de 0,6 /1 kV, en montaje bajo tubo corrugado forrado grado de protección 7,  Instala-
ción, incluyendo conexionado en equipo de medida y Cuadro de la Instalación.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17BDI020m   ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  234,29

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyen-
do registro de comprobación y puente de prueba.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D06GV0035m   Ud  CUADROS GENERAL INSTALACIÓN, VERDURAS Y CLIMATIZACIÓN           4.086,62

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL PROTECCIÓN, CUADRO DE VERDURAS
Y CUADRO DE CLAIMTIZACIÓN, con circuitos efectuados en canalizaciones indepen-
dientes compuesto de un armario de superficie aislante MERLIN GERIN PRAGMA o si-
milar cada uno, elementos de protección y maniobra de acuerdo a esquemas unifilares,
accesorios, pequeño material, cableado. Construido según REBT .Medida la unidad ins-
talada en superf icie en paramento vertical incluyendo puerta transparente y acceso-
rios para conexiones.

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

235rwerw     ud  CABLEADO DE LA INSTALACIÓN                                      6.958,74

Cableado desde el cuadros eléctricos de la instalación hasta todos los receptores de
alumbrado, fuerza y tomas de corriente con cables libre de halógenos de secciones
normalizadas según el esquema unifilar que se adjunta, incluso tubo corrugado y rigi-
do de PVC visto de diferentes diametros, parte proporcianal de cajas de derivación,
regletas de conexión y demas pequeño material. Totalmente instalado, conexionado
y probado.

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS 
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E17DEB010    ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA M. SM 100                                  29,19

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5
mm2 de Cu., ES07Z1-K., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

E17MEA060    ud  P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 100 MASTER                             42,10

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., ES07Z1-K., incluyendo cajas de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conmutadores unipolares Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E17DEB100    ud  B.ENCHUFE T.T. EUNEA M. SM 100                                  29,80

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de 2.5 mm2 de Cu., ES07Z1-K, en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) Eunea Merlin Gerin
serie SM 100, instalada.

VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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SDORCCSLDD   ud  PUESTO CON 6 TOMAS OFICINA                                      105,46

Ud. Caja para puesto de trabajo de superf icie, con 2 toma RJ-45 cat.6, 2 T.C. ordena-
dor 2p+T/16A (SAI), 2 T.C. 2p+T/16A, incluida instalación.

CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E18IEB030    ud  LUMIN.ESTANCA LED 38 W                                          47,65

Luminaria estanca LED, en material plástico de 38 W. con protección IP66 clase I, cuer-
po de poliéster reforzado con f ibra de vidrio, difusor transparente prismático de poli-
carbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a
un innovador concepto con puntos de f ijación integrados. Equipo eléctrico y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

E18IEB040    ud  APLIQUE LED DECORATIVO 15 W                                     44,13

Aplique de pared decorativo LED de 15 w ., incluyendo replanteo y conexionado. Total-
mente instalado.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E18IDE010    ud  PANTALLA DE 60X60 LED DE 37,4W                                  67,02

Pantalla de superficie de 60 x60 cm. marca FOSNOVA de 37,4 w ., incluyendo replan-
teo y conexionado. Totalmente instalado.

SESENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

E18IMC020X   ud  DOWNLIGHT LED 26,5W 4000ºK                                      75,97

Suministro e instalación de dow nlight LED de superf icie de color blanco. 26,5w , emite
en luz fría (4.000k), 3.465lm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.

SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E17DBA030X   ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           62,31

Detector para detección de presencia con detección de 7 metros de diámetro de detec-
ción a 2.5 metros de altura, totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación,
elementos de f ijación y conexionado.

SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

jjtcprot3p16 ud  CUADROS T.C. TRIFASICO                                          187,26

Ud. Armario Fijación mural marca ABB para cuatro tomas de corriente 2p+T/16A y dos
tomas de corriente 3p+N+T/16A,completamente instalada con las protecciones corres-
pondientes de cada una de ellas.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.SAGELUX EVOLUTION LED EVO-60                      36,77

Bloque autónomo de emergencia IP43 IK 04, de superf icie, empotrado, de 60 Lúm.  LED,
con caja de empotrar blanca, con difusor biplano opal. Piloto testigo de carga LED. Au-
tonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º.
Construido según normas UNE 62031, UNE 62384 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E19IB080     m   CABLEADO UTP CAT. 6 LSZH                                        1,60

Cableado realizado mediante par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, catego-
ría 6 LSZH, en montaje en bandeja o tubo, instalado, colocación de terminales y pues-
tos de trabajo, montaje y conexionado. Totalmente instalada, probada, en funcionamien-
to y certif icado.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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E19TRC070    m   CANAL. ENLACE PVC D40                                           9,41

Canalización de enlace, desde el punto de entrada general, asociado al registro de en-
lace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones formada por 2 tubos de
PVC rígido para empotrar de 40 mm. de diámetro, hilo acerado guía para cables y p.p.
de curvas y piezas especiales. Instalado.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

LEGALIZ      ud  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA.                          150,00

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

CIENTO CINCUENTA  EUROS

E19TRC460    m   CANAL. INTERIOR PVC D20                                         2,97

Canalización interior empotrada o de superficie, formada por 1 tubo de PVC M 20/gp
7, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros
de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los
diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicio-
nal para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de regis-
tros de paso. Instalado.

DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

COND SUM     ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA                550,00

P.A. a justif icar de Condiciones de suministro de la compañía suministradora para re-
alización de acometida hasta caja de seccionamiento.

QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS

E19PD010     ud  PORTERO ELECTRONICO                                             354,20

Portero electrónico, formado por kit de una linea, sistema digital de 3 hilos, autoencen-
dido, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puer-
ta abierta, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono manos libres
digital, montado incluyendo cableado y conexionado completo.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con 
VEINTE CÉNTIMOS

E19RK010     ud  RACK 19" 600X600 12U                                            397,20

Rack modular 19”, de 12U,con anchura y profundidad 600 mm. Para instalaciones de
cableado, telecomunicaciones, IT y electrónica industrial. Normas IEC60 297-2, DIN 41494
partes 1 y 7, ANSI/EIA-310 y UNE 20 539-2, IEC-60950.
La unidad base incluye:
• Estructura exterior en perf il de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
• 4 perf iles 19” interiores desplazables en profundidad. Fabricados en acero, espesor
2 mm.
• Puerta frontal en perfil de aluminio, con cristal de seguridad.
• Cerradura con maneta giratoria y sistema de bisagra “Springsw ivel”, que permite el
montaje/desmontaje de las puertas sin herramientas.
• Laterales desmontables con cierres rápidos 1/4 de vuelta.
• Puerta posterior metálica con cerradura. Sistema de bisagra “Springsw ivel”. Preme-
canizado posterior para salida de cables. 
• Techo ventilado, con cierres rápidos de 1/4 de vuelta. Salida de cables integrada.
• Tapetas de cantoneras en ABS inyectado, azul similar a RAL 5007 (otros colores en
opción).
• 4 Pies de nivelación regulables.
• Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg (estática).
Acabados: pintura epoxi negro RAL9005. En opción gris claro RAL7035.
Incluso pach panel de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP catego-
ría 6, base multiple de 9 tomas, latiguillos de conexió RJ-45 cat 6 de 1 m. de longuitud,
accesorios, totalmente instalado, conexionado de cables UPT y suministro eléctrico
y en servicio y funcionando.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
E24AP010     ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  613,77

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longi-
tud desde la red a la válvula de acometida y  conexión al armario de regulación, incluso excava-
ción y  reposición de zanja, terminada.

SEISCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E24BB010     ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 507,42

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regula-
ción A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada.

QUINIENTOS SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

E24TA050     m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. ENV.                             27,09

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4" envainado, para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas
especiales y pruebas de presión.

VEINTISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E24TA040     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. ENV.                             22,50

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2" envainado, para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas
especiales y pruebas de presión.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E24VV020     ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              41,78

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nex ión con la tubería.

CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

E24VV010     ud  VÁLVULA GAS D=1/2"                                              25,21

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de
conex ión con la tubería.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E24RG010     ud  REGULADOR DE APARATO GN6                                        63,15

Instalación de regulador de aparato de 6 m3/h, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería.

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E24X030      ud  INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A                                189,62

Instalación de sistema de electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio,
normalmente cerrada, mediante el cual la electroválvula de gas permanece cerrada
si no esta en funcionamiento la campana extractora, i/p.p de accesorios, cableado,
interruptor doble, totalmente instalada y en funcionamiento.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

E24Z110      ud  TUBO BLINDADO INOX LOCA 1/2"                                    25,35

Suministro e instalación de tubo f lexible blindado de acero inoxidable para conexión
de aparatos de gas a la tubería f ija de gas, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN
14800, de 750 mm de longitud y conexión con tuerca loca de 1/2", incluso accesorios
y pequeño material. Totalmente instalada y probada.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CONDAP       ud  CONDUCTO APORTACION AIRE COMBUSTION                             376,52

Suministro e instalación de conducto de aportación de aire exterior para conbustión
en cocina incluyendo conducto de chapa helicoidal, elementos mecanicos, rejilla exte-
rior e interior con malla antipajaros, de acuerdo a normativa vigente. Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS
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LEGALIZGAS   ud  LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 150,00

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

CIENTO CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA                                       
PSESSO31671  ud  HOT SET 201 CI - equipo solar térmico forzado SOLAR ENERGY 200 l 1.881,83

Suministro e instalación de equipo solar térmico forzado marca SOLAR
ENERGY HOT SET 201 CI cubierta inclinada de SALVADOR ESCODA.
Para agua caliente sanitaria, capacidad  200 l. Incluye colectores sola-
res de alta eficiencia MED RKM 2000, interacumulador con grupo hidráu-
lico, centralita, estación solar montada, vaso de expansión, fluido calor-por-
tante, estructura en inox, tuberias necesarias para conexionado de sis-
tema solar a calentador, cableado eléctrico, accesorios y pequeño ma-
terial. Totalmente instalado, conexionado hidrauliza y eléctricamente y
en funcionamiento.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS                       
E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/SUP.                            3.284,88

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 li-
tros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instala-
da.

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS 
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E26FDQ510X   ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       265,55

Armario de 600x750x250 mm, en chapa de 1.2 mm, con puerta ciega pintada de cha-
pa de 2 mm, con bisagras frontales integradas y cierre de resbalón con precinto trans-
parente de seguridad. - Devanadera de alimentación axial f ija, con sistema de fácil orien-
tación RYL-GO. - Válvula de bola PN 25, en latón cromado, con volante desmultiplica-
dor reductor de par de accionamiento RY-LOCK , y manómetro incorporado .  Factor
K real de 48 (nominal 45). - Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25 mm, en ABS re-
sistente al impacto. - 20 mts. de manguera ligera, semirígida ALFLEX 25mm Certif icada
N.  BIE con marca de Calidad N de AENOR ( norma Europea UNE-EN-671/1), cumple
con el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios (RIPCI) en cuanto a caudales y
presiones.

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E26FDG110SDF ud  GRU.PRESIÓN DOBLE UED 12m3/h 45mca 4 CV,                        7.985,56

Grupo de presión contra incendios ESPA o similar UED 12/45 compac-
to para 12 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba auxiliar verti-
cal mulitcelular de 3 CV, bomba de servicio multicelular vertical  de 4 CV,
 bomba de emergencia diesel con motor de 7 CV colector  de diámetro
nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de
2 m/s. válvual de retención tipo Bostón de latón. Válvula de cierre tipo
bola en acero cromado. Tres presostatos del tipo normalmente cerrado.
Manómetro. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable.
Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimien-
to. Dos armarios metálicos de color rojo con interrupotor general de cor-
te. La bomba de reserva diésel dispone de cuadro de potencia y manio-
bra independiene. cumpliendo con la norma UNE 23500-90. Pintado en
rojo RAL 3000CC. Cableado y probado. Incluye, tubo de escape hasta
cubierta cuya altura sobrepasará al menos 1 m por encima de cumbre-
ra, depósito de combustible y baterías de arranque. Circuito de purgas
con caudalímetro y sistema de cebado.

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS 
con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VALPALA      ud  VÁLVULA DE PALANCA DE 1 1/4" ROSCADA                            58,58

Vávula de bola de palanca de 1 1/4" roscada.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

E26FDC520ZZ  m.  TUBO ACERO  DN 32                                               25,61

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN32 (1 1/4") UNE-EN 10255
(W). Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y par-
te proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E26FDC550    m.  TUBO ACERO DN 50                                                28,48

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN50 (2") UNE-EN 10217-1
C/S. Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y par-
te proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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VFSLBOLA P   ud  VÁLVULA DE BOLA DE PALANCA 2"                                   69,34

Válvula de bola de palanca de 2" H/, roscada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              64,51

Extintor de CO2 de 5 Kg. de ef icacia 89 B. Cuerpo fabricado en chapa de acero lami-
nado AP04 y cubierto mediante pintura epoxi polimerizada a 200º C. Incorpora válvu-
la de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna, manguera
de caucho f lexible con revestimiento externo de poliamida, trompa difusora y soporte
de pared. Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certif icado AENOR.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS

E26FEA050XX  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.IN                                   32,18

Extintor de polvo polivalente antibrasa de 6 Kg. de presión incorpora-

da de eficacia 27 A 183 B. El cuerpo del extintor es de chapa de ace-

ro laminado AP04 y está recubierto mediante pintura Epoxi polimeri-

zada al horno a 200º C. Incorpora manómetro, pulsador de disparo con

dispositivo de comprobación de presión interna, manguera de caucho

flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubu-

lar, base de plástico de alta resistencia y soporte de pared.

Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certificado AENOR.

TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E26FEW300    ud  ARMARIO AMBIENTES HÚMEDOS PARA EXTINTOR                         27,32

Armario para ambientes húmedos de plástico para extintores 6/12 kg. Medida la unidad
instalada.

VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E26FAB050    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS                                376,26

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimen-
tación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, sali-
da de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con
indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-
tana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS 
CÉNTIMOS

E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        50,70

Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con
enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automáti-
ca de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.

CINCUENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PUNTDETE     ud  PUNTO CONEXIONADO DETECTOR                                      42,50

Punto conexionado de detector, bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado
en zonas ocultas y parte proporcional de cable manguera de 2 x 1,5 mm trenzado y
apantallado, rojo/negro incluidas cajas de derivación y fijaciones.

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SIRENS       ud  SIRENA INTERIOR DIRECCIONABLE 102 dBA                           96,37

Sirena interior direccionable de color rojo con aislador incorporado de 102 dBA.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

E26FAN030DDD ud  SIRENA  EXTERIOR OPTICA-ACÚSTICA 95 dB                          75,89

Sirena exterior roja binotal electrónica bitonal óptica-acústica, de 95 dB de potencia,
grado de protección IP54.

SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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PTDORDSINT   ud  PUNTO CONEXIÓN SIRENA                                           95,20

Punto conexionado de sirena bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en
zonas ocultas y parte proporcional de cable necesario de 2 x 1,5 mm rojo/negro tren-
zado incluidas cajas de derivación y f ijaciones.

NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E26FJ150CC   ud  SEÑAL PVC 297x210mm.FOTOLUM.                                    11,86

Señal de PVC fotoluminiscente de 297 x 210 mm para señalización de equipos contra
incendios.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PANELLREI60  m2  PANEL SANDWICH METALICO 80 mm. EI 60                            75,00

Panel sándw ich metálico autoportante aislado con lana de roca de espesor 80 mm, des-
tinado a las fachadas y a los compartimientos interiorescon resistencia al fuego EI-60.Se
compone de dos chapas de acero micronervadas con interpuesta una capa aislante
en lana de roca. 

SETENTA Y CINCO  EUROS
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CAPÍTULO 17 GESTION RESIDUOS                                                
TRASGESTOR   ud  GESTION RESIDUOS GEST. AUTR.                                    1.500,00

Recogida y traslado a vertedero autorizado mas cercano de residuos no
peligrosos procedentes de la demolición y construcción generados en
la obra, por parte Gestor Autorizado, incluido canon de vertido y transpor-
te.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
XEH010       Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.                 47,36

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormi-
gón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probe-
tas, curado, refrentado y rotura a compresión.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

E29IFI010    ud  PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                           103,20

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con
carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minu-
tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la
prueba.

CIENTO TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E29IS020     ud  PRU.EST., RED SANEAMIENTO D=50-250mm                            137,60

Prueba de estanqueidad en saneamiento de aguas pluviales y residua-
les de D=50/250mm, s/UNE-EN 1610:1998.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
DDDD         ud  Medidas de Seguridad y Salud                                    2.961,77

Ud. de Medidas de Seguridad y Salud comprendiendo : Protecciones Personales, Pro-
tecciones Colectivas,Señalización, Instalaciones de Bienestar y Primeros Auxilios.

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 ALBAÑILERIA                                                     
R03AA010X    m3  APERTURA DE HUECO EN PANEL PREFB.HORM./CRISTAL                  

Apertura de hueco de paso en panel prefabricado de hormigon tipo sand-
wich o cristal, ejecutado por medios manuales, sin incluir cargadero, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje, según NTE/ADD-9.

Mano de obra ................................................ 328,51

TOTAL PARTIDA .......................................... 328,51

U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra ................................................ 0,65

Maquinaria .................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,09

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................ 12,91

Maquinaria .................................................... 3,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,27

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tie-

rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-

res.

Mano de obra ................................................ 27,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,49

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación.

Mano de obra ................................................ 7,85

Resto de obra y  materiales .............................. 80,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 88,37

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ y EHE.

Mano de obra ................................................ 30,56

Maquinaria .................................................... 2,87

Resto de obra y  materiales .............................. 110,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 144,07

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

Mano de obra ................................................ 2,62

Maquinaria .................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,62
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E05AAL005    kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y corre-

as, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos

manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según

NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra ................................................ 0,43

Resto de obra y  materiales .............................. 1,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,95

R06AP080     ud  PLACA ANCLAJE 25x25cm e=15/500mm                                

Placa de anclaje atornillada y nivelada sobre pernos roscados a fábrica
u hormigón de dimensiones 25x25 cm. y espesor 15 mm.,  de acero la-
minado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE EN 10025 y UNE EN
10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB SE-A, con taladros pa-
ra alojar pernos, y hueco central para vertido de hormigón o mortero, in-
cluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, pernos
de acero roscado anclados, tuercas a juego superior e inferior, atornilla-
do con pernos de 500 mm. de longitud, nivelación con mortero autonive-
lante sin retracción (Sikatop 111), aplomado, recibido sobre el soporte
etc, limpieza y pintado de minio.

Mano de obra ................................................ 17,31

Resto de obra y  materiales .............................. 31,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 48,46

R06AP160X    ud  PLACA ANCLAJE CERRAMIENTO C/ESPIRROS                            

Placa de anclaje cogida a cerramiento existente del panel prefabricado
de hormigón, mediante espirros, de dimensiones 125x167 cm. y espe-
sor 18 mm., de acero laminado en caliente estructural S-275-JR, s/UNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1), trabajado y colocado, según  CTE DB
SE-A, incluso parte proporcional de material de soldadura según UNE
14003 1ª R, tuercas a juego superior e inferior, limpieza y pintado de mi-
nio.

Mano de obra ................................................ 45,41

Resto de obra y  materiales .............................. 73,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 118,56

E04MA020     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-

borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-

sencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-

do. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................ 101,69

Maquinaria .................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales .............................. 206,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 311,07

E05HLA090    m2  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm                            

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/arma-
do de parrilla superior e inferior de diametro 10mm  c/20 cm en armadu-
ra de reparto y  diametro 12mm c/20 cm en armado principal (según pla-
nos), encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra ................................................ 19,07

Maquinaria .................................................... 4,66

Resto de obra y  materiales .............................. 26,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,34
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E05HLA115    m2  HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=15cm                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de arma-
dura (85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Incluso anclaje
a cerramiento existente de panel prefabricado de hormigón mediante ta-
co químico.

Mano de obra ................................................ 15,43

Maquinaria .................................................... 3,05

Resto de obra y  materiales .............................. 23,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,23

E12AC012     m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT.                      

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medi-

do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................ 12,49

Resto de obra y  materiales .............................. 11,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 24,35

E05AF020     m2  FORJADO COLABORANTE EUROPERFIL 15cm                             

Forjado realizado a base de plancha metálica Euromodul 44 posición U,
Europerfil-HAIRONVILLE de 1,2 mm. de espesor y longitud menor de 4
m., con capa de hormigón HA-25 N/mm2, de 15 cm de espesor, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2)
y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE-08.

Mano de obra ................................................ 13,62

Maquinaria .................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales .............................. 30,68

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,73

E07WP020     m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medi-

do en su longitud.

Mano de obra ................................................ 10,91

Resto de obra y  materiales .............................. 2,72

TOTAL PARTIDA .......................................... 13,63

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas
las ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de
la cubierta con los conductos de ventilación.

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.450,00

E07WA130     m2  AYUDAS ALBAÑ. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                          

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefac-
ción, gas, ventilacion y aire acondicionado, en de centro de transforma-
cion de productos agroalimentarios, incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de huecos, i/p.p. de material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 3,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,46

E07BAT010    m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x14                                    

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de muros

cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materia-

les granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de

río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y  armaduras, según normativa), jambas y  eje-

cución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,

s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
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Mano de obra ................................................ 11,34

Resto de obra y  materiales .............................. 8,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,14
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CAPÍTULO 2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO                               
E07BHG060    m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y  arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330

kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,

zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplo-

mado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo

huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................ 12,33

Resto de obra y  materiales .............................. 14,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 26,38

E08PFM010    m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. CSIV-W1 VERT.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CSIV-W2, en paramentos verticales

de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y anda-

miaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................ 9,38

Resto de obra y  materiales .............................. 1,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,03

E07LP024     m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y su-

ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-

mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,

limpieza y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y  me-

dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................ 10,44

Resto de obra y  materiales .............................. 5,07

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,51

E07HC120     m2  P.SANDW.VERT.CHAPA PREL-60 I/REMATES.                           

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de ace-
ro prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. de espesor, y núcleo central
de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 6 cm.
sobre estructura auxiliar metálica, incluyendo elementos accesorios de
soportación., i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, lima-
hoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,6 mm. y 60 cm. desarrollo medio, incluso medios auxiliares.  Según
NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

Mano de obra ................................................ 8,86

Resto de obra y  materiales .............................. 27,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,71
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TECHO100     m2  PANEL TECHO PRE/PRE 100mm                                       

Panel techo pre/pre 100 mm.  clasificados EUROCLASES: b s2 d0 con
sistema de unión tipo "junta seca machihembrada" con encaje a presión.
Totalmente instalado, incluyendo elementos accesorios de soportación.
Los paneles se componen de dos chapas de acero, con acabado laca-
do con pintura de poliéster-silicona.
Chapa prelacada: chapa base de acero laminado en frio DX51D nominal,
recubierto con 225 gr.7m2 de zinc ambas caras (G Z 225O según EN
10142-95 sobre la que se ha aplicado una imprimación de 5 micras la
cara no vista para garantizar la adherencia de la chapa con la espuma
de poliuretano y una imprimación de 5 micras mas 20 micras de pintu-
ra poliéster modificado sobre la cara exterior.
Las espuma EUROCLASE b s2 d0  de densidad nominal 40 kg/m3  y
coeficiente de conductividad térmica 0,023 (24ºC)
El prelacado es un producto "in coil coating".

Mano de obra ................................................ 8,86

Resto de obra y  materiales .............................. 35,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,79

E08TAL010    m2  F.TECH.PLADUR VINILO BL.60x60 PV                                

Falso techo registrable Pladur en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y  10 mm. de es-

pesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, monta-

je y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores

a 2 m2.

Mano de obra ................................................ 7,63

Resto de obra y  materiales .............................. 9,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,50

E30CF030X    m2  CORTINA LAMAS PVC SEPARACIÓN CORREDERA                          

Cortina de lamas corredera confeccionada en PVC de max. calidad en presentación
de lamas transparentes. Con posibilidades de apertura total hacia la izquierda, dividi-
da hacia ambos lados o de uno dos o tres carriles. Grosor de la lama 2 o 3 mm; Ancho
de lama 200 mm con solapes de 30 mm. Accionamiento mediante tirador manual. Guia
de acero galvanizado, Pletinas y contrapletinas en acero Inoxidable AISI304. Totalmen-
te instalada y funcionando.

Mano de obra ................................................ 13,19

Resto de obra y  materiales .............................. 62,70

TOTAL PARTIDA .......................................... 75,89

ZOCALOXX     m.  ZOCALO PROTECCIÓN DE 50X10 cm                                   

ml de Zocalo de protección de panel sandwich ejecutado mediante mu-
rete de hormigón  armado encofrado a una cara, y anclado a la solera
mediante dos patillas de acero de D=8 mm cada 30 cm, con dimensio-
nes minimas de 50 cm de altura y 10 cm de espesor y acabado en me-
dia caña en su parte inferior y superior.

Mano de obra ................................................ 19,19

Maquinaria .................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales .............................. 19,13

TOTAL PARTIDA .......................................... 38,48
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CAPÍTULO 3 PAVIMENTOS                                                      
E10ATS170    m2  AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm.                     

Aislamiento térmico bajo pavimento, mediante placas rígidas de poliestireno extruído NIII I de Ur-

sa XPS de 40 mm. de espesor, incluso p.p. de cortes y colocación.

Mano de obra ................................................ 1,24

Resto de obra y  materiales .............................. 8,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,56

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

Mano de obra ................................................ 3,95

Resto de obra y  materiales .............................. 16,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,01

E11BI240     m2  PAVIMENTO CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO                      

Pavimento de mortero epoxi antideslizante, con un espesor de 4,0 mm.,
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de
imprimación epoxi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación
de capa base con mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento
8,0 kg/m2.); capa de sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin
disolventes coloreado con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre
superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.
Colores Estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

Mano de obra ................................................ 8,82

Resto de obra y  materiales .............................. 42,76

TOTAL PARTIDA .......................................... 51,58

E27SO010     m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpie-
za, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla espe-
cial y lijado de parches.

Mano de obra ................................................ 3,67

Resto de obra y  materiales .............................. 3,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,11

E11EXG010    m2  SOLADO FERROGRES NATURAL ANTIDES. 25x25cm.C/ROD.                

Solado de baldosa de Ferrogres antidelizante (Tipo 2) de 25x25 cm. na-
tural con ferrojunta antracita de 1 cm., (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de
8x25 cm., rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra ................................................ 16,44

Resto de obra y  materiales .............................. 24,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 41,09

E11EXP024    m.  HUELLA PELDAÑO FERROGRES.ANTID.30x30cm.                         

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres antideslizante de 30x30 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su lon-
gitud.

Mano de obra ................................................ 9,22

Resto de obra y  materiales .............................. 8,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,99
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E15DBA110    m   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.D=19 mm                         

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero
laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5
mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diáme-
tro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5
mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................ 5,73

Resto de obra y  materiales .............................. 37,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 43,53

PFCOMO       ud  PARTIDAS COMPLEMENTARIAS PAVIMENTO CONTINUO                     

de dilatración y aproximaciones a toda la periferia. Este proceso Partidas
complementarias al pavimento WESDURLAN CQ+LS: m. zócalo sanita-
rio PMMA4 cm en paneles, ud esquinas zócalos PMMA <45º inicio/fin,
m aproximaciones con percutor a puertas, marcos, canalinas, ud apro-
ximaciones a pies y pilonas, ud aproximaciones wes y Cov a sumideros,
m. tratamiento industrial de grietas y fisuras grandes, según instruccio-
nes del distribucidor oficial. Como tratamiento previo a la aplicacion del
pavimento, se realizará un fresado mecanico, tratamiento de juntas y grie-
tas, tratamiento de juntas, este tratamiento terminará con una aspiracion
al vacio de todas las zonas decapadas, evacuando escombros a los con-
tenedores dispuestos por la propiedad a pie de obra (8,95 €/m2).

TOTAL PARTIDA .......................................... 5.500,00
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CAPÍTULO 4 RED DE SANEAMIENTO                                              
U18F100      m   RECORTE DEL PAVIMENTO HA CON SIERRA                             

Recorte de pavimento o firme con sierra, en soleras de hormigon arnadas
con fibral, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

Mano de obra ................................................ 0,65

Maquinaria .................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,09

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................ 12,91

Maquinaria .................................................... 3,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,27

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

Mano de obra ................................................ 2,62

Maquinaria .................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,62

E02ES040     m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.                                  

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos,

con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y  apisonado de las tierras proceden-

tes de la excavación y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 9,63

Maquinaria .................................................... 3,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 12,72

E04SM045X    m2  SOLERA HGÓN.HA-25 e=20cm c/FIB.                                 

Solera de hormigón en armada de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de poliporpileno Fibermesh,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

Mano de obra ................................................ 3,95

Resto de obra y  materiales .............................. 16,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,01

E20WBV010    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

Mano de obra ................................................ 1,56

Resto de obra y  materiales .............................. 1,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,96

E20WBV030    m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.

Mano de obra ................................................ 1,28

Resto de obra y  materiales .............................. 2,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,65
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U07OEP450X   m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  90mm                          

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 90 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 1,42

Resto de obra y  materiales .............................. 7,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,27

E03OEP290    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 1,42

Resto de obra y  materiales .............................. 9,33

TOTAL PARTIDA .......................................... 10,75

E03OEP300    m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigi-
dez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra ................................................ 2,83

Resto de obra y  materiales .............................. 11,94

TOTAL PARTIDA .......................................... 14,77

E03EUA0300   ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 30x30                                 

Sumidero sifónico marca ROSER de acero inoxidable AISI-304 de 250 mm. de espesor
para trafico pesado, salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, de 30x30 cm.,  tapa reforzada en la parte inferior con pasamanos de 5x25 mm,
con cesta para recogida de residuos sólidos perforada en su totalidad, desagüe sali-
das posición vertical diam 110 mm, nivel del sifón 60 mm, conforme norma NFP 98-321.
instalado y conexionado a la red general de desagüe., incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 4,68

Resto de obra y  materiales .............................. 350,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 355,45

E03CANRA     m.  CANAL RANURADO ACERO INOX.IDABLE                                

Canal ranurado de drenaje superficial marca ROSER para zonas de car-
ga ligera, formado por piezas prefabricadas de ACERO inoxidable de 1000-15000
x 51  mm. de medidas exteriores, con o sin pendiente incorporada o, fa-
bricadas en calidad AISI 316 Y 2 mm. de grosor,ancho de boca 18 mm.
,con tornillos ajustables de regulación de altura,colocadas sobre lecho
de mortero y embebidas en el, incluso con p.p. de piezas especiales y
pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 30,14

Resto de obra y  materiales .............................. 94,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 125,07
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U07AXS610    ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interio-
res, completa: con tapa, marco en acero inox y clapeta sifónica de PVC.
rodeada de hormigón y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................ 20,76

Resto de obra y  materiales .............................. 112,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 133,13

E04CA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/IIa  V.MANUAL                                 

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ y EHE.

Mano de obra ................................................ 30,56

Maquinaria .................................................... 2,87

Resto de obra y  materiales .............................. 110,64

TOTAL PARTIDA .......................................... 144,07

E15WT030     ud  TAPA DE ARQUETA ESTANCA INOX 60x60 cm.                          

Tapa estanca en ecero inoxidable, para arqueta de 60x60 cm., con tira-
dor ocultable, recercada en su cara inferior con angular inoxidable de 25x25x3
mm., y contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra ................................................ 17,86

Resto de obra y  materiales .............................. 18,35

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,21
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CAPÍTULO 5 CARPINTERIA                                                     
E01DKA020    m2  LEVANT.CERJ.EN  PANEL HORM. PREF. A MANO                        

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de cerramiento de
panel prefabricado de hormigón, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 7,58

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,58

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

Mano de obra ................................................ 2,62

Maquinaria .................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,62

PUFRIPIV1X2.5 ud  PUERTA FRIGORIFICA PIVOTANTE 1.0X2.5                            

Puerta frigorífica industrial de bisagras de 1,00x 2,50m, con marco en
perfil de aluminio extrusionado y posteriormente lacado en blanco, con
doble rotura de puente térmico, hoja aislada con poliuretano de alta den-
sidad (50 kg/m3) y chapa con acabados en acero inoxidable 304 ó 316,
reforzada y canteada en todo su perímetro con un perfil de aluminio ex-
trusionado con acabado tipo inox., herrajes de dos puntos de ajuste y
manetas de apertura exterior e interior, tornillería de acero inox.

Resto de obra y  materiales .............................. 700,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 700,85

PPPH FD      ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,2x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE         

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espesor, de dimensio-
nes 1,20x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela con
cerradura con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje.
Probada y funcionando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 810,00

PPPDOOSH     ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  1,5x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espesor, de dimen-
siones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado en blanco, con manivela, con
cerradora con llave, con marco para panel de 100 mm. Incluido transporte y montaje.
Probada y funcionando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 882,00

PPPDOOSH2    ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 2H  2,0x2,5  LACADO BLAN C/LLAVE        

Puerta de paso de personal de dos hojas inyectadas de 40 mm de espe-
sor, de dimensiones 2,0 x 2'50 m (Ancho x Alto), con acabado lacado
en blanco, con manivela, con cerradora con llave, con marco para panel
de 100 mm. Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 995,00

PPPH FD 1X21 ud  PUERTA DE PASO PEATONAL 1H 1,00 x2,10 LACADO BLAN C/LLAVE       

Puerta de paso de personal de una hoja inyectada de 40 mm. de espe-
sor, de dimensiones 1,00x 2,10 m (Ancho x Alto), con acabado lacado
en blanco, con manivela con cerradura con llave, con marco para panel
de 100 mm .Incluido transporte y montaje. Probada y funcionando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 640,00
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E13EPL180    ud  P.P. MOLDURA FINA HAYA VAPORIZ                                  

Puerta de paso ciega normalizada de 0,8 de anchura, lisa maciza con moldura f ina (CMF)
de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de pino, galce o cerco visto de DM
rechapado de haya vaporizada., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya
vaporizada en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 35,76

Resto de obra y  materiales .............................. 186,78

TOTAL PARTIDA .......................................... 222,54

E13E10agacX  ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, de dimensiones 825x2030 mm., incluso precer-

co de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapa-

juntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de

cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 27,83

Resto de obra y  materiales .............................. 314,57

TOTAL PARTIDA .......................................... 342,40

E14P05acad   ud  P.PVC.BL 1H BALC.OSCIL. 100x210 cm                              

Puerta balconera oscilobatiente de perfiles de PVC blaca, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje ver-
tical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar
y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.

Mano de obra ................................................ 6,21

Resto de obra y  materiales .............................. 270,34

TOTAL PARTIDA .......................................... 276,55

E26FLC070    ud  PUERTA CORTAF. RF-90 1H. 100x210 cm                             

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., ho-
mologada RF-90, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante igní-
fugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm.
de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).

Mano de obra ................................................ 7,17

Resto de obra y  materiales .............................. 270,39

TOTAL PARTIDA .......................................... 277,56

PUETPIV150X20 ud  PUERTA PIVOTANTE 1,5x2,5 LACADO COLOR                           

Puerta pivotante, de dimensiones 1'50 x 2'50 m (Ancho x Alto), con aca-
bado lacado en color, con marco para panel  60 mm.  Incluido transpor-
te y montaje. Probada y funcionando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.187,50

BORDPROT     m   GUARDARRAIL ANTIIMPACTO 120 mm                                  

Guardarrail antiimpacto para protección de puertas y paneles ejecutado
mediante tubo de D= 120 mm y e=4 mm  cada 0,5 m. relleno de hormi-
gón con cantos redondeados, anclado a la solera de hormigón existen-
te mediante  barra de acero corrugado de D=12 mm y 25 cm de longitud
y rodeada con relleno de hormigón de alta resistencia.

Resto de obra y  materiales .............................. 265,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 265,00
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EFFOFDFF     ud  PUERTA HUECO FALSO TECHO                                        

PUERTA HUECO FALSO TECHO de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hue-
ca (CLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 80x35 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de sapelly de 80x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados
de sapelly 80x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 35,76

Resto de obra y  materiales .............................. 58,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 94,12

E15EM030     ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE TIJERA TECHO                              

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable en tijera, siste-
ma pantógrafo con marco de perfíl de acero lacado y tapa de pino nórdico de 80x50
a 120x60 cm. para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante
en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

Mano de obra ................................................ 15,14

Resto de obra y  materiales .............................. 320,03

TOTAL PARTIDA .......................................... 335,17

E14ALQ020    ud  P.BALC.AL.LC.PRACT. 1H. 80x210cm                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio laca-
do color de 60 micras, de 0,90x210 cm. de medidas totales, compues-
ta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

Mano de obra ................................................ 7,60

Resto de obra y  materiales .............................. 407,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 415,50

E23DRR040X   m2  REJILLA RETORN. LAMA. H.                                        

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en acero galvanizado
lacado en color a elegir posr la dirección facultativa, incluso con marco
de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra ................................................ 18,73

Resto de obra y  materiales .............................. 48,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 67,23

E15WF120     m2  REV. VERT. REJILLA  LAMAS                                       

Cierre vertical en cubricion de unidades exterires de aire aconjdicionado,
desmontable para su mantenimeiento realizado mediante lamas de ace-
ro galvanizado, pintado de acuerdodo a indicacion de direccion faculta-
tiva, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y
montaje.

Mano de obra ................................................ 28,67

Resto de obra y  materiales .............................. 5,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 34,19
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CAPÍTULO 6 FONTANERIA                                                      
LAVAMANOS    UD  LAVAMANOS DE ACCIONAMIENTO NM                                   

Ud. lavamanos de accionamiento no manual,construído en acero inoxidable y provisto de acome-

tidas de agua fría y caliente,incluso peana y  portador de jabón.Instalado.Sin descomponer.

TOTAL PARTIDA .......................................... 259,22

E20XAC020    ud  INST. AGUA F.C.LAVABO                                           

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diáme-
tros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red ge-
neral, terminada, y sin aparatos sanitarios.

Mano de obra ................................................ 33,84

Resto de obra y  materiales .............................. 62,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 96,39

E20XAC030    ud  INST. AGUA INODORO                                              

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre para las redes
de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües, con los diáme-
tros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para
enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.

Mano de obra ................................................ 22,85

Resto de obra y  materiales .............................. 62,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 85,46

E20XAC040    ud  INST. AGUA F.C. DUCHA                                           

Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre para las re-
des de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, para la red de desagües,
con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, termi-
nada, y sin aparatos sanitarios.

Mano de obra ................................................ 35,09

Resto de obra y  materiales .............................. 68,15

TOTAL PARTIDA .......................................... 103,24

E20VF050     ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón

cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

s/CTE-HS-4.

Mano de obra ................................................ 3,90

Resto de obra y  materiales .............................. 11,75

TOTAL PARTIDA .......................................... 15,65

E20TL020X    m   TUBERÍA POLIETILENO DN16 mm.                                    

Tubería de polietileno sanitario, de 16 mm de diámetro nominal, de alta
densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Mano de obra ................................................ 1,87

Resto de obra y  materiales .............................. 1,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,13

E20TL040     m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"                             

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y  para

1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente,

con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud supe-

rior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

Mano de obra ................................................ 1,87

Resto de obra y  materiales .............................. 2,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 4,17
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E21ALA020    ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.                                  

Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a

la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado

y  funcionando.

Mano de obra ................................................ 14,05

Resto de obra y  materiales .............................. 120,88

TOTAL PARTIDA .......................................... 134,93

E21ALS010    ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-

va, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera

lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  con grifo mezclador monomando, con palanca lar-

ga, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32

mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de1/2", instalado y

funcionando.

Mano de obra ................................................ 17,17

Resto de obra y  materiales .............................. 689,38

TOTAL PARTIDA .......................................... 706,55

E21ANS020    ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al sue-

lo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos,

y  cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra

de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

Mano de obra ................................................ 20,29

Resto de obra y  materiales .............................. 658,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 679,03

E21ANB020    ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y

tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  me-

canismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-

cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Mano de obra ................................................ 16,59

Resto de obra y  materiales .............................. 195,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 212,13

E21ADP040    ud  P.DUCHA PORC.90x90 BLA.                                         

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monoman-

do, con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifóni-

ca, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

Mano de obra ................................................ 12,49

Resto de obra y  materiales .............................. 207,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 220,34

E21ADS010    ud  P.DUCHA MINUSVAL. 120x80 G.MMDO.                                

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla
antideslizante, de 120x80x7 cm., para ser instalada a ras de suelo, y
con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial
sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................ 14,05

Resto de obra y  materiales .............................. 294,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 308,65
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E22TCG030    ud  CALENTADOR A GAS DE 7,0 A 30,5KW.                               

Calentador de agua a gas con control termostático y encendido por hidro-
generador. Regulación de temperatura grado a grado entre los 35º C y
los 60ºC.  Calentador estanco. Compatibles con la gama solar. Disposi-
tivos de seguridad. - Limitador de temperatura. Sonda de seguridad pa-
ra el control de gases quemados en modelos de interior. Sonda para el
control de la temperatura del agua. Display LCD con indicación de tem-
peratura y reloj. Disponible para gas natural y gas butano/propano. Ca-
pacidad de 18 l/m. Potencia útil kW 7,0-30,5. Presión mínima de funcio-
namiento (bar) 0,25. Caudal de arranque (l/m.) 2,5. Rendimiento (100%
carga) 88,4. Rendimiento (30% carga) 78.

Mano de obra ................................................ 18,73

Resto de obra y  materiales .............................. 705,40

TOTAL PARTIDA .......................................... 724,13

E22HC040     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro inte-

rior, fabricada interior y  exteriormente en acero inoxidable, homologada.

Mano de obra ................................................ 49,87

Resto de obra y  materiales .............................. 192,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 242,24

E10AKE220    m   COQ.ELAST. D=18 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18 mm)
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 3,00

Resto de obra y  materiales .............................. 3,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,89

E10AKE250    m   COQ.ELAST. D=35 e=19 mm                                         

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado
con coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior 35 mm
y 19 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................ 4,13

Resto de obra y  materiales .............................. 5,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,54
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CAPÍTULO 7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS                          
LAVVER       ud  LAVADORA AUTOMATICA VERDURA   D2                                

LAVADORA AUTOMATICA PARA VERDURA Y FRUTA MOD. D2

Características Constructivas:
- Cuba de acero inoxidable AISI 304 espesor 20/10 con separadores amo-
vibles de polietileno alimentario.
- Falso fondo fácilmente amovible de acero inoxidable AISI 304 con foros
redondeados para no dañar el producto, articulado posteriormente para
agilizar la inspección del fondo de la cuba. 
- Pared de la cuba perfilada para la descarga total del agua y de los re-
siduos de lavado.
- Válvula de rebose con filtro amovible de acero inoxidable AISI 304.
- Revestimientos exteriores de acero AISI 304 finamente satinado (espe-
sor 10/10).
- Armazón autoportante de acero AISI 304 espesor 20/10.
- Pies de acero inox AISI inoxidable 304 regulables para la nivelación.

Características Funcionales Generales:
- Cuba predispuesta para división modular en más compartimientos, por
medio de separadores de
polietileno alimentario, fácilmente amovibles y posicionables en cómoda
posición frontal: de esta manera se permite tratar variados tipos de pro-
ducto contemporáneamente, con evidente ahorro de tiempo, energía y
mano de obra.
- Carga automática del agua en la cuba regulado por sensor de nivel y
electroválvula.
- Descarga de la cuba con válvula motorizada.
- Torbellino generado por inyectores múltiples (uno por cada compartimien-
to) con regulación de la
intensidad de lavado por medio de un pomo de acero inoxidable, directa-
mente conectada con el grupo bomba; regulación del tiempo de lavado
por medio de temporizador colocado en el panel de mandos (0-5 min).
- Función ''Limpid Water'' que permite el lavado completo del fondo de
la cuba después de la descarga, evitando operaciones manuales y garan-
tizando siempre la perfecta pureza del agua para los ciclos de trabajo
sucesivos.

Panel de Mandos Funciones:
- interruptor general.
- selector carga y descarga automática del agua.
- regulador de la intensidad del torbellino de lavado.
- timer de lavado regulable de 0 a 5 minutos.
- selector on/off función ''Limpid Water'' para el enjuague automático del
fondo de la cuba.

Visualizaciones/Señales:
- lámpara de indicación máquina en tensión
- lámpara de indicación máquina en función

Seguridades:
- protección térmica bomba de lavado
- grado de protección IPX5. 

Dimensiones mm. (X) (Y) (H)
- 900 x 700 x 850

TOTAL PARTIDA .......................................... 5.760,00
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MARCOC       ud  MARMITA COCCIÓN GAS 60 LT. ACERO INOX                           

Marmita de calentamiento indirecto, fabricada en acero inoxidable de gran
calidad, incluyendo la cuba. Preparadas para gas butano, propano o cam-
bio de inyectores a gas ciudad, de 60 litros y 13 Kw. de 800x700x900h
mm de diemsiones exteriores, Formada por:
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Paneles laterales y traseros, estante, paneles de mandos y chimene-
as fabricados en acero inoxidable para permitir una mayor durabilidad,
robustez, fiabilidad y facil limpieza.
- Cuba de acero inoxidable embutida en una s.la pieza para asegurar una
alta capacidad y f.cil limpieza.
- Dispone de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba.
- Patas en acero inoxidable regulables en altura.
- Equipado con un quemador tubular de alto rendimiento para una distri-
bución uniforme del calor, válvula de seguridad magnética completa y
termopar.
- Sistema de encendido por piezoeléctrico.
- Control por termostato.
- Grifo de vaciado robusto que se encuentra en el panel frontal.
- Grifo de llenado de agua fría y caliente.
- Tipo de calentamiento de la cuba indirecto.
- Se suministran predispuestas para gas propano, butano y se proporcio-
nan inyectores para cambios a gas natural.
- Manómetro para lectura de presión de vapor.

TOTAL PARTIDA .......................................... 4.456,00

DESHALIMENTO ud  DESHIDRATADOR DE ALIMENTOS ACERO INOX                           

Deshidratador de alimentos, en acero inoxidable negro, de 1000 W de
potencia, y capacidad para 14 bandejas,ofrece suficiente superficie para
secar grandes cantidades de alimento de. La temperatura del deshidratador
puede ajustarse sin escalonamientos hasta 70°C. Incluye reloj programador
que permite el ajuste minuto a minuto de las fases de deshidratación en has-
ta 40,59 horas.
Características técnicas:
- Color: Negro
- Anchura: 38,2 cm
- Altura: 69 cm
- Longitud/Profundidad: 53,5 cm
- Longitud del cable: 1,65 m
- Material: Acero inoxidable
- Potencia: 1000 W
- Cantidad de bandejas de secado: 14
- Rango de temperatura 30 - 70 °C
- Alimentación: AC 220-240V / 50-60Hz

TOTAL PARTIDA .......................................... 425,00
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AUTOCLA.VE   ud  AUTOCLAVE STERIL-FOOD COM 150                                   

Autoclave para cocción, pasteurización y esterilización de productos ali-
mentarios en botes o bolsas. Adecuado para pequeñas producciones
y de gran variedad.
Características
- Mueble exterior, encimera, caldera y tapa en acero inox.
- Sistema de contra presión regulable para evitar la rotura de los botes.
- Alimentación de la caldera por toma de agua exterior.
- Control de temperatura por sonda del agua y por sonda de producto.
- Salida USB para registro de datos en PEN-DRIVE.
- Representación del proceso en tiempo real.
     • Temperatura de tratamiento de 40°C a 121°C.
     • Temperatura de enfriado hasta 40°C.
     • Calculo de F0.
Elementos de Seguridad
- Dispositivo que impide la apertura de la tapa si la cámara está bajo pre-
sión.
- Válvula de seguridad. Previene que la presión sobrepase el límite má-
ximo.
- Presostato de seguridad. Desconecta la calefacción en caso de sobre-
presión.
- Envolvente de protección térmica de la tapa.
- Detector de puerta correctamente cerrada.
Cualquier error de funcionamiento o ejecución se traduce en mensaje
en el panel de mandos.
Se incluyen los siguientes elementos: 
- 3 Cestillos en alambre de acero inoxidable de 475 X 145 mm
- 3 Separadores de malla TVT 4x4 diámetro 440 mm.
- 1 Descalcificador de agua C-3 con rendimiento cíclico por regeneración
 por sal de 1200 l a º fraceses/4800 littros a 35 º franceses.
- 1 Elevador de cestillos para carga y descarga de autoclave, con adap-
tador para la manipulación de cestillos sin deformarlos. Giro axial para
despositar los cestillos a un carro de transporte. Altura total del elevador:
2,35 m (Montado en el autoclave). Parte inferior en acero recubierto en
Epoxi y parte superior en Acero inox. Carga màxima del elevador: 40Kg.
Alimentación: 230V 300W. Panel de mandos: Pulsador de SUBIR/BAJAR
integrados en un solo mando.

TOTAL PARTIDA .......................................... 18.509,04
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ABATTEMP     ud  ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO                                

ABATIDOR DE TEMPERATURA CR 8 ECO, modelo mixto para refrige-
ración o congelación.

Características técnicas:

-Capacidad Bandejas GN1/1-600x400: 8
-Capacidad Refrigeración: 27 kg
-Capacidad Congelación: 14
-Potencia: 1.900 W
-Dimensiones (AxFxH): 790x800x1290 mm

Termostato electrónico por tiempo/sonda de temperatura.
Modelo mixto, realizando ciclos de refrigeración (90º a 3º en 90 min) o
congelación (90º a -18º en 240 min). Refrigeración por tiro forzado con
circulación de aire optimizada. 
Grupo tropicalizado.
Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304
Alarma para evitar apertura de puerta prolongada
Puertas dotadas con dispositivo automático de cierre y fijación de aper-
tura.
Descarche automático.
Compresor hermético con condensador ventilado.
Desagüe inclinado y bandeja de recogida.

TOTAL PARTIDA .......................................... 3.023,00

BALANIND     ud  BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ -10 KS ETIQUETADORA                    

BALANZA INDUSTRIAL GRSBZ-10 KS

Características técnicas:

-Capacidad máxima: 10000 g
-Resolución: 1 g
-Dimensiones de plato: 250 x220 mm
-Display de 25 mm
-Indicador luminoso en límites de peso

TOTAL PARTIDA .......................................... 253,00

BRAZ TRIT    ud  BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43                    

BRAZO TRITURADOR VELOCIDAD FIJA EDTVF350BT43

Características Técnicas:
-Producción alta, recipientes de hasta 80 l.
-Velocidad: 15.000 rpm
-Potencia: 350 W
-Medidas:

Diámetro bloque motor: 13 cm
Altura bloque motor: 36 cm
Altura brazo triturador: 43 cm

-Doble encedido de seguridad. Display luminoso con pulsador electróni-
co.

TOTAL PARTIDA .......................................... 276,80
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CAMPEXTRACTOR ud  CAMPANA EXTRACTORA PARED MONOBLOC 150 CM LARGO                  

CAMPANA EXTRACTORA, para pared de la gama monobloc 

Características técnicas: 

-Dimensiones 150 cm largo x 75 cm ancho x 65 cm alto
-Con ventilador 9/9 1/3 II AMI con motor directo, aislamiento clase B IP-55
aleteado.
-3 filtros lamas INOX 390x490x50 mm
-Doble sistema de drenaje:

-Recogida grasas retenidas colector filtros
-Recogida canal perimetral condensaciones

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.161,70

EXT.INCAUTC  ud  SIST. EXTINCION INCEN. CAMPANA INDUSTRIAL                       

Sistema automatico de extinción de incendios homologado y con todos
los certificados de industria con activación mediante splikers para cam-
panas de cocinas industriales. El agente extintor se libera cuando el fu-
sible térmico alcanza una temperatura de 93ºC. El componente acuoso
permite una extinción rápida y una inmediata refrigeración de la zona,
mientras que el espumógeno crea una capa uniforme que evita la reac-
tivación del fuego. Presión de suministro del recipiente de 18/20 bares.
Presión de funcionamiento entre 11 y 15 bares. Agente extintor mezcla
de agua + espuma AFFFF. Agente propulsor: nitrógeno. Temperatura
mínima de funcionamiento del sistema de +5ºC.
Distancia entre splinklers de 90 cm (la máxima distancia recomendada
es de 1 metro). Sistema de conexión tipo "PressFitting". Recipiente ci-
líndrico, fabricado bajo normativa CE para una presión de trabajo de 12
a 15 bares. Cargado con solución acuosa y espumogena a base de adi-
tivo Boldfoam
TX10, presurizado con nitrógeno seco. Eficacia 27º 233B. Válvula de ac-
cionamiento por palanca, con precinto de seguridad y control. Abrazade-
ra reforzada de doble sujeción. Latiguillo flexible para conexión entre la
tubería del circuito principal y la válvula antirretorno. Tubería de acero ino-
xidable con diámetro de 15 mm, 15x0,6 UNE-EN 10312 14307/304L.
Rociador Sprinkler,  tipo horizontal con ampolla accionada con disparo
a 93ºC. Diámetro de rosca de 21 mm. Estos elementos van ubicados
en todo lo laargo de la campana, protegiendo todos los elementos de
cocción con descarga sectorizada.

TOTAL PARTIDA .......................................... 907,50
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COCINDAGAS   ud  COCINA INDUSTRIAL A GAS PC70G/6 CON CUATRO QUEMADORES           

COCINA INDUSTRIAL SIN MUEBLE A GAS PC70 G/6 CON CUATRO
QUEMADORES

Características técnicas: 

-Dimensiones 70 x 60 x 30 cm
-Potencia: 12,2 kW
-Potencia quemadores: 2x3 +2x3,6 kW
-Peso: 24 kg

Fuegos abiertos dotados de rejillas de hierro colado esmaltado de gran
duración.
Superficies de cocción a gas con placa francesa de hierro colado con
una temperatura máxima de hasta 450 ºC.
Quemadores de alta potencia equipados con termopar de seguridad, con
3 intensidades de llama y encendido piezoeléctrico individual.

TOTAL PARTIDA .......................................... 843,41

ENV.SOLDADORA ud  ENVASADORA SOLDADORA EN L MAN.                                  

ENVASADORA SOLDADORA EN "L" AP2028AP, con las siguientes
caracteristicas:
• Mordazas provistas con recubrimiento de teflón que alargan la vida de
las cuchillas y que hacen un corte y sellado perfecto y sin humos.
• Chapas laterales de protección para sellado y corte.
• Micros de seguridad antiatrapamiento.
• Doble electroimán de sujeción que aumenta fuerza de sellado y asegu-
ra un cierre firme.
• Fácil ajuste del sellado y transporte
• Ruedas para transporte.
• Mordaza de actuación manual
• Salida del producto automática
• Fácil ajuste del sistema de soldadura. Temperatura, tiempo de sellado
y altura de la mesa regulables.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- Alimentación eléctrica: 220 V
- Fase: 1
- Dimensión útil mordaza: 700x500 mm
- Dimensión MAX producto: 650x450 mm
- Altura de trabajo con ruedas: 800 mm
- Dimensiones máquina: 1900x875x1000  mm(205 Kgs.)

TOTAL PARTIDA .......................................... 3.929,00
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ENVVACIO     ud  ENVASADORA VACIO DE CAMPANA MASAMAR EC-300                      

ENVASADORA DE CAMPANA MASAMAR EC-300

Características técnicas:

-Barra de soldadura: 300 mm
-Bomba de vacío: 10 m3
-Dimensiones de cámara de vacío: ancho 320 x fondo 370 x alto 185 mm.
-Dimensiones máquina: ancho 370 x fondo 480 x alto 735 mm
-Voltaje: 230 V/ 50 Hz

Mueble y cámara en acero inoxidable con vacuómetro.
Campana en metracrilato transparente con apertura automática.
Funcionamiento automático con control de vacío y sellado por tiempos.

TOTAL PARTIDA .......................................... 983,00

CORTHORTA    ud  CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301                           

CORTADORA DE HORTALIZAS SAMMIC CA-301

Cortadora de verduras de producción hasta 450 kg/h. 
Se compone de un bloque motor de una velocidad y cabezal universal
con cuchilla en un lateral. Fabricación en acero inoxidable. Panel de man-
dos electrónico. Aparato certificado por NSF Internacional.

TOTAL PARTIDA .......................................... 725,00

BATALI       ud  PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO           

PROCESADOR DE ALIMENTO DE 3,35 L CON CIERRE HERMÉTICO
PUWFP14SCE

Características técnicas:
- Bol transparente de 3,35 litros con sello hermético LiquiLock
-Motor de inducción de 1HP
Incluye:

Bol hermético
Cuchilla hermética con sistema de bloqueo

TOTAL PARTIDA .......................................... 601,70

PELFRUTO     ud  PELADORA FRUTOS Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES                

PELADORA DE FRUTA Y VEGETALES PEQUEÑAS DIMENSIONES
DURFO STRIP

Características técnicas:

-Construida enteramente en acero inoxidable
-Productividad: 8 piezas/min (100 kg/h)
-Rendimiento 88%
-Potencia: 18 W/h
-Dimensiones: 280x210x300 mm
-Peso: 21kg

Brazo móvil que sigue la superficie del fruto con lama rotaroria que qui-
ta la cantidad de piel relativa la regulación del espesímetro.

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.790,00
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E22HC060     m   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.                              

Instalación de chimenea de campana de extraccion industrial, aislada
de doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, fabricada interior
y exteriormente en acero inoxidable, homologada. EI-30

Mano de obra ................................................ 16,63

Resto de obra y  materiales .............................. 183,32

TOTAL PARTIDA .......................................... 199,95

TRASPALET    ud  TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg                            

TRASPALETA GRAM SERIE TCamel 2000 kg
Características técnicas: 
-Capacidad 200 kg
-Precisión 1 kg
-Fabricado en Acero pintado
-Función de tara, cuentapiezas
-Batería recargable de gran duración

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.030,00
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CAPÍTULO 8 EQUIPAMIENTO                                                    
E30HM100     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE                         

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inox idable.

Resto de obra y  materiales .............................. 535,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 535,00

E30HM110     ud  MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE  C/CAJÓN                

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y cajón en acero inox idable.

Resto de obra y  materiales .............................. 950,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 950,00

ARMESP       ud  ARMARIO ESPECIERO                                               

Armario especiero de pie con puertas correderas, que garantizan la pre-
servación de su interior del ambiente de la sala, con tres estanterías in-
termedias. Construido en acero inoxidable. Dimensiones 1200x600x1900
mm.

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.359,26

E30IT010X    ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES INOX.                        

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x
altura = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es am-
pliable. Se fábrica en acero  inoxidable, el montaje se hace sin tornillos
ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada 33 mm.

Resto de obra y  materiales .............................. 1.350,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.350,00

E30IT010     ud  ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES GALVA.                       

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x  altura = 4800 x 400 x

2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y  es ampliable. Se fábrica en acero con acabado total-

mente galvanizado, el montaje se hace sin tornillos ni tuercas y  los estantes son regulables en altu-

ra cada 33 mm.

Resto de obra y  materiales .............................. 1.350,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.350,00

POLIPASTO    ud  POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA, ALTURA DE ELEVACIÓN 6,5 M        

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA marca LIFTKET

Certificación CE; cadena DIN 5684 G80, recogecadena, final de carrera,
limitador sobrecarga a fricción, protección IP 55, alimentación TRIFÁSI-
CA 380 V 50 HZS. 1000kg. V=10 y 2,5 m/min.

TOTAL PARTIDA .......................................... 4.982,00

E28BM090X    ud  BANCO MADERA PARA 3 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 3 personas, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 19,05

TOTAL PARTIDA .......................................... 20,36

E28BM070     ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual partida para vestuario de 1,80 m. de altura en acero lamina-
do en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 20,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,17
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E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 65,66

TOTAL PARTIDA .......................................... 66,97

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 2,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 3,68

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 20,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 21,50

E21MA040     ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-

minio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso

de rotura,  instalado.

Mano de obra ................................................ 7,57

Resto de obra y  materiales .............................. 336,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 344,47

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada

(amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 5,79

TOTAL PARTIDA .......................................... 7,10

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................ 1,31

Resto de obra y  materiales .............................. 7,12

TOTAL PARTIDA .......................................... 8,43

E21MW110     ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero ino-

x idable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra ................................................ 4,54

Resto de obra y  materiales .............................. 56,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 60,54

E21MW090     ud  DISPENSAD. P.HIGIENICO IND. EPOXI.BLA.                          

Suministro y colocación de dispensador de papel higienico industrial 250/300 m., con carcasa me-

tálica acabado en epox i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Mano de obra ................................................ 4,54

Resto de obra y  materiales .............................. 20,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 24,81
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E21FI140     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.110x55 1 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 110x55 cm., un seno mas escu-

rridor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafo-

nes frontal y  laterales y pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha croma-

da, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2"

cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

Mano de obra ................................................ 31,22

Resto de obra y  materiales .............................. 1.532,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.563,23

E21FI150     ud  FREG.INDUST.ACERO INOX.220x55 2 SEN+ESC                         

Fregadero industrial de acero inox idable 18/10, pulido satinado de 220x55 cm., dos senos mas es-

curridor, con cubeta de 70x45x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con pla-

fones frontal y  laterales y  pies de altura regulable, grifería industrial monomando con ducha croma-

da, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2"

cromadas y  enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

Mano de obra ................................................ 31,22

Resto de obra y  materiales .............................. 2.247,01

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.278,23

ELECINSEC    ud  INSECTOCUTOR A=100 M2; LAMP. UVA 2X15W                          

Electrocutor de mosquitos e insectos voladores con cuerpo de aluminio
de 50x11,5x32,5 y 2 lamparas UVA de 15 W. area de cobertura de 100
m2. incluye cadena para colgar.

TOTAL PARTIDA .......................................... 450,00

E21MC100     ud  ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al                               

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales,

compuesto por tubos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso

con p.p. de accesorios y  remates.

Mano de obra ................................................ 7,57

Resto de obra y  materiales .............................. 375,43

TOTAL PARTIDA .......................................... 383,00

U16ZV115     ud  ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO                              

Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro

y  2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con pletinas de anclaje en acero inox idable

AISI 304 pintadas al epoxi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posi-

ción vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, montaje y  colocación.

Mano de obra ................................................ 18,35

Resto de obra y  materiales .............................. 358,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 377,00

U16ZV120     ud  BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                              

Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tu-

bo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con

aislante termo plástico para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en

posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y  colocación.

Mano de obra ................................................ 18,35

Resto de obra y  materiales .............................. 248,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 267,00

E21MM020     ud  MAMPARA DUCHA 1H-80x185                                         

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y  metacrilato, para ducha de

0,80, con 1 puerta abatible, instalada y  sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje

necesarios.

Mano de obra ................................................ 45,28

Resto de obra y  materiales .............................. 593,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 638,28
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CAPÍTULO 9 ELEVADOR                                                        
E01DSS030    m3  DEMOL.CIMENT.HORMIGÓN C/COMPR.                                  

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor, incluso limpieza

y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-

res, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................ 178,70

Maquinaria .................................................... 70,50

TOTAL PARTIDA .......................................... 249,20

E01DPS020    m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................ 12,91

Maquinaria .................................................... 3,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,27

E02CA030     m3  EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tie-

rras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxilia-

res.

Mano de obra ................................................ 27,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,49

E04CM040     m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación.

Mano de obra ................................................ 7,85

Resto de obra y  materiales .............................. 80,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 88,37

E04LA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,

elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido

por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................ 60,88

Maquinaria .................................................... 2,95

Resto de obra y  materiales .............................. 145,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 209,60

E04MA010     m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, ela-

borado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-

sencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y  coloca-

do.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y  CTE-SE-C.

Mano de obra ................................................ 138,13

Maquinaria .................................................... 3,34

Resto de obra y  materiales .............................. 169,04

TOTAL PARTIDA .......................................... 310,51
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ZSDF         ud  ESTRUCTURA PLATAFORMA ELEVADORA                                 

UD. Estructura metálica modular para montaje del aparato elevador en
el interior modelo TCH-02 de la empresa suminitradora TTV o similar, pa-
ra medidas exteriores de hueco de 2700 mm. de ancho, 1510 mm. de
fondo, recorrido de 6,35 m, foso de 0,15 m y huida total de 2,75 m; com-
puesta por 4 pilares con cerramiento en chapa ciega. La parte superior
de hueco se cerrará con bandejas de chapa. Los amarres de guia iran
colocados cada 1m. En la parte superior irá un gancho preparado para
soportar una carga puntual de 1000 kg. La estructura irá pintada en Po-
lidur RAL-1015, RAL-7001, RAL-7032, RAL-8003, RAL-9002, RAL-9005,
RAL-3004, RAL-5003 U OXIRON 0161 (indicar color), con resistencia al
fuego M-1.

Resto de obra y  materiales .............................. 6.000,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.000,00

E25MA020X    ud  ELEVADOR OTIS O SIMILAR, PUERTAS E-30                           

Instalación completa de elevador modelo Otis Life o similar con impulsión
de un cilindro hidráulico ubicado en un lateral. Carga: 385 kg, capacidad
4 personas. Un embarque. Recorrido de 6,35 m, dimensiones de la ca-
bina 1,10 x 1,40m y una anchura de paso de 1,00m, con puerta con pro-
tección E30 en cada una de las paradas. Con un armario compacto de
reducidas dimensiones en lateral de puerta de piso. Cumple la norma
EN81-41:2010. Necesita una corriente eléctrica 230 v/ 50 hz, y potencia
de 1500 w. Según CTE DB-SI, anejo SI-A

Resto de obra y  materiales .............................. 15.229,72

TOTAL PARTIDA .......................................... 15.229,72

E02TT030     m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares, considerando también la carga.

Mano de obra ................................................ 2,62

Maquinaria .................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,62
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                    
E23ECI020    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 3.500W/4.000W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 3.500W/4.000W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

Mano de obra ................................................ 166,20

Resto de obra y  materiales .............................. 997,41

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.163,61

E23ECI030    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 5.000W/5.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 5.000W/5.800W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, tala-
dros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

Mano de obra ................................................ 166,20

Resto de obra y  materiales .............................. 1.706,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.872,36

E23ECI040    ud  SPLIT DE PARED INV. B.CALOR 6.000W/6.800W                       

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 6.000W/6.800W,
con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 30 m., con mueble, con toma
para aportacion de aire exterior, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado,
relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red,
instalado s/NTE-ICI-15.

Mano de obra ................................................ 166,20

Resto de obra y  materiales .............................. 2.025,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.191,56

E22SAR010S   ud  RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.500 W                                     

Radiador eléctrico en acero especial 1.500 W., instalado sobre pared, radiación con-
trolada por termostato incorporado.

Mano de obra ................................................ 35,26

Resto de obra y  materiales .............................. 88,54

TOTAL PARTIDA .......................................... 123,80

LEGALIZA1    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION TERMICA EN EDIFICIO                    

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

Resto de obra y  materiales .............................. 150,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 150,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE VENTILACION                                      
E23VC003     ud  EXTRACTOR LINEAL 255 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 255 m3/h, con una poten-
cia abosrbida de 23 W y nivel de presión sonora de 30 dB . Incluidas las rejillas y los
conductos de ventilación. 

Mano de obra ................................................ 33,24

Resto de obra y  materiales .............................. 158,24

TOTAL PARTIDA .......................................... 191,48

E23VC005     ud  EXTRACTOR LINEAL 500 m3/h                                       

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 500 m3/h, para tubería de
160 mm, con una potencia abosrbida de 58 W y nivel de presión sonora de 34 dB . In-
cluidas las rejillas y los conductos de ventilación. 

Mano de obra ................................................ 33,24

Resto de obra y  materiales .............................. 149,16

TOTAL PARTIDA .......................................... 182,40

PSOD1030278  u   SV/FILTER-150 F6+F8                                             

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y  diferentes etapas de filtración

Características:

-Envolvente acústica recubierta de material fonoabsorbente

-Bridas normalizadas en aspiración e impulsión, para facilitar la instalación en conductos.

-Filtros G4 + F6, F6 + F8 y  F7 + F9 según modelo

-Tapa de inspección y  limpieza de fácil acceso

Construcción:

-Envolvente en chapa de acero galvanizado

-Turbina con álabes a reacción, excepto modelos 125 y 150 con turbina multipala Se suministra

con 4 pies soporte, que facilita su montaje

-Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza

Motor:

-Motores de rotor ex terior, con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, p-

rotección IP-54

-Monofásicos 230V. -50/60Hz. Regulables

-Temperatura máxima del aire a transportar +50ºC

Acabado:

-Anticorrosivo en resina de poliéster, polimerizada a 190ºC, previo desengrase alcalino y pretrata-

miento libre de fosfatos

Mano de obra ................................................ 33,24

Resto de obra y  materiales .............................. 568,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 601,24

E23DCH070    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra ................................................ 9,97

Resto de obra y  materiales .............................. 6,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 16,07

E23DCH090    m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,

i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra ................................................ 9,97

Resto de obra y  materiales .............................. 7,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 17,83
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E23MC010     m   COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm                                 

Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido

por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resisten-

cia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

Mano de obra ................................................ 3,12

Resto de obra y  materiales .............................. 3,61

TOTAL PARTIDA .......................................... 6,73

E23DRR005    ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DIAM.100                                     

Suministro e instalación de boca de extracción diametro 100, incluso con elementos
de montaje, conexionado f lexible a tubo de chapa galvanizada, total instalada, proba-
da y en servicio.

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,84

E23DRD010    ud  REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.                                

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con compuerta, y láminas hori-

zontales ajustables indiv idualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas

UNE y NTE-ICI-24/26.

Mano de obra ................................................ 15,61

Resto de obra y  materiales .............................. 22,10

TOTAL PARTIDA .......................................... 37,71

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos
de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

Mano de obra ................................................ 20,74

Resto de obra y  materiales .............................. 8,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,91
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CAPÍTULO 12 INSTALACION FRIGORIFICA                                         
IDFFDF001    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARAS PRODUCTO TERMINADO              

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-NY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo bajo perf il y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga
horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON,
modelo MSH-NY-44136.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 3x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 6862 W.
- Potencia absorbida nominal: 3770 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 3100 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+55 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 5.626,40

IDFFDF002    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA CONVENCIONAL       

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-42136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga hori-
zontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, mo-
delo MSH-QY-42136. 
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 6x800 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 7235 W.
- Potencia absorbida nominal: 3850 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 4150 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 3/8''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 50 dB(A).
- Peso: 112+72 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.131,20
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IDFFDF005    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CAMARA MATERIA PRIMA ECOLOGICO          

Equipo frigoríf ico intarsplit MSH-QY-54271
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto de refrigeración a media temperatura formado por evaporadora
de tipo cúbico y motocondensadora carrozada con ventilador axial de descarga hori-
zontal equipada con cuadro eléctrico y regulación electrónica, marca INTARCON, mo-
delo MSH-QY-54271.
Características:
- Desescarche por resistencias eléctricas imbricadas en la batería: 9x1000 W.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ160 de 13 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: 0 ºC / T exterior: 35ºC): 12400 W.
- Potencia absorbida nominal: 7130 W.
- Caudal de condensación: 3600 m3/h.
- Caudal de evaporación: 8300 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 3/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 48 dB(A).
- Peso: 171+118 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 9.055,20

IDFFDF006    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA MANIPULACIÓN                       

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.610,40

19 de julio de 2017 Página 35



CUADRO DE PRECIOS 2
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IDFFDF007    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA SALA LAVADO                             

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.610,40

IDFFDF008    ud  INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ZONA ENVASADO Y ETIQUETADO              

Equipo frigoríf ico intarsplit ASH-DY-44136
- OPC. CDC.001. Control de condensación proporcional. Serie SH-NF, SF
Equipo semicompacto para sala de manipulación de refrigeración a alta temperatura
formado por evaporadora de tipo plafón doble f lujo y motocondensadora carrozada
con ventilador axial de descarga horizontal equipada con cuadro eléctrico y regulación
electrónica, marca INTARCON, modelo ASH-DY-44136. Características:
- Desescarche por aire.
- Refrigerante R134a.
- Alimentación 400V-III-50Hz.
- Compresor hermético alternativo modelo MTZ80 de 6.5 CV.
- Potencia frigoríf ica (T cámara: +12 ºC / T exterior: 35ºC): 12206 W.
- Potencia absorbida nominal: 4570 W.
- Caudal de condensación: 3500 m3/h.
- Caudal de evaporación: 5700 m3/h.
- Conexiones frigoríficas (líquido-gas): 1/2''-1 1/8''.
- Nivel de presión sonora 10m: 45 dB(A).
- Peso: 112+70 kg.
- Ud. Control de la presión de condensación proporcional por variación de tensión del
ventilador, integrado en la unidad.

Incluso suministro e instalación de red de tuberías de freón mediante cobre frigoríf ico
deshidratado para diámetros inferiores a 2”, con sus correspondientes válvulas, so-
portes y accesorios, aislamiento térmico para tuberías, depósitos y accesorios que
conduzcan f luidos a baja temperatura mediante espuma elastomérica, desagüe hasta
conexión a bajante general ejecutado con tubería de PVC blanco para salas de tempe-
ratura positiva, se incluyen los medios de elevación para carga, soprotación y ubica-
ción de equipos en sitio, así como plataformas elevadoras requeridas para la fase de
montaje, primera carga de refrigerante en la instalación y aceite, pruebas de estanquei-
dad y puesta en marcha de la instalación incluidas y conexionado eléctrico. Totalmen-
te instalado, montado, conexionado y en funcionamiento.

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.610,40
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E23DCF010    m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta

densidad revestido por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, re-

fuerzo de malla de v idrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos ren-

dimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, em-

bocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de alumi-

nio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y

NTE-ICI-22.

Mano de obra ................................................ 7,81

Resto de obra y  materiales .............................. 14,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,07

D31AE005     M2  CANALIZACION CHAPA GALV. 0.8 mm.                                

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de es-
pesor, i/embocaduras, malla antipájaros en entrada y salida, derivaciones, elementos
de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. 

Mano de obra ................................................ 20,74

Resto de obra y  materiales .............................. 8,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,91

E23MVC030    ud  VENTILADOR CENTRÍF. 24.000 m3/h                                 

Caja de ventilación de doble aspiración marca MUNDOFAN BS 47/47 AT 25/25 de SAL-
VADOR ESCODA. Protección IP55, caudal aire 24000 m3/h, presión estática 20 (mm
c.d.a.), 4CV, 410 r.p.m., dimensiones caja simple 1600x18000x900 mm, transmisión
a poleas, provisto de soportación, antivibratorios, amortiguadores elásticos y punta
f lexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta estanca.

Mano de obra ................................................ 33,24

Resto de obra y  materiales .............................. 1.965,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.998,84

E22ERT010    ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la se-

mana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, acti-

v idad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con v isor de día, hora, tempera-

tura de consigna y ambiente, instalado.

Mano de obra ................................................ 7,81

Resto de obra y  materiales .............................. 125,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 132,81

AYUDCUB      Ud  APERTURA DE HUECOS CUBIERTA,E IMPERMEABILIZACION                

Apertura de huecos en cubierta chapa galvanizada para salida de todas
las ventilaciones y posterior sellado e impermeabilización de la union de
la cubierta con los conductos de ventilación.

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.450,00

LEGALIZA2    ud  LEGALIZACIÓN INSTALACION FRIGORIFICA                            

Resto de obra y  materiales .............................. 150,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 150,00
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.                                   
E17BAP050    ud  C.S., C.P.M MF4                                                 

Caja de seccionamiento, caja de protección y medida C.P.M. MF-4 para un contador
trifásico para suministros hasta 43 kW admitida por la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉC-
TRICA S.L.U., incluido bases cortacircuitos tipo BUC y fusibles calibrados y monolito
de acuerdo a normas de la Cía. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. Totalmente
instalado.

Mano de obra ................................................ 76,00

Resto de obra y  materiales .............................. 560,69

TOTAL PARTIDA .......................................... 636,69

E17BB030240  m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x25 mm2                                

Línea eléctrica formada por cable de cobre RZ1-K (AS) 4x1x25 mm2, con aislamiento
de 0,6 /1 kV, en montaje bajo tubo corrugado forrado grado de protección 7,  Instala-
ción, incluyendo conexionado en equipo de medida y Cuadro de la Instalación.

Mano de obra ................................................ 7,00

Resto de obra y  materiales .............................. 12,87

TOTAL PARTIDA .......................................... 19,87

E17BDI020m   ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de
longitud, cable de cobre de 50 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyen-
do registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra ................................................ 38,00

Resto de obra y  materiales .............................. 196,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 234,29

D06GV0035m   Ud  CUADROS GENERAL INSTALACIÓN, VERDURAS Y CLIMATIZACIÓN           

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL PROTECCIÓN, CUADRO DE VERDURAS
Y CUADRO DE CLAIMTIZACIÓN, con circuitos efectuados en canalizaciones indepen-
dientes compuesto de un armario de superficie aislante MERLIN GERIN PRAGMA o si-
milar cada uno, elementos de protección y maniobra de acuerdo a esquemas unifilares,
accesorios, pequeño material, cableado. Construido según REBT .Medida la unidad ins-
talada en superf icie en paramento vertical incluyendo puerta transparente y acceso-
rios para conexiones.

Resto de obra y  materiales .............................. 4.086,62

TOTAL PARTIDA .......................................... 4.086,62

235rwerw     ud  CABLEADO DE LA INSTALACIÓN                                      

Cableado desde el cuadros eléctricos de la instalación hasta todos los receptores de
alumbrado, fuerza y tomas de corriente con cables libre de halógenos de secciones
normalizadas según el esquema unifilar que se adjunta, incluso tubo corrugado y rigi-
do de PVC visto de diferentes diametros, parte proporcianal de cajas de derivación,
regletas de conexión y demas pequeño material. Totalmente instalado, conexionado
y probado.

Resto de obra y  materiales .............................. 6.958,74

TOTAL PARTIDA .......................................... 6.958,74

E17DEB010    ud  P.LUZ SENCILLO EUNEA M. SM 100                                  

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de 1,5
mm2 de Cu., ES07Z1-K., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

Mano de obra ................................................ 15,20

Resto de obra y  materiales .............................. 13,99

TOTAL PARTIDA .......................................... 29,19

E17MEA060    ud  P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 100 MASTER                             

Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., ES07Z1-K., incluyendo cajas de registro, cajas de mecanismo univer-
sal con tornillos, conmutadores unipolares Eunea Merlin Gerin serie SM 100, instalado.

Mano de obra ................................................ 15,20

Resto de obra y  materiales .............................. 26,90

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,10
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E17DEB100    ud  B.ENCHUFE T.T. EUNEA M. SM 100                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de 2.5 mm2 de Cu., ES07Z1-K, en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) Eunea Merlin Gerin
serie SM 100, instalada.

Mano de obra ................................................ 19,00

Resto de obra y  materiales .............................. 10,80

TOTAL PARTIDA .......................................... 29,80

SDORCCSLDD   ud  PUESTO CON 6 TOMAS OFICINA                                      

Ud. Caja para puesto de trabajo de superf icie, con 2 toma RJ-45 cat.6, 2 T.C. ordena-
dor 2p+T/16A (SAI), 2 T.C. 2p+T/16A, incluida instalación.

Mano de obra ................................................ 38,00

Resto de obra y  materiales .............................. 67,46

TOTAL PARTIDA .......................................... 105,46

E18IEB030    ud  LUMIN.ESTANCA LED 38 W                                          

Luminaria estanca LED, en material plástico de 38 W. con protección IP66 clase I, cuer-
po de poliéster reforzado con f ibra de vidrio, difusor transparente prismático de poli-
carbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a
un innovador concepto con puntos de f ijación integrados. Equipo eléctrico y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................ 11,40

Resto de obra y  materiales .............................. 36,25

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,65

E18IEB040    ud  APLIQUE LED DECORATIVO 15 W                                     

Aplique de pared decorativo LED de 15 w ., incluyendo replanteo y conexionado. Total-
mente instalado.

Mano de obra ................................................ 11,40

Resto de obra y  materiales .............................. 32,73

TOTAL PARTIDA .......................................... 44,13

E18IDE010    ud  PANTALLA DE 60X60 LED DE 37,4W                                  

Pantalla de superficie de 60 x60 cm. marca FOSNOVA de 37,4 w ., incluyendo replan-
teo y conexionado. Totalmente instalado.

Mano de obra ................................................ 6,00

Resto de obra y  materiales .............................. 61,02

TOTAL PARTIDA .......................................... 67,02

E18IMC020X   ud  DOWNLIGHT LED 26,5W 4000ºK                                      

Suministro e instalación de dow nlight LED de superf icie de color blanco. 26,5w , emite
en luz fría (4.000k), 3.465lm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.

Mano de obra ................................................ 15,20

Resto de obra y  materiales .............................. 60,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 75,97

E17DBA030X   ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

Detector para detección de presencia con detección de 7 metros de diámetro de detec-
ción a 2.5 metros de altura, totalmente instalado, incluyendo cableado, alimentación,
elementos de f ijación y conexionado.

Mano de obra ................................................ 9,00

Resto de obra y  materiales .............................. 53,31

TOTAL PARTIDA .......................................... 62,31
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jjtcprot3p16 ud  CUADROS T.C. TRIFASICO                                          

Ud. Armario Fijación mural marca ABB para cuatro tomas de corriente 2p+T/16A y dos
tomas de corriente 3p+N+T/16A,completamente instalada con las protecciones corres-
pondientes de cada una de ellas.

Mano de obra ................................................ 10,33

Resto de obra y  materiales .............................. 176,93

TOTAL PARTIDA .......................................... 187,26

E18GDA010    ud  BLQ.AUT.EMERG.SAGELUX EVOLUTION LED EVO-60                      

Bloque autónomo de emergencia IP43 IK 04, de superf icie, empotrado, de 60 Lúm.  LED,
con caja de empotrar blanca, con difusor biplano opal. Piloto testigo de carga LED. Au-
tonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difu-
sor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º.
Construido según normas UNE 62031, UNE 62384 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra ................................................ 12,00

Resto de obra y  materiales .............................. 24,77

TOTAL PARTIDA .......................................... 36,77

E19IB080     m   CABLEADO UTP CAT. 6 LSZH                                        

Cableado realizado mediante par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, catego-
ría 6 LSZH, en montaje en bandeja o tubo, instalado, colocación de terminales y pues-
tos de trabajo, montaje y conexionado. Totalmente instalada, probada, en funcionamien-
to y certif icado.

Mano de obra ................................................ 0,95

Resto de obra y  materiales .............................. 0,65

TOTAL PARTIDA .......................................... 1,60

E19TRC070    m   CANAL. ENLACE PVC D40                                           

Canalización de enlace, desde el punto de entrada general, asociado al registro de en-
lace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones formada por 2 tubos de
PVC rígido para empotrar de 40 mm. de diámetro, hilo acerado guía para cables y p.p.
de curvas y piezas especiales. Instalado.

Mano de obra ................................................ 1,81

Resto de obra y  materiales .............................. 7,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 9,41

LEGALIZ      ud  LEGALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA.                          

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

Resto de obra y  materiales .............................. 150,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 150,00

E19TRC460    m   CANAL. INTERIOR PVC D20                                         

Canalización interior empotrada o de superficie, formada por 1 tubo de PVC M 20/gp
7, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros
de terminación de red hasta los registros de toma de usuario, para cada uno de los
diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicio-
nal para las estancias donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de regis-
tros de paso. Instalado.

Mano de obra ................................................ 1,74

Resto de obra y  materiales .............................. 1,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 2,97

COND SUM     ud  CONDICIONES DE SUMINISTRO COMPAÑIA DISTRIBUIDORA                

P.A. a justif icar de Condiciones de suministro de la compañía suministradora para re-
alización de acometida hasta caja de seccionamiento.

Resto de obra y  materiales .............................. 550,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 550,00
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E19PD010     ud  PORTERO ELECTRONICO                                             

Portero electrónico, formado por kit de una linea, sistema digital de 3 hilos, autoencen-
dido, llamada y ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puer-
ta abierta, incluyendo placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfono manos libres
digital, montado incluyendo cableado y conexionado completo.

Mano de obra ................................................ 76,00

Resto de obra y  materiales .............................. 278,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 354,20

E19RK010     ud  RACK 19" 600X600 12U                                            

Rack modular 19”, de 12U,con anchura y profundidad 600 mm. Para instalaciones de
cableado, telecomunicaciones, IT y electrónica industrial. Normas IEC60 297-2, DIN 41494
partes 1 y 7, ANSI/EIA-310 y UNE 20 539-2, IEC-60950.
La unidad base incluye:
• Estructura exterior en perf il de aluminio y cantoneras de fundición de alta resistencia.
• 4 perf iles 19” interiores desplazables en profundidad. Fabricados en acero, espesor
2 mm.
• Puerta frontal en perfil de aluminio, con cristal de seguridad.
• Cerradura con maneta giratoria y sistema de bisagra “Springsw ivel”, que permite el
montaje/desmontaje de las puertas sin herramientas.
• Laterales desmontables con cierres rápidos 1/4 de vuelta.
• Puerta posterior metálica con cerradura. Sistema de bisagra “Springsw ivel”. Preme-
canizado posterior para salida de cables. 
• Techo ventilado, con cierres rápidos de 1/4 de vuelta. Salida de cables integrada.
• Tapetas de cantoneras en ABS inyectado, azul similar a RAL 5007 (otros colores en
opción).
• 4 Pies de nivelación regulables.
• Capacidad de carga máxima repartida: 1500 Kg (estática).
Acabados: pintura epoxi negro RAL9005. En opción gris claro RAL7035.
Incluso pach panel de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP catego-
ría 6, base multiple de 9 tomas, latiguillos de conexió RJ-45 cat 6 de 1 m. de longuitud,
accesorios, totalmente instalado, conexionado de cables UPT y suministro eléctrico
y en servicio y funcionando.

Resto de obra y  materiales .............................. 397,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 397,20
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL                                      
E24AP010     ud  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.                                  

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longi-

tud desde la red a la válvula de acometida y  conexión al armario de regulación, incluso excava-

ción y  reposición de zanja, terminada.

Mano de obra ................................................ 78,50

Maquinaria .................................................... 23,32

Resto de obra y  materiales .............................. 511,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 613,77

E24BB010     ud  BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada sobre un armario de regula-

ción A-6, para instalaciones receptoras, i/contadores y p/p de accesorios, instalada.

Mano de obra ................................................ 84,69

Resto de obra y  materiales .............................. 422,73

TOTAL PARTIDA .......................................... 507,42

E24TA050     m   TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4" envainado, para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas
especiales y pruebas de presión.

Mano de obra ................................................ 5,65

Resto de obra y  materiales .............................. 21,44

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,09

E24TA040     m   TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD. ENV.                             

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2" envainado, para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios, tomas de presión, codos, derivaciones, piezas
especiales y pruebas de presión.

Mano de obra ................................................ 5,65

Resto de obra y  materiales .............................. 16,85

TOTAL PARTIDA .......................................... 22,50

E24VV020     ud  VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-

nex ión con la tubería.

Mano de obra ................................................ 28,23

Resto de obra y  materiales .............................. 13,55

TOTAL PARTIDA .......................................... 41,78

E24VV010     ud  VÁLVULA GAS D=1/2"                                              

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de

conex ión con la tubería.

Mano de obra ................................................ 14,12

Resto de obra y  materiales .............................. 11,09

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,21

E24RG010     ud  REGULADOR DE APARATO GN6                                        

Instalación de regulador de aparato de 6 m3/h, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexión con la tubería.

Mano de obra ................................................ 28,23

Resto de obra y  materiales .............................. 34,92

TOTAL PARTIDA .......................................... 63,15

E24X030      ud  INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A                                

Instalación de sistema de electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servicio,
normalmente cerrada, mediante el cual la electroválvula de gas permanece cerrada
si no esta en funcionamiento la campana extractora, i/p.p de accesorios, cableado,
interruptor doble, totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra ................................................ 72,35

Resto de obra y  materiales .............................. 117,27

TOTAL PARTIDA .......................................... 189,62
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E24Z110      ud  TUBO BLINDADO INOX LOCA 1/2"                                    

Suministro e instalación de tubo f lexible blindado de acero inoxidable para conexión
de aparatos de gas a la tubería f ija de gas, fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN
14800, de 750 mm de longitud y conexión con tuerca loca de 1/2", incluso accesorios
y pequeño material. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ................................................ 3,12

Resto de obra y  materiales .............................. 22,23

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,35

CONDAP       ud  CONDUCTO APORTACION AIRE COMBUSTION                             

Suministro e instalación de conducto de aportación de aire exterior para conbustión
en cocina incluyendo conducto de chapa helicoidal, elementos mecanicos, rejilla exte-
rior e interior con malla antipajaros, de acuerdo a normativa vigente. Totalmente insta-
lado y en funcionamiento.

Resto de obra y  materiales .............................. 376,52

TOTAL PARTIDA .......................................... 376,52

LEGALIZGAS   ud  LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de instalación mediante memoria técnica de diseño y certif icado de insta-
lación emitidos por instalador autorizado, tramitado por Organismo de Control Autoriza-
do.

Resto de obra y  materiales .............................. 150,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 150,00
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA                                       
PSESSO31671  ud  HOT SET 201 CI - equipo solar térmico forzado SOLAR ENERGY 200 l

Suministro e instalación de equipo solar térmico forzado marca SOLAR
ENERGY HOT SET 201 CI cubierta inclinada de SALVADOR ESCODA.
Para agua caliente sanitaria, capacidad  200 l. Incluye colectores sola-
res de alta eficiencia MED RKM 2000, interacumulador con grupo hidráu-
lico, centralita, estación solar montada, vaso de expansión, fluido calor-por-
tante, estructura en inox, tuberias necesarias para conexionado de sis-
tema solar a calentador, cableado eléctrico, accesorios y pequeño ma-
terial. Totalmente instalado, conexionado hidrauliza y eléctricamente y
en funcionamiento.

Mano de obra ................................................ 91,83

Resto de obra y  materiales .............................. 1.790,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.881,83
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS                       
E26FDD230    ud  DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/SUP.                            

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 12.000 li-

tros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia. Medida la unidad instala-

da.

Mano de obra ................................................ 244,88

Resto de obra y  materiales .............................. 3.040,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 3.284,88

E26FDQ510X   ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO                                       

Armario de 600x750x250 mm, en chapa de 1.2 mm, con puerta ciega pintada de cha-
pa de 2 mm, con bisagras frontales integradas y cierre de resbalón con precinto trans-
parente de seguridad. - Devanadera de alimentación axial f ija, con sistema de fácil orien-
tación RYL-GO. - Válvula de bola PN 25, en latón cromado, con volante desmultiplica-
dor reductor de par de accionamiento RY-LOCK , y manómetro incorporado .  Factor
K real de 48 (nominal 45). - Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25 mm, en ABS re-
sistente al impacto. - 20 mts. de manguera ligera, semirígida ALFLEX 25mm Certif icada
N.  BIE con marca de Calidad N de AENOR ( norma Europea UNE-EN-671/1), cumple
con el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios (RIPCI) en cuanto a caudales y
presiones.

Mano de obra ................................................ 36,73

Resto de obra y  materiales .............................. 228,82

TOTAL PARTIDA .......................................... 265,55

E26FDG110SDF ud  GRU.PRESIÓN DOBLE UED 12m3/h 45mca 4 CV,                        

Grupo de presión contra incendios ESPA o similar UED 12/45 compac-
to para 12 m3/h a 45 m.c.a., compuesto por electrobomba auxiliar verti-
cal mulitcelular de 3 CV, bomba de servicio multicelular vertical  de 4 CV,
 bomba de emergencia diesel con motor de 7 CV colector  de diámetro
nominal diseñado para garantizar una circulación máxima de fluido de
2 m/s. válvual de retención tipo Bostón de latón. Válvula de cierre tipo
bola en acero cromado. Tres presostatos del tipo normalmente cerrado.
Manómetro. Colector de instrumentos construido en acero inoxidable.
Válvula de aislamiento para favorecer las operaciones de mantenimien-
to. Dos armarios metálicos de color rojo con interrupotor general de cor-
te. La bomba de reserva diésel dispone de cuadro de potencia y manio-
bra independiene. cumpliendo con la norma UNE 23500-90. Pintado en
rojo RAL 3000CC. Cableado y probado. Incluye, tubo de escape hasta
cubierta cuya altura sobrepasará al menos 1 m por encima de cumbre-
ra, depósito de combustible y baterías de arranque. Circuito de purgas
con caudalímetro y sistema de cebado.

Mano de obra ................................................ 214,27

Resto de obra y  materiales .............................. 7.771,29

TOTAL PARTIDA .......................................... 7.985,56

VALPALA      ud  VÁLVULA DE PALANCA DE 1 1/4" ROSCADA                            

Vávula de bola de palanca de 1 1/4" roscada.

TOTAL PARTIDA .......................................... 58,58

E26FDC520ZZ  m.  TUBO ACERO  DN 32                                               

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN32 (1 1/4") UNE-EN 10255
(W). Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y par-
te proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

Mano de obra ................................................ 6,12

Resto de obra y  materiales .............................. 19,49

TOTAL PARTIDA .......................................... 25,61
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E26FDC550    m.  TUBO ACERO DN 50                                                

Tubería de acero al carbono con soldadura, clase negra, DN50 (2") UNE-EN 10217-1
C/S. Incluidos extremos ranurados y unidos mediante acoplamiento aprobado FM y par-
te proporcional de soportes.
Acabado en pintura color rojo RAL 3000.

Mano de obra ................................................ 3,53

Resto de obra y  materiales .............................. 24,95

TOTAL PARTIDA .......................................... 28,48

VFSLBOLA P   ud  VÁLVULA DE BOLA DE PALANCA 2"                                   

Válvula de bola de palanca de 2" H/, roscada.

TOTAL PARTIDA .......................................... 69,34

E26FEE200    ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de CO2 de 5 Kg. de ef icacia 89 B. Cuerpo fabricado en chapa de acero lami-
nado AP04 y cubierto mediante pintura epoxi polimerizada a 200º C. Incorpora válvu-
la de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna, manguera
de caucho f lexible con revestimiento externo de poliamida, trompa difusora y soporte
de pared. Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certif icado AENOR.

Mano de obra ................................................ 1,32

Resto de obra y  materiales .............................. 63,19

TOTAL PARTIDA .......................................... 64,51

E26FEA050XX  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo polivalente antibrasa de 6 Kg. de presión incorpora-

da de eficacia 27 A 183 B. El cuerpo del extintor es de chapa de ace-

ro laminado AP04 y está recubierto mediante pintura Epoxi polimeri-

zada al horno a 200º C. Incorpora manómetro, pulsador de disparo con

dispositivo de comprobación de presión interna, manguera de caucho

flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubu-

lar, base de plástico de alta resistencia y soporte de pared.

Conjunto homologado UNE-23110, EN europea y certificado AENOR.

Mano de obra ................................................ 1,32

Resto de obra y  materiales .............................. 30,86

TOTAL PARTIDA .......................................... 32,18

E26FEW300    ud  ARMARIO AMBIENTES HÚMEDOS PARA EXTINTOR                         

Armario para ambientes húmedos de plástico para extintores 6/12 kg. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra ................................................ 1,32

Resto de obra y  materiales .............................. 26,00

TOTAL PARTIDA .......................................... 27,32

E26FAB050    ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS                                

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detección, con módulo de alimen-

tación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, sali-

da de sirena retardada y salida aux iliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con

indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-

tana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................ 36,00

Resto de obra y  materiales .............................. 340,26

TOTAL PARTIDA .......................................... 376,26

E26FAA040    ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

Detector óptico de humos, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con

enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automáti-

ca de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................ 24,40

Resto de obra y  materiales .............................. 26,30

TOTAL PARTIDA .......................................... 50,70
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PUNTDETE     ud  PUNTO CONEXIONADO DETECTOR                                      

Punto conexionado de detector, bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado
en zonas ocultas y parte proporcional de cable manguera de 2 x 1,5 mm trenzado y
apantallado, rojo/negro incluidas cajas de derivación y fijaciones.

TOTAL PARTIDA .......................................... 42,50

SIRENS       ud  SIRENA INTERIOR DIRECCIONABLE 102 dBA                           

Sirena interior direccionable de color rojo con aislador incorporado de 102 dBA.

Mano de obra ................................................ 38,00

Resto de obra y  materiales .............................. 58,37

TOTAL PARTIDA .......................................... 96,37

E26FAN030DDD ud  SIRENA  EXTERIOR OPTICA-ACÚSTICA 95 dB                          

Sirena exterior roja binotal electrónica bitonal óptica-acústica, de 95 dB de potencia,
grado de protección IP54.

Mano de obra ................................................ 38,00

Resto de obra y  materiales .............................. 37,89

TOTAL PARTIDA .......................................... 75,89

PTDORDSINT   ud  PUNTO CONEXIÓN SIRENA                                           

Punto conexionado de sirena bajo tubo de PVC rígido en zonas vistas y corrugado en
zonas ocultas y parte proporcional de cable necesario de 2 x 1,5 mm rojo/negro tren-
zado incluidas cajas de derivación y f ijaciones.

TOTAL PARTIDA .......................................... 95,20

E26FJ150CC   ud  SEÑAL PVC 297x210mm.FOTOLUM.                                    

Señal de PVC fotoluminiscente de 297 x 210 mm para señalización de equipos contra
incendios.

Mano de obra ................................................ 0,69

Resto de obra y  materiales .............................. 11,17

TOTAL PARTIDA .......................................... 11,86

PANELLREI60  m2  PANEL SANDWICH METALICO 80 mm. EI 60                            

Panel sándw ich metálico autoportante aislado con lana de roca de espesor 80 mm, des-
tinado a las fachadas y a los compartimientos interiorescon resistencia al fuego EI-60.Se
compone de dos chapas de acero micronervadas con interpuesta una capa aislante
en lana de roca. 

TOTAL PARTIDA .......................................... 75,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 17 GESTION RESIDUOS                                                
TRASGESTOR   ud  GESTION RESIDUOS GEST. AUTR.                                    

Recogida y traslado a vertedero autorizado mas cercano de residuos no
peligrosos procedentes de la demolición y construcción generados en
la obra, por parte Gestor Autorizado, incluido canon de vertido y transpor-
te.

TOTAL PARTIDA .......................................... 1.500,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD                                              
XEH010       Ud  Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R.                 

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormi-

gón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a

compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probe-

tas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Resto de obra y  materiales .............................. 47,36

TOTAL PARTIDA .......................................... 47,36

E29IFI010    ud  PRU.RES./ESTANQUEIDAD, RED FONTANERIA                           

Prueba de presión interior y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con

carga hasta 20 kp/cm2 para comprobar la resistencia y  mantenimiento posterior durante 15 minu-

tos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la

prueba.

Mano de obra ................................................ 103,20

TOTAL PARTIDA .......................................... 103,20

E29IS020     ud  PRU.EST., RED SANEAMIENTO D=50-250mm                            

Prueba de estanqueidad en saneamiento de aguas pluviales y residua-
les de D=50/250mm, s/UNE-EN 1610:1998.

Mano de obra ................................................ 137,60

TOTAL PARTIDA .......................................... 137,60
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CAPÍTULO 19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD                                    
DDDD         ud  Medidas de Seguridad y Salud                                    

Ud. de Medidas de Seguridad y Salud comprendiendo : Protecciones Personales, Pro-
tecciones Colectivas,Señalización, Instalaciones de Bienestar y Primeros Auxilios.

TOTAL PARTIDA .......................................... 2.961,77
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proy. Ejecución C.T. Productos Agroalimentario_ PLHUS (2017)    

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 11.786,47 2,95

2 DIVISIONES, PANELES Y FALSO TECHO........................................................................................................ 74.232,32 18,59

3 PAVIMENTOS.............................................................................................................................................. 46.879,62 11,74

4 RED DE SANEAMIENTO ............................................................................................................................... 4.661,03 1,17

5 CARPINTERIA ............................................................................................................................................. 19.032,77 4,77

6 FONTANERIA.............................................................................................................................................. 8.751,85 2,19

7 MAQUNARIA  PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS ....................................................................................... 46.873,85 11,74

8 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 44.452,26 11,13

9 ELEVADOR.................................................................................................................................................. 21.722,57 5,44

10 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ................................................................................................................ 5.748,93 1,44

11 INSTALACIÓN DE VENTILACION ................................................................................................................... 4.995,98 1,25

12 INSTALACION FRIGORIFICA......................................................................................................................... 51.538,93 12,91

13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T. ............................................................................................................... 27.311,53 6,84

14 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL.................................................................................................................. 3.731,69 0,93

15 INSTALACIÓN SOLAR TERMICA ................................................................................................................... 1.881,83 0,47

16 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS.................................................................................... 20.960,40 5,25

17 GESTION RESIDUOS.................................................................................................................................... 1.500,00 0,38

18 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................ 335,52 0,08

19 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................... 2.961,77 0,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 399.359,32

13,00% Gastos generales ......................... 51.916,71

6,00% Beneficio industrial........................ 23.961,56

SUMA DE G.G. y  B.I. 75.878,27

21,00% I.V.A. ..................................................................... 99.799,89

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 575.037,48

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Huesca, a 14 de julio de 2017.

EL INGENIERO AGRÓNOMO

SERGIO MOREU BESCOS                 
colegiado nº 1.160
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