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CAPITULO 1 RENOVACION REDES  
1.01 DEMOLICIONES  
U01AO111 ud DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS  
 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES 
 ACTUALMENTE EN LOS VIARIOS, CON RECUPERACIÓN PARA SU 
 POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUIDA LA CUBRICIÓN DE LA ARQUETA 
 CON CHAPAS METÁLICAS DE 4 MM. DE ESPESOR EN LAS ZONAS 
 PEATONALES Y MORTERO, PARA PROTECCIÓN DE LAS 
 INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE 
 PARA COLOCACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS TAPAS DEFINITIVAS, 
 LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJANDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
Act0010 saneamiento pozos 7 7,000 
Act0010 sumideros 5 5,000 
Act0010 boca riego 3 3,000 
Act0010 electricidad/telecomunicaciones  
Act0010 endesa 10 10,000 
Act0010 ONO 8 8,000 
Act0010 Aragón cable 2 2,000 
Act0010 gas 11 11,000 
Act0010 registro de agua 10 10,000 
Act0010 respiradero 2 2,000 
  _______________________________________  
 58,00 
U01AO142 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO C/ RECUP.  
 DESMONTAJE DEL MOBILIARIO URBANO  FORMADO POR SEMÁFORO, 
 ARMARIO DE CONTROL, UD DE ESPIRA, U OTRAS, INCLUSO ACOPIO 
 Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, RELLENO DE 
 HUECO SI FUERA EL CASO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO, TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
Act0010 parquímetro 1 1,000 
Act0010 columnas iluminacion 10 10,000 
Act0010 otros 1 1,000 
  _______________________________________  
 12,00 
U01AO165 ud DESMONTAJE SEÑALIZACION  
 DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL EXISTENTE EN LOS 
 VIARIOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LA SEÑALIZACIÓN A NAVES MUNICIPALES, TAPADO DE HUECOS Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
Act0010 señales 8 8,000 
Act0010 cartelería 12 12,000 
  _______________________________________  
 20,00 
U01AD105 ud DESMONTAJE LUMINARIAS  
 DESMONTAJE DE LUMINARIAS SITUADAS EN FACHADA EXISTENTE, 
 INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE, ACOPIO EN OBRA 
 Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, CARGA Y 
 DESCARGA, DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONDENA DEL 
 CABLEADO, INCLUIDO DESMONTAJE DE FIJACIONES, VARILLAS DE 
 ANCLAJE, POSTERIOR RELLENO DE LAS PERFORACIONES Y 
 REMATE IGUAL AL ACABADO DE FACHADA EXISTENTE, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 7 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRÁULICA O 
 EQUIVALENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 10/15 CM. DE 
 ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 superficie actuación 1 632,530 632,530 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 632,53 
E01DPS011 m2 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm.  
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADAS 
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 CON MALLAZO, DE ESPESOR ENTRE 15/25 CM., CON 
 RETROEXCAVADORA, INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE 
 DISCO DIAMANTADO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA 
 SOBRE CAMIÓN,  TRANSPORTE Y CANON DE VERTEDERO, LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 
 Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 Total actuación 1 1.485,000 1.485,000 
Act0010 Deducción acerados -1 632,530 -632,530 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 852,47 
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO/RIGOLA  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DEL BORDILLO O RIGOLA DE 
 CUALQUIER TIPO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE 
 ESPESOR VARIABLE Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 1 231,310 231,310 
  _______________________________________  
 231,31 
E01DIS090 ud DEMOL.POZ.SANEAM.MED.MECAN.  
 DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO DE MAMPOSTERIA U 
 HORMIGÓN EN MASA, CON SECCIÓN MÁXIMA CORRESPONDIENTES A 
 UN DIÁMETRO DE ANILLO DE 1200 MM O CUADRADA DE 0,8 M X 0,68 
 M DE SECIÓN, Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3,50 METROS, CON 
 MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO DESMONTADO DE PATES, TAPAS Y 
 CERCOS, SOLERA O BASE DE APOYO SI HUBIERA, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES. 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
U01AO100 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA  
 DEMOLICIÓN DEL ACTUAL COLECTOR DE SANEAMIENTO, DE 
 HORMIGÓN DE EN MASA, TIPO OVOIDE DE HASTA 100 CM X 40 CM, 
 MEDIANTE EXCAVADORA HIDRÁULICA Y MARTILLO ROMPEDOR 
 HIDRAULICO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E 
 INCLUIDA LA RETIRADA DEL TERRENO EXISTENTE HASTA SU 
 LOCALIZACIÓN, E INCLUIDA LA RETIRADA Y CARGA DE TODOS LOS 
 RESTOS 
Act0010 Demolición saneamiento actual s/ indicación Dirección 1 100,00 0,60 1,00 60,00 
 Facultativ  
  _______________________________________  
 60,00 
1.02 MOVIMIENTO TIERRAS  
U01EE010 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m  
 EXCAVACIÓN DE TIERRA EN CAJA DE ENSANCHE DE PLATAFORMA, 
 CON PROFUNDIDAD <0,50 M., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
Act0010 Zonas bajo actuales aceras 1 632,53 0,25 158,13 
Act0010 Zonas bajo actual aglomerado 1 852,47 0,25 213,12 
  _______________________________________  
 371,25 
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA  
 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
Act0010 saneamiento 1 100,000 1,200 2,750 330,000 
Act0010 acometidas domiciliarias saneamiento 10 5,750 0,600 1,200 41,400 
Act0010 acometidas sumideros a saneamiento 10 1,500 0,600 1,200 10,800 
Act0010 abastecimiento 1 90,000 0,600 1,200 64,800 
Act0010 acometidas 10 5,750 0,600 1,200 41,400 
Act0010 alumbrado 1 93,300 0,600 1,200 67,176 
Act0010 telecomunicaciones 1 130,000 0,600 1,200 93,600 
Act0010 instalación riego 1 150,200 0,400 0,400 24,032 
Act0010 excavaciones servicios adicionales 1 75,000 0,600 1,200 54,000 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 727,21 
U01NO010 m2 ENTIB. SIMPLE ZANJA C/MADERA  



MEDICIONES  
CALLE M.BESCÓS-CABESTANY 2017  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 3  

 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO SIMPLE EN ZANJA, MEDIANTE 
 TABLONES VERTICALES, HORIZONTALES, CORREAS, 
 TORNAPUNTAS, CIMBRAS Y PUNTALES DE MADERA, INCLUSO P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON 
 LAS TIERRAS. 
Act0010 saneamiento 2 100,000 2,000 400,000 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 400,00 
E02SZ010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.  
 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, ZAHORRAS, 
 EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISÓN 
 VIBRANTE MANUAL, CON APORTE DE TIERRAS, I/CARGA Y 
 TRANSPORTE A PIE DE TAJO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
Act0010 saneamiento 1 100,000 1,200 2,450 294,000 
Act0010 acometidas domiciliarias saneamiento 10 5,750 0,600 0,900 31,050 
Act0010 acometidas sumideros a saneamiento 10 1,500 0,600 0,900 8,100 
Act0010 abastecimiento 1 90,000 0,600 0,900 48,600 
Act0010 acometidas 10 5,750 0,600 0,900 31,050 
Act0010 alumbrado 1 93,300 0,600 0,900 50,382 
Act0010 telecomunicaciones 1 182,000 0,600 0,900 98,280 
Act0010 instalación riego 1 150,200 0,400 0,400 24,032 
Act0010 excavaciones servicios adicionales 1 75,000 0,600 0,900 40,500 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 625,99 
1.03 INSTALACIONES  
1.03.01 SANEAMIENTO  
U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm  
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 
 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, 
 SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE 
 COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y 
 SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ 
 CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI 
 EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
Act0010 colector 1 97,140 97,140 
Act0010 * 1 5,000 5,000 
  _______________________________________  
 102,14 
U07C014 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250  
 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL 
 MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR:  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y 
 REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE O ENTRONQUE CON 
 POZO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 25 CM. 
 DE DIÁMETRO INTERIOR, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/40/I, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,SIN INCLUIR 
 FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES. 
Act0010 acometidas domiciliarias 10 10,000 
Act0010 * 1 1,000 
  _______________________________________  
 11,00 
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U07C112 ud ACOMETIDA SANEAM. A POZO PVC D=160  
 ACOMETIDA PLUVIALES DE BAJANTES A POZO EXISTENTE DE LA RED 
 GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 6 M., 
 FORMADO POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 
 SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, 
 CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, 
 REFUERZO DE LA CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO CON HORMIGÓN 
 DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA 
 GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ SUPERIOR,TAPADO POSTERIOR DE LA 
 ACOMETIDA,LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 bajantes a justificar por DO 7 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
U07ZMP100 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.  
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, 
 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE 
 ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE 
 HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 
 MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE 
 BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO 
 Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE 
 CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO 
 DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL 
 POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
Act0010 7 7,000 
Act0010 * 1 1,000 
  _______________________________________  
 8,00 
U07EIP055 ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40  
 IMBORNAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X40 CM., Y 40 CM. 
 DE PROFUNDIDAD, PARA ZONAS DE TRÁFICO LIGERO DE 
 VEHÍCULOS D-400 (TIPO T1 DEL PROYECTO), FORMADO POR PIEZAS 
 PREFABRICADAS DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 400X400 MM. DE 
 MEDIDAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y CON 
 REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR 
 POR D.F., ARTICULADA Y ANTIRROBO, CON MARCO DE FUNDICIÓN, 
 DE MEDIDAS SUPERFICIALES 400X400 MM., ENRASADA AL 
 PAVIMENTO, COLOCADA CON DADO DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I 
 ALREDEDOR DE LA CANAL DE ESPESOR Y ALTURA MÍNIMO 15 CM. , 
 INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA 
 NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, 
 NIVELADO ENRASADA AL PAVIMENTO, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL 
 RELLENO PERIMETRAL, TUBO DE SANEAMIENTO PARA CONEXIÓN 
 DIAM. 160 MM., REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
U07XPE410 ud ENTRONQUE SANE.PVC 400/160 mm.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTRONQUE ACOMETIDAS A 
 POZOS O COLECTOR, SEGÚN DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE PVC 
 (PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA 160 MM) DE 400/160 MM. DE 
 DIÁMETROS NOMINALES, CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 GENERAL, REALIZADO MEDIANTE DERIVACIÓN ACOPLADA 
 MECÁNICAMENTE, SISTEMA SEGURO BOCA CON JUNTA ELÁSTICA, 
 COMPATIBLE CON LOS DIÁMETROS Y MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y 
 SELLADO MEDIANTE JUNTA. TALADRO PRACTICADO CON SIERRA DE 
 CORONA. REALIZADO POR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LAS 
 TUBERÍAS GENERALES, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍA DE PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL , REFUERZO DE ENTRONQUE Y CANALIZACIÓN 
 CON HORMIGÓN DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 
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 15 CM. BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 
 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR, EXCAVACIÓN Y SU 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO,  LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 400, acometida 2 2,000 
Act0010 250 domiciliarias 10 10,000 
Act0010 160 bajantes 7 7,000 
  _______________________________________  
 19,00 
E03APP041 ud DESMONTAJE Y TAPADO SUMIDERO EXISTENTE  
 DESMONTAJE DE REJA FUNDICIÓN SUMIDERO Y POSTERIOR 
 TAPADO O CEGADO DEL MISMO,CON PIEZAS PREFABRICADA DE 
 ALBAÑILERIA U HORMIGÓN ,SELLADOS CON MORTERO M-100. 
Act0010 a defirnir D.F. 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
1.03.02 ABASTECIMIENTO  
U06TP125 m. CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS,SOBRE ACERA PARA MANTENIMIENTO 
 DEL SERVICIO MIENTRAS DURAN LAS OBRAS , I/P.P. DE ELEMENTOS 
 DE UNIÓN, COLLARINES DE TOMA Y DERIVACIONES DE 25 MM 
 NECESARIOS PARA EL NÚMERO DE ABONADOS AFECTADOS POR 
 LAS OBRAS; MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
Act0010 2 100,00 200,00 
Act0010 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 225,00 
U06TU010 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100  
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO 
 LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA 
 GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR 
 COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y 
 POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA INCLUIDO EN EL 
 PRECIO LOS ACOPLAMIENTOS A LA TUBERIA ACTUAL. S/NTE-IFA-11. 
Act0010 abastecimiento 1 90,000 90,000 
  _______________________________________  
 90,00 
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
Act0010 10 10,000 
  _______________________________________  
 10,00 
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U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.  
 TE DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 100 Y UNO DE 40 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
Act0010 10 10,000 
  _______________________________________  
 10,00 
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA 
 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, 
 SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
Act0010 7 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
U06VAC011 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm  
 COLLARÍN DE TOMA EN FUNDICIÓN PARA TUBERÍA DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FUNDICIÓN DE D=100, INCLUSO 
 CALADO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDA, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
Act0010 10 10,000 
  _______________________________________  
 10,00 
U06TP250 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 25 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE 
 UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
Act0010 domiciliarias 10 5,500 55,000 
  _______________________________________  
 55,00 
U06SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN 
 ACOMETIDA DE 40X40X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA 
 DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI 
 EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
Act0010 acometidas 10 10,000 
Act0010 a justificar por DO 7 7,000 
  _______________________________________  
 17,00 
U06VAV102 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
 I/JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
Act0010 acometidas 10 10,000 
Act0010 a justificar por DO 7 7,000 
  _______________________________________  
 17,00 
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm  
 DADO DE ANCLAJE PARA PIEZA EN T EN CONDUCCIONES DE AGUA, 
 DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON 
 HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO 
 DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
 ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, 
 S/NTE-IFA-17. 
Act0010 7 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
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U06SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm  
 DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE 
 AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON 
 HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO 
 DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
 ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, 
 S/NTE-IFA-19. 
Act0010 7 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO 
 ACERA CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON UNA 
 TOMA D=100 MM., TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y REGULACIÓN, SIN 
 CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBO DE FUNDICIÓN 
 D=100 MM. 
Act0010 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
1.03.03 TELECOMUNICACIONES  
U09AL030 m. RED TELECO.CALZADA  
 CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, FORMADA POR:  ZANJA DE 
 40 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, ASIENTO CON 5 CM. 
 DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE 4 TUBOS DE MATERIAL 
 TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA 
 CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. 
 POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y 
 RELLENO CON ZAHORRAS, HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL 
 FIRME Y EL PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y GUIA 
 PASACABLES PARA CADA UNO DE LOS TUBOS, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO TERMINADA. 
Act0010 telecomunicaciones 1 130,000 130,000 
Act0010  
Act0010 *  
  _______________________________________  
 130,00 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO 
 DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR. 
Act0010 12 12,000 
  _______________________________________  
 12,00 
U09BCC01A m. CANALIZACION ERZ ENDESA  
 CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE EL 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CÍA. HASTA ABONADOS, 
 ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES 
 MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 110 CM. DE PROFUNDIDAD, 
 INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE 
 HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBO DE MATERIAL 
 TERMOPLÁSTICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA 
 CAPA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. 
 POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y 
 RELLENO DE ARENA U HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SEGÚN ZONAS 
 HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
Act0010 a justificar por DO en eventual rotura 1 50,000 50,000 
  _______________________________________  
 50,00 
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1.03.04 RIEGO POR GOTEO  
E32AF060 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO  
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE RIEGO, HASTA 30 CMS. DE 
 PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, I/TAPADO 
 POSTERIOR DE LA MISMA. 
Act0010 canalizacion interior 1 150,20 150,20 
  _______________________________________  
 150,20 
U12TGE030 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17  
 RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO PARA PRADERAS Y MACIZOS A 
 UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE UNOS 15 CM., REALIZADO CON 
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO 
 INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 30 CM. DE 
 17 MM. DE DIÁMETRO, I/APERTURA DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍAS Y TAPADO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA 
 TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, SIN 
 INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS 
 DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES. 
Act0010 1 161,80 161,80 
  _______________________________________  
 161,80 
U12A106 ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=90 mm.  
 COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO 
 COLOCADO, EN RED DE RIEGO I/JUNTAS, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
U12Q030 ud ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA  
 ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA 
 INSTALACIÓN DE 4-5 ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE 
 RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA. 
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
U12VT010 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1"  
 VÁLVULA DE PIE O DE RETENCIÓN, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN REDES DE RIEGO, I/JUNTAS Y 
 ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
U12VR130 ud VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4"  
 VÁLVULA METÁLICA REGULADORA DE PRESIÓN, CON MANÓMETRO 
 INCORPORADO, DE 3/4", COLOCADA EN REDES DE RIEGO, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
Act0010 7 7,00 
  _______________________________________  
 7,00 
U12SP220 ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 2" (PILA 9V)  
 PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERÍAS CON ELECTROVÁLVULA 
 DE PLÁSTICO DE 2" DE DIÁMETRO INCORPORADA, TIEMPO DE 
 PROGRAMACIÓN DE 1 A 330 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,4 
 A 8 ATM., FUNCIONAMIENTO A PILAS CON APERTURA MANUAL, 
 I/CONEXIÓN A LA RED CON RACORES DESMONTABLES, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
U12SV010 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"  
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON 
 APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE 
 INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL. 
Act0010 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
1.03.05 ALUMBRADO  
E17LZA020 m ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 4 TUBOS 110 mm. CRUCE REFORZADA  
 PREINSTALACIÓN EN ZANJA CRUCE CALLE REFORZADA ,PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO, DIMENSIÓN 50X50 CM.,4 TUBOS EN VACIO 
 PVC NEGRO 2,2 MM. DIAMETRO 110 MM.,ENVOLTURA EN HORMIGÓN 
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 EN MASA H-250,COLOCADO Y NIVELADO SEGÚN DETALLE PLANOS 
 ,PARA CONECTAR ENTRE ARQUETAS DE REGISTRO,SIN INCLUIR 
 EXCAVACIÓN, I/ RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
Act0010 1 93,30 93,30 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 93,30 
U09BCP090 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2 CON AISLAMIENTO 
 TIPO RV-0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 MM. 
 EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
Act0010 2 93,30 186,60 
Act0010 1 11,30 11,30 
  _______________________________________  
 197,90 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO 
 DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR. 
Act0010 18 18,000 
  _______________________________________  
 18,00 
1.04 VARIOS  
UDCRUCESERV ud Unidad Cruce servicios  
 UNIDAD PARA COMPLETA RESOLUCIÓN DE UN CRUCE ENTRE UN 
 SERVICIO A REPONER Y  OTRO SERVICIO EXISTENTE A MANTENER.  
 INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DEL CRUCE, DE MANERA 
 CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS AFECTADAS, LOS APEOS 
 NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS REPOSICIONES QUE 
 PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A RENOVAR Y 
 EL PERFECTO MANTENIMIENTO DEL SERVICIO A MANTENER 
 INTERCEPTADO, ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ 
 EJECUTADO EL SERVICIO A REPONER, EN CORREC 
Act0010 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
UDREPSERVAFEC ud Unidad Reparación SA  
 UNIDAD PARA LA COMPLETA REPARACIÓN DE SERVICIOS 
 AFECTADOS SURGIDOS, NO ATRIBUIBLES A INCORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, TALES COMO CONDUCCIONES EN 
 MAL ESTADO, INFLUENCIA DE SÓTANOS, ASENTAMIENTOS DEL 
 TERRENO, ETC.INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DE LA 
 REPARACIÓN, DE MANERA CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS 
 AFECTADAS O LAS BRIGADAS MUNICIPALES, LOS APEOS 
 NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS REPOSICIONES QUE 
 PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A REPARAR, 
 ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ EJECUTADO EL 
 SERVICIO A REPONER, EN CORRECTAS CONDICIONES DE 
 ESTABILIDAD (APOYO, RELLENO Y CONTINUIDAD). 
Act0010 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
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1.05 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  
U01EC030 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO  
 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS Y POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, 
 INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
Act0010 1 13,00 2,60 2,80 94,64 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 94,64 
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, 
 TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL 
 PARA LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO 
 VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN. 
Act0010 1 13,00 2,60 0,20 6,76 
Act0010 * 1 0,45 0,45 
  _______________________________________  
 7,21 
U15MDC020 ud CONTENEDOR SOTERRADO 5 m3  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 5 
 M3 DE CAPACIDAD (RESTOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN, VIDRIO) 
 COMPLETO, MODELO ETL DE AVANT, NORD ENGINEERING, O 
 SIMILIAR EN CALIDAD, DISEÑO Y COSTE; A CONFIRMAR POR 
 DIRECCIÓN DE OBRA, CON PLATAFORMA DE SEGURIDAD, 
 CONTENEDOR Y BUZON DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO 
 DRENAJE PERIMETRAL INFERIOR RECOGIENDO INFILTRACIONES 
 DE AGUA, ACABADO SUPERFICIAL DEL CONJUNTO EN EL PLANO 
 HORIZONTAL SUPERIOR Y EN ZÓCALO PERIMETRAL, REALIZADO 
 CON PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN 
 MONOCAPA MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE 
 MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM, INCLUSO FORMACIÓN DE 
 PELDAÑO Y PENDIENTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, 
 INCLUYENDO PRUEBA DE RECOGIDA CON CAMIÓN DE EMPRESA 
 ENCARGADA, VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
Act0010 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
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CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION  
2.01 ALBAÑILERIA  
E03ALW251 ud ADAPTACION A RASANTE DE PROY. ARQUETAS  
 ADAPTACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LAS ARQUETAS DE LAS 
 INSTALACIONES EXISTENTES CON HORMIGÓN PERIMETRAL, 
 CONSTRUIDAS CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 
 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO 1/6  Y ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON 
 MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO COLOCACIÓN DE TAPA DE 
 FUNDICIÓN ( TAPA DESMONTADA PREVIAMENTE EN LA DEMOLICIÓN ) 
 , CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
 SOBRE-EXCAVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
 POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 saneamiento pozos 7 7,000 
Act0010 sumideros 5 5,000 
Act0010 boca riego 3 3,000 
Act0010 electricidad/telecomunicaciones  
Act0010 endesa 10 10,000 
Act0010 ONO 8 8,000 
Act0010 Aragón cable 2 2,000 
Act0010 gas 11 11,000 
Act0010 registro de agua 10 10,000 
Act0010 respiradero 2 2,000 
  _______________________________________  
 58,00 
E03ZLR020 ud ADECUACION A RASANTE DE PROY. POZOS  
 ADECUACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LOS POZOS DE 
 REGISTRO DE SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON 
 HORMIGÓN, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 
 TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON 
 MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL 
 INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO CON P.P. DE 
 RECIBIDO DE PATES,  INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE 
 DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LO 
 TRABAJOS Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 Pozos saneamiento 7 7,000 
Act0010 Arquetas abastecimiento 17 17,000 
  _______________________________________  
 24,00 
E03ZLR025 ud TAPA FUND. PARA POZO DIAM. 65 cm.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN DE MARCO 
 CUADRADO MODELO T2066A DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR POR 
 D.F., DE MEDIDAS EXTERIORES 850X850 MM. Y DIAM. DE TAPA 
 ACCESO 650 MM., CON TIPO BLOQUEO SEGURIDAD Y JUNTA DE 
 GOMA, NORMALIZADA Y REFORZADA, PARA PASO DE VEHÍCULOS 
 PESADOS D-400, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYENDO DESCRIPCIÓN 
 DEL SERVICIO A QUE CORRESPONDEN. 
Act0010 Saneamiento 7 7,000 
Act0010 pozo adicional 1 1,000 
  _______________________________________  
 8,00 
E40PA140 ml AJUSTE DE ACCESOS FINCAS Y LOCALES  
 ADECUACIÓN DE UMBRALES DE PORTALES DE LOS ACTUALES 
 ACCESOS DE ENTRADA A LAS FINCAS, LOCALES COMERCIALES U 
 OTROS ACCESOS,  ADAPTANDO EL PELDAÑO DE ACCESO A LA 
 NUEVA COTA DE NIVEL DE LA CALLE, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO CON IDÉNTICO MATERIAL 
 EXISTENTE Y CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO. 
Act0010 entronque calle Padre Huesca 1 13,400 13,400 
Act0010 adecuación locales 10 5,000 50,000 
Act0010 adecuación portales 10 5,000 50,000 
  _______________________________________  
 113,40 
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2.02 PAVIMENTACION Y ACABADOS  
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.  
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25), EN CAPAS DE BASE DE 
 20 CM. DE ESPESOR, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA 
 EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE 
 LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
Act0010 Total actuación 1 1.485,000 1.485,000 
  _______________________________________  
 1.485,00 
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm  
 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO 
 EN CENTRAL, I/VERTIDO, INCLUSO COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
 SOPORTE, MALLAZO DE 20X20X6; P.P. DE CIERRE MEDIANTE 
 TABLERO O TABLÓN EN CORTES DE HORMIGONADO Y JUNTAS, 
 ASERRADO DE LAS MISMAS, ACABADO Y NIVELADO PARA RECIBIR 
 CAPA DE MORTERO PARA EJECUCIÓN DE LA CAPA DE ACABADO 
 FINAL,  INCLUSO MERMAS, P.P. DE FORMACIÓN DE PENDIENTES, 
 RAMPAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. 
Act0010 Total actuación 1 1.485,000 1.485,000 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 1.485,00 
U04VQ001 m2 PAV.LOSA .HOR.RECTO 40x40x8 / 20x20x8 cm.  
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA 
 MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A 
 CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 
 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM., COLOCADAS SEGÚN DESPIECE Y 
 DISPOSICIÓN INDICADA EN PLANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO DE 
 CEMENTO M-7,5, DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, DE CONSISTENCIA 
 BLANDA ( CONO ABRAMS 4-6) PINTANDO PREVIAMENTE EN SU 
 PARTE POSTERIOR CON UNA MEZCLA DE CEMENTO Y AGUA, 
 PRESIONANDO Y AFIRMANDO PIEZA A PIEZA SOBRE EL MORTERO DE 
 AGARRE, APOYANDO LA LOSA TOTALMENTE SOBRE LA BASE, 
 RETACADO DE JUNTAS CON ARENA FINA DE TAMAÑO MÁXIMO 1,25 
 MM. Y CON UN MÁXIMO DE UN 10% EN PESO DE MATERIAL FINO QUE 
 PASE POR EL TAMIZ DE 0,075 MM., LAVADA Y  LIBRE DE SALES 
 SOLUBLES, I/RECEBADO DE JUNTAS, REGADO Y SUCESIVOS 
 BARRIDOS PARA SU REJUNTADO , INCLUSO REPLANTEO, 
 FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, PENDIENTES, RAMPAS, 
 REMATES Y ENCUENTROS CON TAPAS DE POZOS, ARQUETAS E 
 IMBORNALES,MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO CON FACHADAS 
 EXISTENTES, P.P. DE RECORTES, MERMAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 40x40 1 1.151,350 1.151,350 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 1.151,35 
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U04VBP125 m2 PAV. GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 8 cm.  
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE GRANITO 
 GRIS ABUJARDADO / FLAMEADO, DE 40X40X8 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE AGARRE DE 5 CM. 
 DE ESPESOR, I/RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE 
 CEMENTO Y LIMPIEZA, TERMINADO. 
Act0010 S/medición 1 7,000 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30  
 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR A DETERMINAR POR LA 
 DIRECCION FACULTATIVA DE 30X30X3,5 CM., CON RESALTOS 
 CUADRADOS TIPO PASTILLAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I DE 15 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO DE 
 CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
Act0010 reposición acera Calle Cabestany lado derecho 1 59,40 59,40 
  _______________________________________  
 59,40 
U04BH080 ml BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.  
 ML BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO MOPU 1, 
 ACHAFLANADO, DE 12 Y 15 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 
 25 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I, DE 15 CM SEGÚN DETALLE DE PLANOS. DE ESPESOR, 
 REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL 
 RELLENO POSTERIOR. INCLUIDA EN LA UNIDAD EL RASANTEADO, 
 ALINEADO, FORMACIÓN DE CURVAS Y GEOMETRÍA DEFINIDAS EN EL 
 REPLANTEO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RAMPAS DE 
 ACCESIBILIDAD. MEDIDA LA UNIDAD POR LONGITUD FINALMENTE 
 COLOCADA. 
Act0010 reposición entronque Cabestany 1 26,26 26,26 
  _______________________________________  
 26,26 
U04VCH155 m2 PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm.  
 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN, DE CENTRAL, FABRICADO 
 CON ÁRIDO RODADO MÁXIMO 20 MM., ARMADO CON FIBRA DE 
 POLIPROPILENO A RAZÓN DE 0,9 KG./M3, COLOCADO EN CAPA 
 UNIFORME DE 15 CM. DE ESPESOR Y ATACADO SUPERFICIALMENTE 
 CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES DE FRAGUADO PARA DEJAR EL 
 ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM., I/PREPARACIÓN DE LA BASE, 
 EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, APLICACIÓN DE ADITIVOS, 
 IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A 
 PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO ELLO CON 
 PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O SIMILAR. 
Act0010 hormigón tintado raspado o lavado  
Act0010 Entrada desde Cabestany 1 111,30 111,30 
Act0010 Giro izquierda hacia Manuel Bescós 1 34,30 34,30 
Act0010 Llegada desde Roldán 1 86,35 86,35 
  _______________________________________  
 231,95 
120000011 ud PASO PEATONES (MINUSVALIDOS) 4x2 mts. EN ACERADOS  
 PASO DE PEATONES (MINUSVALIDOS) EN ACERAS, DIMESIÓN 
 INTERIOR 4,00X2,00 MTS., CONTANDO LOS DOS LADOS DE LA 
 ACERA, PENDIENTE TRANSVERSAL 8 %, TIPO A, BALDOSA 
 HOMOLOGADA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), 
 BASE DE HORMIGÓN H-150 E= 10 CMS.,P/P BORDILLOS DE 
 HORMIGÓN,CORTE DE PAVIMENTO EXITENTE, LEVANTADO DE 
 PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPRESOR) Y MANUALES, 
 RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 CONTROLADO, ENCUENTROS EN ACERADOS EXISTENTES; 
 INCLUYENDO BALDOSAS ABOTONADAS EN APROXIMACIÓN DE 
 CONTORNOS PARA ACCESO DE MINUSVÁLIDOS,. EJECUTADOS 
 SEGÚN DETALLE PLANOS E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION 
 FACULTATIVA. 
Act0010 Acera calle Cabestany 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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UPA_ACUERDOS ud PARTIDA ACUERDO PROVISIONAL CON VIAL ANEXO O FIN OBRA  
 PARTIDA QUE COMPORTA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE 
 TRANSICIÓN, O ACUERDO PROVISIONAL, CON EL PAVIMENTO DE 
 UNA FASE DE OBRA SUCESIVA O DE UN VIAL QUE ENTRONQUE CON 
 EL VIAL EN EJECUCIÓN. COMPORTARÁ LA DEMOLICIÓN DE 
 PAVIMENTO Y/O SOLERA DE DICHO VIAL DE ENTRONQUE,  EN UN 
 ESPESOR MÁXIMO DE 25 CMS, EN UNA SUPERFICIE DE 10 METROS 
 DE ANCHO Y 7,5 METROS DE LARGO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN, EN 
 DICHA SUPERFICIE, DE UN ACABADO SUPERFICIAL MEDIANTE UNA 
 SOLERA DE HORMIGÓN DE 20 CMS DE HORMIGÓN. INCLUIRÁ LA 
 CORRECTA ADECUACIÓN DE LA RASANTE DE TRANSICIÓN 
 EJECUTADA CON LOS EDFICIOS ANEXOS, SUS PORTALES, 
 ENTRADAS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SU MOLDEADO 
 SUPERFICIAL PARA REALIZAR LOS ACUERDOS ADECUADAMENTE Y 
 EVITAR LOS ESCALONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMA PROYECTADA 
 Y CALZADAS Y/O ACERAS DEL VIAL ANEXO, ACABADO SUPERFICIAL 
 FRATASADO, I/P.P DE REPLANTEOS, CORTE CON RADIAL DE LÍMITE 
 DE LA PARTE A DEMOLER Y LIMPIEZA DE TODA LA ZONA DE 
 ACTUACIÓN. ABONO DE LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA. 
Act0010 Encuentro Roldán 1 1,00 
Act0010 Encuentro Manuel Bescós 1 1,00 
  _______________________________________  
 2,00 
2.03 ALUMBRADO  
03.01 NUEVO ALUMBRADO CON COLUMNAS  
UOALACO ud ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA  
 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN B.T. INCLUYENDO CONEXIÓN A LA RED, 
 INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES, CABLEADO Y OBRAS 
 ACCESORIAS, INSTALACIONES Y PRUEBAS NECESARIAS. 
Act0010 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
U10CC020 ud COLUMNA 4 m.  
 COLUMNA DE 4 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES 
 ELEMENTOS: COLUMNA MODELO MISTRAL DE CARANDINI O SIMILAR, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR 
 INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, , CIMENTACIÓN REALIZADA 
 CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y 
 PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO;  
Act0010 Manuel Bescós 3 3,00 
Act0010 Entronque Cabestany 2 2,00 
  _______________________________________  
 5,00 
U10VP080 ud LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VMH 100 W  
 LUMINARIA CERRADA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE 
 VIDRIO, MODELO CARANDINI DQR-500/RT O MPDELO SIMILAR EN 
 CALIDAD, PRECIO Y DISEÑO; CON REFLECTOR FACETADO DE 
 ALUMINIO AJUSTABLE QUE DIRIGE EL HAZ DE LUZ CON EXACTITUD, 
 TRES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN HORIZONTAL Y EN VERTICAL 
 PARA INSTALACIÓN ÓPTIMA AL POSTE, POSIBILIDAD DE MONTAJE EN 
 POSTE O BRAZO, ALOJAMIENTO DEL EQUIPO ELÉCTRICO, CIERRE 
 DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CLASE II, CON LÁMPARA 
 DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENURO DE 100 W. INSTALADO, 
 INCLUIDO MONTAJE Y CONEXIONADO. 
Act0010 NUEVAS 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 
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03.02 NUEVAS LUMINARIAS EN FACHADAS  
U10RL040 ud LUMINARIA VMH 70W PARED  
 LUMINARIA ATENEA, TNA-15/Q-GC/FV2, ARMADURA DE MORFOLOGÍA 
 TRIANGULAR, DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, PINTADA 
 GRIS OSCURO RAL 7015. CÚPULA DE CHAPA DE ALUMINIO 
 ENTALLADA Y PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015 CON EQUIPO 
 INCORPORADO DE VMH 70 W,  MONTADO EN PLACA EXTRAÍBLE, 
 REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL,  CIERRE DE VIDRIO 
 TEMPLADO LENTICULAR, ACCESO A LA LÁMPARA Y EQUIPO POR LA 
 PARTE INFERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN GRUPO ÓPTICO IP-66. 
 FIJACIÓN LATERAL DIÁMETRO 60 X 100 MM, PINTADA GRIS OSCURO 
 RAL 7015., INSTALADA INCLUYENDO ACCESORIOS, LÁMPARA Y 
 CONEXIONADO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 Manuel Bescós 3 3,000 
Act0010 Cabestany 3 3,000 
  _______________________________________  
 6,00 
U10CR010 ud BRAZO PARED  
 BRAZO DE TUBO DE ACERO PINTADO O GALVANIZADO, DE 60 MM. DE 
 DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN MURAL CARANDINI BVM O SIMILAR, CON 
 LUMINARIA DE ALUMBRADO VIARIO, CON ALOJAMIENTO DE EQUIPO 
 PARA LÁMPARAS DE HASTA 70W. VMH MOD. BHM, INCLUSO LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
Act0010 Manuel Bescós 3 3,000 
Act0010 Cabestany 3 3,000 
  _______________________________________  
 6,00 
U115CR3 m. LINEA ALUMB.P.5(1x6)RZ 0,6/1kV Cu  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 TRENZADO EN PARED 
 CON GRAPA METÁLICA CADA 1,00 MTS. CON AISLAMIENTO TIPO 
 RZ-0,6/1 KV, INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO 
 VV-750. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ENTRE CMM Y DERIVACIONES A 
 LUMINARIAS SUBTERRÁNEAS, PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 CON 
 AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 desde cuadro alumbrado alfonso I batallador 1 275,000 275,000 
Act0010 *  
  _______________________________________  
 275,00 
U123CR4 Ud PICA DE TIERRA  
 PICA DE TIERRA INCLUIDO 200/14,3 FE+CU EN BAJADA DE 
 LUMINARIA DE PARED 1 DE CADA 5, CON  CONDUCTOR DE 
 CONEXIÓN CON LUMINARIA DE PARED, BAJO TUBO DE PROTECCIÓN 
 DE ACERINOX DE 3,0 MTS CON PROTECCIÓN SUPERIOR, 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
U173CR2 ml CABLE DERIVACION  
 CABLE DERIVACIÓN LUMINARIA LUMINARIA 3X2.5 TIPO RZ-0,6/1 
 KV.INCLUIDA CAJA DE CONEXIÓN METÁLICA, TOTALMENTE MONTADO 
 Y CONEXIONADO.,INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
Act0010 7 3,500 24,500 
  _______________________________________  
 24,50 
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03.03 REINSTALACIÓN FAROLAS CABESTANY  
260000008 ud REINSTALACION FAROLAS ALUMBRADO  
 REINSTALACIÓN DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 
 SUSTITUCIÓN DE TUBOS CABLEADOS, CABLEADOS ELECTRICOS 
 0,6/1 KV 3X1,5 MM2, LAMPARAS DE VAPOR MERCURIO 125 W, 
 INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. 
Act0010 FAROLAS A RECOLOCAR 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
2.04 MOBILIARIO URBANO  
U15MJB100 ud ALCORQUE MOD. CARMEL 120X120cm 2 aros o silimar  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE CARMEL 120 DE 
 ESCOFET O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., FORMADO POR MARCO 
 DE HORMIGÓN DE 120X120 CM Y 274 KG DE PESO Y 2 AROS EN 
 FUNDICIÓN DE 18 Y 26 KG, INCLUYENDO SU COLOCACIÓN 
 EMPOTRADA, ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO EXISTENTE CON 
 MORTERO 1/6 DE CEMENTO Y LIMPIEZA, INCLUSO AYUDAS DE 
 ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
Act0010 Manuel Bescós 9 9,000 
Act0010 Cabestany 11 11,000 
  _______________________________________  
 20,00 
U15MCA200 ud PAPELERA CIRCULAR 50 l  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE FORMA CIRCULAR, 
 MODELO PRIMA LINEA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., DE 50 L DE CAPACIDAD NOMINAL 
Act0010 Manuel Bescós 3 3,000 
Act0010 Cabestany 3 3,000 
  _______________________________________  
 6,00 
U15MAA300 ud BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,75 m  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO NEOROMÁNTICO 
 CLÁSICO DE SANTA & COLE O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., CON 
 ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR LISTONES DE MADERA MACIZA 
 DE 30 MM DE GROSOR, DE MADERA TROPICAL FSC PURO CON 
 LASUR 3 CAPAS ( NRB29) Y ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE 
 ALUMINIO AG3 ACABADO GRANALLADO Y ANODIZADO, DE 1,75 M DE 
 LONGITUD, INCLUSO REALIZACIÓN DE ORIFICIOS EN EL PAVIMENTO 
 PARA SU ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE ACERO TRATADOS CON 
 PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, Y RELLENADOS CON RESINA EPOXI O 
 CEMENTO RÁPIDO, INCLUSO NIVELADO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, 
 LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
Act0010 entronque Cabestany 2 2,000 
Act0010 Plaza entre Cabestany y Manuel Bescós 6 6,000 
  _______________________________________  
 8,00 
U13EB011 ud PERAL EN FLOR  
 PYRUS MALUS (PERAL EN FLOR) DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE 
 TRONCO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN 
 HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS 
 MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
 PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA 
 ALCORQUE INCLUIDO. 
Act0010 Manuel Bescós 9 9,000 
Act0010 Prolongación San Antonio 3 3,000 
  _______________________________________  
 12,00 
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U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
Act0010 otros 5 5,000 
  _______________________________________  
 5,00 
U13EC160 ud ARBOL DEL AMOR  
 CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DEL AMOR) DE 12 A 14 CM. DE 
 PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
Act0010 Cabestany 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
U13EC251 ud TULIPANERO DE VIRGINIA  
 LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIPANERO DE VIRGINIA) DE 14 A 16 
 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
Act0010 Plaza 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
U15NCC020 ud APARCAMIENTO PARA 1 BICICLETA  
 SOPORTE APARCA BICICLETAS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO, 
 TIPO ANILLO HORQUILLA,  TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM 
 DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR,  DE 75 CM DE ALTURA SOBRE EL 
 PAVIMENTO., INSTALADO MEDIANTE TORNILLOS INOXIDABLES, EN 
 ÁREAS URBANAS PAVIMENTADAS. 
Act0010 s/ planos 5 5,00 
Act0010 nuevo espacio disponible 5 5,00 
  _______________________________________  
 10,00 
2.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONT.VERTICAL  
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS  
 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, 
 REFLEXIVA, CON UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 
 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE 
 PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
Act0010 carga y descarga 1 20,000 20,000 
Act0010 pasos cebra 1 38,400 38,400 
  _______________________________________  
 58,40 
U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.  
 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y 
 TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y 
 CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
Act0010 R-302 giro derecha prohibido  
Act0010 con EXCEPTO VHICULOS AUTORIZADOS 1,25 1,250 
Act0010 R-307 parada y estac.prohibido  
Act0010 con EXCEPTO VHICULOS AUTORIZADOS 2,5 2,500 
Act0010 R-400c sentido obligatorio 1,25 1,250 
  _______________________________________  
 5,00 
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2.06 VARIOS  
EIMP10130 P.A. VARIOS  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR POSIBLES IMPREVISTOS 
 SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ( 
 ABASTECIMIENTO, ALUMBRADO, ETC..) U OTROS SERVICIOS Y/O 
 MEJORAS APROBADAS POR D.F. Y EL AYUNTAMIENTO. 
Act0010 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
16000001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( RD 1627/1997)  
 UD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CONSISTENTE EN 
 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR, ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
 BASICO DE SYS., PLAN Y APROBACIÓN DE PLAN DE SYS. PARA 
 PROTECCIÓN DE RIESGOS DE EMPRESA CONTRATISTA Y 
 PARTICULARES DE LAS FINCAS CONFORME AL RD 1627/1997. 
Act0010 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN  
1.06 GESTION DE RESIDUOS REDES Y ARQUEOLOGIA  
R02AV010 ud JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA  
 JORNADA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR 
 AUXILIAR ARQUEOLOGÍA,  Y TOMA DE DATOS PARA MEMORIA FINAL 
 DE LOS TRABAJOS.  EL AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA, ES EL 
 RESPONSABLE DE APOYAR LA DISTINCIÓN DE LAS DISTINTAS 
 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DURANTE EL PROCESO DE 
 EXCAVACIÓN, DEL ETIQUETADO DE LOS MATERIALES 
 ARQUEOLÓGICOS ASÍ COMO DE SU CORRECTO APILAMIENTO Y 
 ALMACENAJE,  APOYANDO EN LA TOMA DE DATOS, Y FACILITANDO 
 LAS NECESIDADES MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA QUE 
 PRECISE LA EXCAVACIÓN. 
Act0010 2,5 visitas/mes en 4 meses de obra con a indicacion 4 2,500 10,000 
 DF  
  _______________________________________  
 10,00 
E01DTW2B m3 CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS.<20km.MAQ/CAM.  
 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A LUGAR DE EMPLEO O 
 VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO, HASTA UNA DISTANCIA A VERTEDERO 
 MAYOR DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM O LUGAR DE EMPLEO PARA 
 OTROS FINES,CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
 BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CONTENEDORES 
 GRANDES, INCLUSO CANON DE VERTEDERO Y APORTANDO A LA 
 D.F. LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, SIN MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN COLECTIVAS.  MEDIDO EL VOLUMEN SOBRANTE Y 
 TRANSPORTADO REALMENTE. 
Act0010 HORMIGÓN Y DERIVADOS  
Act0010 demolición y levantado de aceras  
Act0010 superficie actuación 1 632,530 0,150 94,880 
Act0010 *  
Act0010 demolición de soleras  
Act0010 superficie actuación 1 852,470 0,250 213,118 
Act0010 *  
Act0010 bordillos y rígolas  
Act0010 1 231,310 0,150 0,150 5,204 
Act0010 demolición pozos 5 1,000 1,000 3,000 15,000 
Act0010 Demolición saneamiento actual s/ indicación Dirección 1 100,000 0,600 1,000 60,000 
 Facultativ  
Act0010 TIERRAS  
Act0010 caja ensanche  
Act0010 Zonas bajo actuales aceras 1 632,530 0,250 158,133 
Act0010 Zonas bajo actual aglomerado 1 852,470 0,250 213,118 
Act0010 zanjas servicios  
Act0010 saneamiento 1 100,000 1,200 2,750 330,000 
Act0010 acometidas domiciliarias saneamiento 10 5,750 0,600 1,200 41,400 
Act0010 acometidas sumideros a saneamiento 10 1,500 0,600 1,200 10,800 
Act0010 abastecimiento 1 90,000 0,600 1,200 64,800 
Act0010 acometidas 10 5,750 0,600 1,200 41,400 
Act0010 alumbrado 1 93,300 0,600 1,200 67,176 
Act0010 telecomunicaciones 1 130,000 0,600 1,200 93,600 
Act0010 instalación riego 1 150,200 0,400 0,400 24,032 
Act0010 excavaciones servicios adicionales 1 75,000 0,600 1,200 54,000 
Act0010 *  
Act0010 contenedores soterrados  
Act0010 1 13,000 2,600 2,800 94,640 
Act0010 *  
Act0010 *  
  _______________________________________  
 1.581,30 
U01BD010tT_MF ud GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO MANUEL B. FEDER  
 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO 
 PREVISTO EN EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUE CORRESPONDE CON 
 ESTE PROYECTO, INCLUSO REDACCIÓN DEL CORRESPONDIENTE Y 
 PRECEPTIVO PLAN DE RESIDUOS Y APLICACIÓN EFECTIVA 
 DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN 
 A APORTAR Y GESTIÓN CON LOS ORGANISMOS OFICIALES 
 CORRESPONDIENTES. 
Act0010 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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CAPITULO 1 RENOVACION REDES  
1.01 DEMOLICIONES  
U01AO111 ud DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 16,42 
 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES 
 ACTUALMENTE EN LOS VIARIOS, CON RECUPERACIÓN PARA SU 
 POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUIDA LA CUBRICIÓN DE LA 
 ARQUETA CON CHAPAS METÁLICAS DE 4 MM. DE ESPESOR EN 
 LAS ZONAS PEATONALES Y MORTERO, PARA PROTECCIÓN DE 
 LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUSO POSTERIOR 
 DESMONTAJE PARA COLOCACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS 
 TAPAS DEFINITIVAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJANDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U01AO142 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO C/ RECUP. 48,46 
 DESMONTAJE DEL MOBILIARIO URBANO  FORMADO POR 
 SEMÁFORO, ARMARIO DE CONTROL, UD DE ESPIRA, U OTRAS, 
 INCLUSO ACOPIO Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN 
 MUNICIPAL, RELLENO DE HUECO SI FUERA EL CASO, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO, TOTALMENTE TERMINADO. 
 CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U01AO165 ud DESMONTAJE SEÑALIZACION 27,73 
 DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL EXISTENTE EN LOS 
 VIARIOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE 
 DE LA SEÑALIZACIÓN A NAVES MUNICIPALES, TAPADO DE 
 HUECOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01AD105 ud DESMONTAJE LUMINARIAS 38,05 
 DESMONTAJE DE LUMINARIAS SITUADAS EN FACHADA 
 EXISTENTE, INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE, 
 ACOPIO EN OBRA Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN 
 MUNICIPAL, CARGA Y DESCARGA, DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 Y CONDENA DEL CABLEADO, INCLUIDO DESMONTAJE DE 
 FIJACIONES, VARILLAS DE ANCLAJE, POSTERIOR RELLENO DE 
 LAS PERFORACIONES Y REMATE IGUAL AL ACABADO DE 
 FACHADA EXISTENTE, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 3,18 
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRÁULICA 
 O EQUIVALENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 10/15 
 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
E01DPS011 m2 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm. 5,01 
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN LIGERAMENTE 
 ARMADAS CON MALLAZO, DE ESPESOR ENTRE 15/25 CM., CON 
 RETROEXCAVADORA, INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA 
 DE DISCO DIAMANTADO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, 
 CARGA SOBRE CAMIÓN,  TRANSPORTE Y CANON DE 
 VERTEDERO, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO/RIGOLA 2,64 
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DEL BORDILLO O RIGOLA DE 
 CUALQUIER TIPO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE 
 ESPESOR VARIABLE Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
 DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E01DIS090 ud DEMOL.POZ.SANEAM.MED.MECAN. 122,10 
 DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO DE MAMPOSTERIA U 
 HORMIGÓN EN MASA, CON SECCIÓN MÁXIMA 
 CORRESPONDIENTES A UN DIÁMETRO DE ANILLO DE 1200 MM O 
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 CUADRADA DE 0,8 M X 0,68 M DE SECIÓN, Y PROFUNDIDAD 
 MÁXIMA DE 3,50 METROS, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO 
 DESMONTADO DE PATES, TAPAS Y CERCOS, SOLERA O BASE DE 
 APOYO SI HUBIERA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE 
 DE CARGA,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01AO100 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA 8,74 
 DEMOLICIÓN DEL ACTUAL COLECTOR DE SANEAMIENTO, DE 
 HORMIGÓN DE EN MASA, TIPO OVOIDE DE HASTA 100 CM X 40 
 CM, MEDIANTE EXCAVADORA HIDRÁULICA Y MARTILLO 
 ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS 
 NECESARIOS E INCLUIDA LA RETIRADA DEL TERRENO 
 EXISTENTE HASTA SU LOCALIZACIÓN, E INCLUIDA LA RETIRADA Y 
 CARGA DE TODOS LOS RESTOS 
 OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

1.02 MOVIMIENTO TIERRAS  
U01EE010 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m 1,84 
 EXCAVACIÓN DE TIERRA EN CAJA DE ENSANCHE DE 
 PLATAFORMA, CON PROFUNDIDAD <0,50 M., INCLUSO CARGA Y 
 TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
 UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA 4,60 
 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR 
 DE EMPLEO. 
 CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U01NO010 m2 ENTIB. SIMPLE ZANJA C/MADERA 7,28 
 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO SIMPLE EN ZANJA, MEDIANTE 
 TABLONES VERTICALES, HORIZONTALES, CORREAS, 
 TORNAPUNTAS, CIMBRAS Y PUNTALES DE MADERA, INCLUSO 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LAS TIERRAS. 
 SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E02SZ010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. 10,15 
 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, 
 ZAHORRAS, EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO 
 CON PISÓN VIBRANTE MANUAL, CON APORTE DE TIERRAS, 
 I/CARGA Y TRANSPORTE A PIE DE TAJO, Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES. 
 DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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1.03 INSTALACIONES  
1.03.01 SANEAMIENTO  
U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 72,57 
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
 COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 
 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS 
 ZANJAS. 
 SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U07C014 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 379,74 
 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL 
 MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA 
 POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y 
 REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE O ENTRONQUE CON 
 POZO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 25 
 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/40/I, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,SIN 
 INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U07C112 ud ACOMETIDA SANEAM. A POZO PVC D=160 208,11 
 ACOMETIDA PLUVIALES DE BAJANTES A POZO EXISTENTE DE LA 
 RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 6 
 M., FORMADO POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 
 SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, 
 ROTURA, CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, REFUERZO DE LA CANALIZACIÓN DE 
 SANEAMIENTO CON HORMIGÓN DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON 
 UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y 
 RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ 
 SUPERIOR,TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,LIMPIEZA DE 
 LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 DOSCIENTOS OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
U07ZMP100 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m. 489,80 
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, 
 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. 
 DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS 
 DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 
 MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE 
 BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE 
 MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON 
 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE 
 PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 
 LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL 
 POSTERIOR. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
U07EIP055 ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40 115,15 
 IMBORNAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X40 CM., Y 40 
 CM. DE PROFUNDIDAD, PARA ZONAS DE TRÁFICO LIGERO DE 
 VEHÍCULOS D-400 (TIPO T1 DEL PROYECTO), FORMADO POR 
 PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 400X400 
 MM. DE MEDIDAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y 
 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE FDB O SIMILAR A 
 CONFIRMAR POR D.F., ARTICULADA Y ANTIRROBO, CON MARCO 
 DE FUNDICIÓN, DE MEDIDAS SUPERFICIALES 400X400 MM., 
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 ENRASADA AL PAVIMENTO, COLOCADA CON DADO DE 
 HORMIGÓN HM-25/P/20/I ALREDEDOR DE LA CANAL DE ESPESOR 
 Y ALTURA MÍNIMO 15 CM. , INCLUSO CORTES PREVIOS EN 
 AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA 
 CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO 
 ENRASADA AL PAVIMENTO, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL 
 RELLENO PERIMETRAL, TUBO DE SANEAMIENTO PARA 
 CONEXIÓN DIAM. 160 MM., REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
U07XPE410 ud ENTRONQUE SANE.PVC 400/160 mm. 61,05 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTRONQUE ACOMETIDAS A 
 POZOS O COLECTOR, SEGÚN DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE 
 PVC (PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA 160 MM) DE 400/160 MM. DE 
 DIÁMETROS NOMINALES, CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 GENERAL, REALIZADO MEDIANTE DERIVACIÓN ACOPLADA 
 MECÁNICAMENTE, SISTEMA SEGURO BOCA CON JUNTA 
 ELÁSTICA, COMPATIBLE CON LOS DIÁMETROS Y MATERIAL DE 
 LAS TUBERÍAS Y SELLADO MEDIANTE JUNTA. TALADRO 
 PRACTICADO CON SIERRA DE CORONA. REALIZADO POR LA 
 GENERATRIZ SUPERIOR DE LAS TUBERÍAS GENERALES, 
 INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LISO 
 PREN13476 SN4 TEJA DE 160 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL , 
 REFUERZO DE ENTRONQUE Y CANALIZACIÓN CON HORMIGÓN 
 DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA 
 GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR, EXCAVACIÓN Y SU 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO,  LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E03APP041 ud DESMONTAJE Y TAPADO SUMIDERO EXISTENTE 82,95 
 DESMONTAJE DE REJA FUNDICIÓN SUMIDERO Y POSTERIOR 
 TAPADO O CEGADO DEL MISMO,CON PIEZAS PREFABRICADA DE 
 ALBAÑILERIA U HORMIGÓN ,SELLADOS CON MORTERO M-100. 
 OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

1.03.02 ABASTECIMIENTO  
U06TP125 m. CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm. 8,43 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS,SOBRE ACERA PARA 
 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS DURAN LAS OBRAS , 
 I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, COLLARINES DE TOMA Y 
 DERIVACIONES DE 25 MM NECESARIOS PARA EL NÚMERO DE 
 ABONADOS AFECTADOS POR LAS OBRAS; MEDIOS AUXILIARES, 
 SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA 
 ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U06TU010 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 35,76 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, 
 RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE 
 LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA 
 ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
 INCLUIDO EN EL PRECIO LOS ACOPLAMIENTOS A LA TUBERIA 
 ACTUAL. S/NTE-IFA-11. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 104,33 
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
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 CÉNTIMOS  
U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. 94,37 
 TE DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 100 Y UNO DE 40 
 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm 268,71 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN 
 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y 
 ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
U06VAC011 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm 28,92 
 COLLARÍN DE TOMA EN FUNDICIÓN PARA TUBERÍA DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FUNDICIÓN DE D=100, INCLUSO 
 CALADO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDA, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
 VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U06TP250 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm. 3,65 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 25 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U06SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 88,95 
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN 
 ACOMETIDA DE 40X40X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON 
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR 
 O PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
 OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U06VAV102 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=1" 34,35 
 VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 
 AGUA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm 29,13 
 DADO DE ANCLAJE PARA PIEZA EN T EN CONDUCCIONES DE 
 AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., 
 CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA 
 RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN 
 DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE 
 TIERRAS, S/NTE-IFA-17. 
 VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U06SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm 29,13 
 DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES 
 DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 
 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL 
 PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
 COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y 
 ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19. 
 VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 1.343,91 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS 
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 TIPO ACERA CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON 
 UNA TOMA D=100 MM., TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y 
 REGULACIÓN, SIN CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON 
 TUBO DE FUNDICIÓN D=100 MM. 
 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

1.03.03 TELECOMUNICACIONES  
U09AL030 m. RED TELECO.CALZADA 23,46 
 CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, FORMADA POR:  
 ZANJA DE 40 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, 
 ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE 4 
 TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-20 
 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS 
 TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON 
 ZAHORRAS, HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL 
 PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS 
 PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y GUIA 
 PASACABLES PARA CADA UNO DE LOS TUBOS, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO TERMINADA. 
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. 98,92 
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y 
 MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE 
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U09BCC01A m. CANALIZACION ERZ ENDESA 47,81 
 CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE EL 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CÍA. HASTA ABONADOS, 
 ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE 
 DIMENSIONES MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 110 CM. DE 
 PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO 
 CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBO DE 
 MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO 
 CON UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA 
 DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS 
 COMPLETAMENTE, Y RELLENO DE ARENA U HORMIGÓN 
 HM-20/P/40/I, SEGÚN ZONAS HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA 
 EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; 
 RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS 
 SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

1.03.04 RIEGO POR GOTEO  
E32AF060 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 3,68 
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE RIEGO, HASTA 30 CMS. DE 
 PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, 
 I/TAPADO POSTERIOR DE LA MISMA. 
 TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12TGE030 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17 3,38 
 RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO PARA PRADERAS Y MACIZOS 
 A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE UNOS 15 CM., REALIZADO 
 CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO 
 INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 30 
 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, I/APERTURA DE ZANJAS, 
 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y TAPADO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO 
 CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL 
 SECTOR DE RIEGO, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE 
 ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS 
 AUTOMATISMOS Y CONTROLES. 
 TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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U12A106 ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=90 mm. 12,65 
 COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 90 MM. DE 
 DIÁMETRO COLOCADO, EN RED DE RIEGO I/JUNTAS, 
 COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U12Q030 ud ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA 62,75 
 ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA 
 INSTALACIÓN DE 4-5 ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE 
 RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA. 
 SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12VT010 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1" 26,90 
 VÁLVULA DE PIE O DE RETENCIÓN, DE LATÓN, DE 1" DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA EN REDES DE RIEGO, I/JUNTAS 
 Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
U12VR130 ud VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4" 110,31 
 VÁLVULA METÁLICA REGULADORA DE PRESIÓN, CON 
 MANÓMETRO INCORPORADO, DE 3/4", COLOCADA EN REDES DE 
 RIEGO, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U12SP220 ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 2" (PILA 9V) 254,19 
 PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERÍAS CON 
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO DE 2" DE DIÁMETRO 
 INCORPORADA, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN DE 1 A 330 
 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,4 A 8 ATM., 
 FUNCIONAMIENTO A PILAS CON APERTURA MANUAL, I/CONEXIÓN 
 A LA RED CON RACORES DESMONTABLES, COMPLETAMENTE 
 INSTALADA. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U12SV010 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4" 32,85 
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. 
 CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE 
 INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL. 
 TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

1.03.05 ALUMBRADO  
E17LZA020 m ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 4 TUBOS 110 mm. CRUCE REFORZADA 55,51 
 PREINSTALACIÓN EN ZANJA CRUCE CALLE REFORZADA ,PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO, DIMENSIÓN 50X50 CM.,4 TUBOS EN VACIO 
 PVC NEGRO 2,2 MM. DIAMETRO 110 MM.,ENVOLTURA EN 
 HORMIGÓN EN MASA H-250,COLOCADO Y NIVELADO SEGÚN 
 DETALLE PLANOS ,PARA CONECTAR ENTRE ARQUETAS DE 
 REGISTRO,SIN INCLUIR EXCAVACIÓN, I/ RELLENO POSTERIOR 
 DE LAS ZANJAS. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
U09BCP090 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC. 15,48 
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2 CON AISLAMIENTO 
 TIPO RV-0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 
 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. 98,92 
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y 
 MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE 
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  

1.04 VARIOS  
UDCRUCESERV ud Unidad Cruce servicios 360,50 
 UNIDAD PARA COMPLETA RESOLUCIÓN DE UN CRUCE ENTRE 
 UN SERVICIO A REPONER Y  OTRO SERVICIO EXISTENTE A 
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 MANTENER.  INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DEL 
 CRUCE, DE MANERA CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS 
 AFECTADAS, LOS APEOS NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS 
 AQUELLAS REPOSICIONES QUE PERMITAN  LA CORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL SERVICIO A RENOVAR Y EL PERFECTO 
 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO A MANTENER INTERCEPTADO, 
 ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ EJECUTADO 
 EL SERVICIO A REPONER, EN CORREC 
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UDREPSERVAFEC ud Unidad Reparación SA 453,20 
 UNIDAD PARA LA COMPLETA REPARACIÓN DE SERVICIOS 
 AFECTADOS SURGIDOS, NO ATRIBUIBLES A INCORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, TALES COMO CONDUCCIONES 
 EN MAL ESTADO, INFLUENCIA DE SÓTANOS, ASENTAMIENTOS 
 DEL TERRENO, ETC.INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DE 
 LA REPARACIÓN, DE MANERA CONTROLADA POR LAS 
 COMPAÑÍAS AFECTADAS O LAS BRIGADAS MUNICIPALES, LOS 
 APEOS NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS 
 REPOSICIONES QUE PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
 SERVICIO A REPARAR, ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, 
 UNA VEZ EJECUTADO EL SERVICIO A REPONER, EN CORRECTAS 
 CONDICIONES DE ESTABILIDAD (APOYO, RELLENO Y 
 CONTINUIDAD). 
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTE CÉNTIMOS  

1.05 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  
U01EC030 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO 11,23 
 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS Y POZOS EN TERRENO DE 
 TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
 ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 86,64 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, 
 TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN 
 CENTRAL PARA LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE 
 CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y 
 COLOCACIÓN. 
 OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U15MDC020 ud CONTENEDOR SOTERRADO 5 m3 8.794,12 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 
 5 M3 DE CAPACIDAD (RESTOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN, 
 VIDRIO) COMPLETO, MODELO ETL DE AVANT, NORD 
 ENGINEERING, O SIMILIAR EN CALIDAD, DISEÑO Y COSTE; A 
 CONFIRMAR POR DIRECCIÓN DE OBRA, CON PLATAFORMA DE 
 SEGURIDAD, CONTENEDOR Y BUZON DE ACERO INOXIDABLE, 
 INCLUYENDO DRENAJE PERIMETRAL INFERIOR RECOGIENDO 
 INFILTRACIONES DE AGUA, ACABADO SUPERFICIAL DEL 
 CONJUNTO EN EL PLANO HORIZONTAL SUPERIOR Y EN ZÓCALO 
 PERIMETRAL, REALIZADO CON PAVIMENTO COMPUESTO POR 
 LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA MODELO "VULCANO" DE 
 BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., 
 CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 
 20X20X8 CM, INCLUSO FORMACIÓN DE PELDAÑO Y PENDIENTES, 
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO 
 PRUEBA DE RECOGIDA CON CAMIÓN DE EMPRESA ENCARGADA, 
 VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION  
2.01 ALBAÑILERIA  
E03ALW251 ud ADAPTACION A RASANTE DE PROY. ARQUETAS 37,56 
 ADAPTACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LAS ARQUETAS DE 
 LAS INSTALACIONES EXISTENTES CON HORMIGÓN PERIMETRAL, 
 CONSTRUIDAS CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 
 1/2 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO 
 DE CEMENTO 1/6  Y ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, 
 CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO COLOCACIÓN DE 
 TAPA DE FUNDICIÓN ( TAPA DESMONTADA PREVIAMENTE EN LA 
 DEMOLICIÓN ) , CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
 SOBRE-EXCAVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
 POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E03ZLR020 ud ADECUACION A RASANTE DE PROY. POZOS 63,43 
 ADECUACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LOS POZOS DE 
 REGISTRO DE SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 CON HORMIGÓN, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO 
 MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO 
 CON MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL 
 INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO CON P.P. DE 
 RECIBIDO DE PATES,  INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA 
 DE DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 
 LO TRABAJOS Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E03ZLR025 ud TAPA FUND. PARA POZO DIAM. 65 cm. 195,63 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN DE MARCO 
 CUADRADO MODELO T2066A DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR 
 POR D.F., DE MEDIDAS EXTERIORES 850X850 MM. Y DIAM. DE 
 TAPA ACCESO 650 MM., CON TIPO BLOQUEO SEGURIDAD Y 
 JUNTA DE GOMA, NORMALIZADA Y REFORZADA, PARA PASO DE 
 VEHÍCULOS PESADOS D-400, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. INCLUYENDO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A QUE 
 CORRESPONDEN. 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
E40PA140 ml AJUSTE DE ACCESOS FINCAS Y LOCALES 25,37 
 ADECUACIÓN DE UMBRALES DE PORTALES DE LOS ACTUALES 
 ACCESOS DE ENTRADA A LAS FINCAS, LOCALES COMERCIALES 
 U OTROS ACCESOS,  ADAPTANDO EL PELDAÑO DE ACCESO A LA 
 NUEVA COTA DE NIVEL DE LA CALLE, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO CON IDÉNTICO MATERIAL 
 EXISTENTE Y CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO. 
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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2.02 PAVIMENTACION Y ACABADOS  
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm. 6,79 
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25), EN CAPAS DE BASE 
 DE 20 CM. DE ESPESOR, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm 19,70 
 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., 
 ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO, INCLUSO COMPACTACIÓN 
 DEL TERRENO SOPORTE, MALLAZO DE 20X20X6; P.P. DE CIERRE 
 MEDIANTE TABLERO O TABLÓN EN CORTES DE HORMIGONADO Y 
 JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS, ACABADO Y NIVELADO 
 PARA RECIBIR CAPA DE MORTERO PARA EJECUCIÓN DE LA 
 CAPA DE ACABADO FINAL,  INCLUSO MERMAS, P.P. DE 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, RAMPAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. 
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U04VQ001 m2 PAV.LOSA .HOR.RECTO 40x40x8 / 20x20x8 cm. 35,74 
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA 
 MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR 
 A CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE 
 MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM., COLOCADAS SEGÚN 
 DESPIECE Y DISPOSICIÓN INDICADA EN PLANOS, SOBRE CAPA 
 DE MORTERO DE CEMENTO M-7,5, DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, DE 
 CONSISTENCIA BLANDA ( CONO ABRAMS 4-6) PINTANDO 
 PREVIAMENTE EN SU PARTE POSTERIOR CON UNA MEZCLA DE 
 CEMENTO Y AGUA, PRESIONANDO Y AFIRMANDO PIEZA A PIEZA 
 SOBRE EL MORTERO DE AGARRE, APOYANDO LA LOSA 
 TOTALMENTE SOBRE LA BASE, RETACADO DE JUNTAS CON 
 ARENA FINA DE TAMAÑO MÁXIMO 1,25 MM. Y CON UN MÁXIMO DE 
 UN 10% EN PESO DE MATERIAL FINO QUE PASE POR EL TAMIZ 
 DE 0,075 MM., LAVADA Y  LIBRE DE SALES SOLUBLES, 
 I/RECEBADO DE JUNTAS, REGADO Y SUCESIVOS BARRIDOS 
 PARA SU REJUNTADO , INCLUSO REPLANTEO, FORMACIÓN DE 
 JUNTAS DE DILATACIÓN, PENDIENTES, RAMPAS, REMATES Y 
 ENCUENTROS CON TAPAS DE POZOS, ARQUETAS E 
 IMBORNALES,MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO CON FACHADAS 
 EXISTENTES, P.P. DE RECORTES, MERMAS, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U04VBP125 m2 PAV. GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 8 cm. 75,23 
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE 
 GRANITO GRIS ABUJARDADO / FLAMEADO, DE 40X40X8 CM. DE 
 ESPESOR, SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE 
 AGARRE DE 5 CM. DE ESPESOR, I/RETACADO, REJUNTADO CON 
 LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, TERMINADO. 
 SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30 26,35 
 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR A DETERMINAR POR 
 LA DIRECCION FACULTATIVA DE 30X30X3,5 CM., CON RESALTOS 
 CUADRADOS TIPO PASTILLAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I DE 15 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO 
 DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y 
 LIMPIEZA. 
 VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U04BH080 ml BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 32,09 
 ML BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO 
 MOPU 1, ACHAFLANADO, DE 12 Y 15 CM. DE BASES SUPERIOR E 
 INFERIOR Y 25 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 15 CM SEGÚN DETALLE DE PLANOS. 
 DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA 
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 EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. INCLUIDA EN 
 LA UNIDAD EL RASANTEADO, ALINEADO, FORMACIÓN DE 
 CURVAS Y GEOMETRÍA DEFINIDAS EN EL REPLANTEO, ASÍ COMO 
 LA FORMACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. MEDIDA LA 
 UNIDAD POR LONGITUD FINALMENTE COLOCADA. 
 TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U04VCH155 m2 PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. 25,45 
 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN, DE CENTRAL, 
 FABRICADO CON ÁRIDO RODADO MÁXIMO 20 MM., ARMADO CON 
 FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 0,9 KG./M3, COLOCADO 
 EN CAPA UNIFORME DE 15 CM. DE ESPESOR Y ATACADO 
 SUPERFICIALMENTE CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES DE 
 FRAGUADO PARA DEJAR EL ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM., 
 I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, 
 APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, 
 LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE 
 ACABADO, TODO ELLO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO 
 PAVIPRINT O SIMILAR. 
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
120000011 ud PASO PEATONES (MINUSVALIDOS) 4x2 mts. EN ACERADOS 1.141,58 
 PASO DE PEATONES (MINUSVALIDOS) EN ACERAS, DIMESIÓN 
 INTERIOR 4,00X2,00 MTS., CONTANDO LOS DOS LADOS DE LA 
 ACERA, PENDIENTE TRANSVERSAL 8 %, TIPO A, BALDOSA 
 HOMOLOGADA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 
 (1:6), BASE DE HORMIGÓN H-150 E= 10 CMS.,P/P BORDILLOS DE 
 HORMIGÓN,CORTE DE PAVIMENTO EXITENTE, LEVANTADO DE 
 PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPRESOR) Y 
 MANUALES, RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO CONTROLADO, ENCUENTROS EN ACERADOS 
 EXISTENTES; INCLUYENDO BALDOSAS ABOTONADAS EN 
 APROXIMACIÓN DE CONTORNOS PARA ACCESO DE 
 MINUSVÁLIDOS,. EJECUTADOS SEGÚN DETALLE PLANOS E 
 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. 
 MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UPA_ACUERDOS ud PARTIDA ACUERDO PROVISIONAL CON VIAL ANEXO O FIN OBRA 908,00 
 PARTIDA QUE COMPORTA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE 
 TRANSICIÓN, O ACUERDO PROVISIONAL, CON EL PAVIMENTO DE 
 UNA FASE DE OBRA SUCESIVA O DE UN VIAL QUE ENTRONQUE 
 CON EL VIAL EN EJECUCIÓN. COMPORTARÁ LA DEMOLICIÓN DE 
 PAVIMENTO Y/O SOLERA DE DICHO VIAL DE ENTRONQUE,  EN UN 
 ESPESOR MÁXIMO DE 25 CMS, EN UNA SUPERFICIE DE 10 
 METROS DE ANCHO Y 7,5 METROS DE LARGO, ASÍ COMO LA 
 EJECUCIÓN, EN DICHA SUPERFICIE, DE UN ACABADO 
 SUPERFICIAL MEDIANTE UNA SOLERA DE HORMIGÓN DE 20 CMS 
 DE HORMIGÓN. INCLUIRÁ LA CORRECTA ADECUACIÓN DE LA 
 RASANTE DE TRANSICIÓN EJECUTADA CON LOS EDFICIOS 
 ANEXOS, SUS PORTALES, ENTRADAS E INFRAESTRUCTURAS 
 EXISTENTES, SU MOLDEADO SUPERFICIAL PARA REALIZAR LOS 
 ACUERDOS ADECUADAMENTE Y EVITAR LOS 
 ESCALONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMA PROYECTADA Y 
 CALZADAS Y/O ACERAS DEL VIAL ANEXO, ACABADO SUPERFICIAL 
 FRATASADO, I/P.P DE REPLANTEOS, CORTE CON RADIAL DE 
 LÍMITE DE LA PARTE A DEMOLER Y LIMPIEZA DE TODA LA ZONA 
 DE ACTUACIÓN. ABONO DE LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA. 
 NOVECIENTOS OCHO EUROS  
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2.03 ALUMBRADO  
03.01 NUEVO ALUMBRADO CON COLUMNAS  
UOALACO ud ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA 472,98 
 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN B.T. INCLUYENDO CONEXIÓN A LA 
 RED, INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES, CABLEADO Y 
 OBRAS ACCESORIAS, INSTALACIONES Y PRUEBAS NECESARIAS. 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U10CC020 ud COLUMNA 4 m. 567,47 
 COLUMNA DE 4 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS 
 SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA MODELO MISTRAL DE 
 CARANDINI O SIMILAR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y 
 PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE 
 TIERRA, , CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. 
 DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, 
 MONTADO Y CONEXIONADO;  
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U10VP080 ud LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VMH 100 W 500,68 
 LUMINARIA CERRADA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA 
 DE VIDRIO, MODELO CARANDINI DQR-500/RT O MPDELO SIMILAR 
 EN CALIDAD, PRECIO Y DISEÑO; CON REFLECTOR FACETADO DE 
 ALUMINIO AJUSTABLE QUE DIRIGE EL HAZ DE LUZ CON 
 EXACTITUD, TRES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN HORIZONTAL Y 
 EN VERTICAL PARA INSTALACIÓN ÓPTIMA AL POSTE, 
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN POSTE O BRAZO, ALOJAMIENTO 
 DEL EQUIPO ELÉCTRICO, CIERRE DE VIDRIO, GRADO DE 
 PROTECCIÓN IP66 CLASE II, CON LÁMPARA DE VAPOR DE 
 MERCURIO HALOGENURO DE 100 W. INSTALADO, INCLUIDO 
 MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

03.02 NUEVAS LUMINARIAS EN FACHADAS  
U10RL040 ud LUMINARIA VMH 70W PARED 593,22 
 LUMINARIA ATENEA, TNA-15/Q-GC/FV2, ARMADURA DE 
 MORFOLOGÍA TRIANGULAR, DE FUNDICIÓN INYECTADA DE 
 ALUMINIO, PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015. CÚPULA DE CHAPA 
 DE ALUMINIO ENTALLADA Y PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015 
 CON EQUIPO INCORPORADO DE VMH 70 W,  MONTADO EN PLACA 
 EXTRAÍBLE, REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL,  CIERRE 
 DE VIDRIO TEMPLADO LENTICULAR, ACCESO A LA LÁMPARA Y 
 EQUIPO POR LA PARTE INFERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN 
 GRUPO ÓPTICO IP-66. FIJACIÓN LATERAL DIÁMETRO 60 X 100 MM, 
 PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015., INSTALADA INCLUYENDO 
 ACCESORIOS, LÁMPARA Y CONEXIONADO, INCLUSO LIMPIEZA DE 
 LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
U10CR010 ud BRAZO PARED 137,65 
 BRAZO DE TUBO DE ACERO PINTADO O GALVANIZADO, DE 60 MM. 
 DE DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN MURAL CARANDINI BVM O 
 SIMILAR, CON LUMINARIA DE ALUMBRADO VIARIO, CON 
 ALOJAMIENTO DE EQUIPO PARA LÁMPARAS DE HASTA 70W. VMH 
 MOD. BHM, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
U115CR3 m. LINEA ALUMB.P.5(1x6)RZ 0,6/1kV Cu 10,19 
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 TRENZADO EN 
 PARED CON GRAPA METÁLICA CADA 1,00 MTS. CON AISLAMIENTO 
 TIPO RZ-0,6/1 KV, INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL 
 TIPO VV-750. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ENTRE CMM Y 
 DERIVACIONES A LUMINARIAS SUBTERRÁNEAS, PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE 
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 COBRE 5(1X6) MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U123CR4 Ud PICA DE TIERRA 137,92 
 PICA DE TIERRA INCLUIDO 200/14,3 FE+CU EN BAJADA DE 
 LUMINARIA DE PARED 1 DE CADA 5, CON  CONDUCTOR DE 
 CONEXIÓN CON LUMINARIA DE PARED, BAJO TUBO DE 
 PROTECCIÓN DE ACERINOX DE 3,0 MTS CON PROTECCIÓN 
 SUPERIOR, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
U173CR2 ml CABLE DERIVACION 24,73 
 CABLE DERIVACIÓN LUMINARIA LUMINARIA 3X2.5 TIPO RZ-0,6/1 
 KV.INCLUIDA CAJA DE CONEXIÓN METÁLICA, TOTALMENTE 
 MONTADO Y CONEXIONADO.,INCLUSO P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  

03.03 REINSTALACIÓN FAROLAS CABESTANY  
260000008 ud REINSTALACION FAROLAS ALUMBRADO 189,31 
 REINSTALACIÓN DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 
 SUSTITUCIÓN DE TUBOS CABLEADOS, CABLEADOS 
 ELECTRICOS 0,6/1 KV 3X1,5 MM2, LAMPARAS DE VAPOR 
 MERCURIO 125 W, INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. 
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  

2.04 MOBILIARIO URBANO  
U15MJB100 ud ALCORQUE MOD. CARMEL 120X120cm 2 aros o silimar 551,93 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE CARMEL 120 DE 
 ESCOFET O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., FORMADO POR 
 MARCO DE HORMIGÓN DE 120X120 CM Y 274 KG DE PESO Y 2 
 AROS EN FUNDICIÓN DE 18 Y 26 KG, INCLUYENDO SU 
 COLOCACIÓN EMPOTRADA, ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO 
 EXISTENTE CON MORTERO 1/6 DE CEMENTO Y LIMPIEZA, 
 INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 RESTO DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U15MCA200 ud PAPELERA CIRCULAR 50 l 164,67 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE FORMA 
 CIRCULAR, MODELO PRIMA LINEA EN POLIETILENO DE ALTA 
 DENSIDAD O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., DE 50 L DE 
 CAPACIDAD NOMINAL 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
U15MAA300 ud BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,75 m 824,90 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO 
 NEOROMÁNTICO CLÁSICO DE SANTA & COLE O SIMILAR A 
 CONFIRMAR POR D.F., CON ASIENTO Y RESPALDO FORMADO 
 POR LISTONES DE MADERA MACIZA DE 30 MM DE GROSOR, DE 
 MADERA TROPICAL FSC PURO CON LASUR 3 CAPAS ( NRB29) Y 
 ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADO 
 GRANALLADO Y ANODIZADO, DE 1,75 M DE LONGITUD, INCLUSO 
 REALIZACIÓN DE ORIFICIOS EN EL PAVIMENTO PARA SU 
 ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE ACERO TRATADOS CON 
 PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, Y RELLENADOS CON RESINA 
 EPOXI O CEMENTO RÁPIDO, INCLUSO NIVELADO, AYUDAS DE 
 ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
 OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
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U13EB011 ud PERAL EN FLOR 148,74 
 PYRUS MALUS (PERAL EN FLOR) DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO 
 DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN 
 EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON 
 LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE 
 Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
 PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 104,33 
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13EC160 ud ARBOL DEL AMOR 112,43 
 CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DEL AMOR) DE 12 A 14 CM. DE 
 PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
 CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13EC251 ud TULIPANERO DE VIRGINIA 106,25 
 LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIPANERO DE VIRGINIA) DE 14 A 
 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN 
 CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO 
 APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
 CIENTO SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U15NCC020 ud APARCAMIENTO PARA 1 BICICLETA 152,31 
 SOPORTE APARCA BICICLETAS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO, 
 TIPO ANILLO HORQUILLA,  TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 
 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR,  DE 75 CM DE ALTURA 
 SOBRE EL PAVIMENTO., INSTALADO MEDIANTE TORNILLOS 
 INOXIDABLES, EN ÁREAS URBANAS PAVIMENTADAS. 
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
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2.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONT.VERTICAL  
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 14,50 
 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, 
 REFLEXIVA, CON UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 
 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREADOS, 
 REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE 
 SOBRE EL PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 134,00 
 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III 
 (D.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 
 SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS  

2.06 VARIOS  
EIMP10130 P.A. VARIOS 1.545,00 
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR POSIBLES IMPREVISTOS 
 SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ( 
 ABASTECIMIENTO, ALUMBRADO, ETC..) U OTROS SERVICIOS Y/O 
 MEJORAS APROBADAS POR D.F. Y EL AYUNTAMIENTO. 
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
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CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
16000001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( RD 1627/1997) 3.038,50 
 UD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CONSISTENTE EN 
 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR, ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
 BASICO DE SYS., PLAN Y APROBACIÓN DE PLAN DE SYS. PARA 
 PROTECCIÓN DE RIESGOS DE EMPRESA CONTRATISTA Y 
 PARTICULARES DE LAS FINCAS CONFORME AL RD 1627/1997. 
 TRES MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN  
1.06 GESTION DE RESIDUOS REDES Y ARQUEOLOGIA  
R02AV010 ud JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA 267,56 
 JORNADA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 
 POR AUXILIAR ARQUEOLOGÍA,  Y TOMA DE DATOS PARA MEMORIA 
 FINAL DE LOS TRABAJOS.  EL AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA, ES EL 
 RESPONSABLE DE APOYAR LA DISTINCIÓN DE LAS DISTINTAS 
 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DURANTE EL PROCESO DE 
 EXCAVACIÓN, DEL ETIQUETADO DE LOS MATERIALES 
 ARQUEOLÓGICOS ASÍ COMO DE SU CORRECTO APILAMIENTO Y 
 ALMACENAJE,  APOYANDO EN LA TOMA DE DATOS, Y 
 FACILITANDO LAS NECESIDADES MATERIALES Y DE 
 INFRAESTRUCTURA QUE PRECISE LA EXCAVACIÓN. 
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E01DTW2B m3 CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS.<20km.MAQ/CAM. 2,00 
 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A LUGAR DE EMPLEO O 
 VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO, HASTA UNA DISTANCIA A 
 VERTEDERO MAYOR DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM O LUGAR DE 
 EMPLEO PARA OTROS FINES,CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN 
 CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, 
 CONTENEDORES GRANDES, INCLUSO CANON DE VERTEDERO Y 
 APORTANDO A LA D.F. LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, 
 SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  MEDIDO EL 
 VOLUMEN SOBRANTE Y TRANSPORTADO REALMENTE. 
 DOS EUROS  
U01BD010tT_MF ud GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO MANUEL B. FEDER 6.617,63 
 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO 
 PREVISTO EN EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUE CORRESPONDE 
 CON ESTE PROYECTO, INCLUSO REDACCIÓN DEL 
 CORRESPONDIENTE Y PRECEPTIVO PLAN DE RESIDUOS Y 
 APLICACIÓN EFECTIVA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y GESTIÓN CON LOS 
 ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES. 
 SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
  

Huesca, julio de 2017 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: José Luis Pueyo Azón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPITULO 1 RENOVACION REDES  
1.01 DEMOLICIONES  
U01AO111 ud DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS  
 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES 
 ACTUALMENTE EN LOS VIARIOS, CON RECUPERACIÓN PARA SU 
 POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUIDA LA CUBRICIÓN DE LA 
 ARQUETA CON CHAPAS METÁLICAS DE 4 MM. DE ESPESOR EN 
 LAS ZONAS PEATONALES Y MORTERO, PARA PROTECCIÓN DE 
 LAS INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUSO POSTERIOR 
 DESMONTAJE PARA COLOCACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS 
 TAPAS DEFINITIVAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJANDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  8,85 
 Maquinaria .............................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales....................................  6,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  15,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,42 
U01AO142 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO C/ RECUP.  
 DESMONTAJE DEL MOBILIARIO URBANO  FORMADO POR 
 SEMÁFORO, ARMARIO DE CONTROL, UD DE ESPIRA, U OTRAS, 
 INCLUSO ACOPIO Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN 
 MUNICIPAL, RELLENO DE HUECO SI FUERA EL CASO, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO, TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  42,15 
 Maquinaria .............................................................  4,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  47,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,46 
U01AO165 ud DESMONTAJE SEÑALIZACION  
 DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL EXISTENTE EN LOS 
 VIARIOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE 
 DE LA SEÑALIZACIÓN A NAVES MUNICIPALES, TAPADO DE 
 HUECOS Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  26,31 
 Maquinaria .............................................................  0,61 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,73 
U01AD105 ud DESMONTAJE LUMINARIAS  
 DESMONTAJE DE LUMINARIAS SITUADAS EN FACHADA 
 EXISTENTE, INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE, 
 ACOPIO EN OBRA Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN 
 MUNICIPAL, CARGA Y DESCARGA, DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 Y CONDENA DEL CABLEADO, INCLUIDO DESMONTAJE DE 
 FIJACIONES, VARILLAS DE ANCLAJE, POSTERIOR RELLENO DE 
 LAS PERFORACIONES Y REMATE IGUAL AL ACABADO DE 
 FACHADA EXISTENTE, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,82 
 Maquinaria .............................................................  12,28 
 Resto de obra y materiales....................................  6,84 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  36,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,05 
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRÁULICA 
 O EQUIVALENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 10/15 
 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
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 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  0,86 
 Maquinaria .............................................................  2,23 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,09 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,18 
E01DPS011 m2 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm.  
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN LIGERAMENTE 
 ARMADAS CON MALLAZO, DE ESPESOR ENTRE 15/25 CM., CON 
 RETROEXCAVADORA, INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA 
 DE DISCO DIAMANTADO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, 
 CARGA SOBRE CAMIÓN,  TRANSPORTE Y CANON DE 
 VERTEDERO, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  0,58 
 Maquinaria .............................................................  4,28 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  4,86 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO/RIGOLA  
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DEL BORDILLO O RIGOLA DE 
 CUALQUIER TIPO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE 
 ESPESOR VARIABLE Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  0,86 
 Maquinaria .............................................................  1,70 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  2,56 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
E01DIS090 ud DEMOL.POZ.SANEAM.MED.MECAN.  
 DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO DE MAMPOSTERIA U 
 HORMIGÓN EN MASA, CON SECCIÓN MÁXIMA 
 CORRESPONDIENTES A UN DIÁMETRO DE ANILLO DE 1200 MM O 
 CUADRADA DE 0,8 M X 0,68 M DE SECIÓN, Y PROFUNDIDAD 
 MÁXIMA DE 3,50 METROS, CON MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO 
 DESMONTADO DE PATES, TAPAS Y CERCOS, SOLERA O BASE DE 
 APOYO SI HUBIERA, LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE 
 DE CARGA,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
 Mano de obra .........................................................  71,16 
 Maquinaria .............................................................  47,38 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  118,54 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  122,10 
U01AO100 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA  
 DEMOLICIÓN DEL ACTUAL COLECTOR DE SANEAMIENTO, DE 
 HORMIGÓN DE EN MASA, TIPO OVOIDE DE HASTA 100 CM X 40 
 CM, MEDIANTE EXCAVADORA HIDRÁULICA Y MARTILLO 
 ROMPEDOR HIDRAULICO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS 
 NECESARIOS E INCLUIDA LA RETIRADA DEL TERRENO 
 EXISTENTE HASTA SU LOCALIZACIÓN, E INCLUIDA LA RETIRADA Y 
 CARGA DE TODOS LOS RESTOS 
 Mano de obra .........................................................  2,91 
 Maquinaria .............................................................  5,58 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  8,49 
  ______________  
  ______________  
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,74 
1.02 MOVIMIENTO TIERRAS  
U01EE010 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m  
 EXCAVACIÓN DE TIERRA EN CAJA DE ENSANCHE DE 
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 PLATAFORMA, CON PROFUNDIDAD <0,50 M., INCLUSO CARGA Y 
 TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  0,59 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,79 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,84 
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA  
 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR 
 DE EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  1,48 
 Maquinaria .............................................................  2,99 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  4,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
U01NO010 m2 ENTIB. SIMPLE ZANJA C/MADERA  
 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO SIMPLE EN ZANJA, MEDIANTE 
 TABLONES VERTICALES, HORIZONTALES, CORREAS, 
 TORNAPUNTAS, CIMBRAS Y PUNTALES DE MADERA, INCLUSO 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LAS TIERRAS. 
 Mano de obra .........................................................  5,99 
 Resto de obra y materiales....................................  1,08 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  7,07 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,28 
E02SZ010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.  
 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, 
 ZAHORRAS, EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO 
 CON PISÓN VIBRANTE MANUAL, CON APORTE DE TIERRAS, 
 I/CARGA Y TRANSPORTE A PIE DE TAJO, Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES. 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Maquinaria .............................................................  1,33 
 Resto de obra y materiales....................................  6,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  9,85 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,15 
1.03 INSTALACIONES  
1.03.01 SANEAMIENTO  
U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm  
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN 
 DIÁMETRO 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. 
 COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 
 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO 
 LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA 
 HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS 
 ZANJAS. 

  _________  
  _________  
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Maquinaria .............................................................  6,64 
 Resto de obra y materiales....................................  56,45 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  70,46 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,11 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,57 
U07C014 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250  
 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL 
 MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA 
 POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y 
 REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE O ENTRONQUE CON 
 POZO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 25 
 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/40/I, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,SIN 
 INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 
 Mano de obra .........................................................  170,01 
 Maquinaria .............................................................  48,70 
 Resto de obra y materiales....................................  149,97 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  368,68 
 Costes indirectos ................................  3,00% 11,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  379,74 
U07C112 ud ACOMETIDA SANEAM. A POZO PVC D=160  
 ACOMETIDA PLUVIALES DE BAJANTES A POZO EXISTENTE DE LA 
 RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 6 
 M., FORMADO POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 
 SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, 
 ROTURA, CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO EXISTENTE, 
 COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, REFUERZO DE LA CANALIZACIÓN DE 
 SANEAMIENTO CON HORMIGÓN DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON 
 UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y 
 RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ 
 SUPERIOR,TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,LIMPIEZA DE 
 LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  99,16 
 Maquinaria .............................................................  58,26 
 Resto de obra y materiales....................................  44,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  202,05 
 Costes indirectos ................................  3,00% 6,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  208,11 
U07ZMP100 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m.  
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, 
 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. 
 DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS 
 DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 
 MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE 
 BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE 
 MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON 
 MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE 
 PATES Y DE CERCO DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 
 LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL 
 POSTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  80,06 
 Maquinaria .............................................................  28,00 
 Resto de obra y materiales....................................  367,47 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  475,53 
 Costes indirectos ................................  3,00% 14,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  489,80 
U07EIP055 ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40  
 IMBORNAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X40 CM., Y 40 
 CM. DE PROFUNDIDAD, PARA ZONAS DE TRÁFICO LIGERO DE 
 VEHÍCULOS D-400 (TIPO T1 DEL PROYECTO), FORMADO POR 
 PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 400X400 
 MM. DE MEDIDAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y 
 CON REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE FDB O SIMILAR A 
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 CONFIRMAR POR D.F., ARTICULADA Y ANTIRROBO, CON MARCO 
 DE FUNDICIÓN, DE MEDIDAS SUPERFICIALES 400X400 MM., 
 ENRASADA AL PAVIMENTO, COLOCADA CON DADO DE 
 HORMIGÓN HM-25/P/20/I ALREDEDOR DE LA CANAL DE ESPESOR 
 Y ALTURA MÍNIMO 15 CM. , INCLUSO CORTES PREVIOS EN 
 AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA 
 CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO 
 ENRASADA AL PAVIMENTO, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL 
 RELLENO PERIMETRAL, TUBO DE SANEAMIENTO PARA 
 CONEXIÓN DIAM. 160 MM., REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  28,36 
 Maquinaria .............................................................  8,07 
 Resto de obra y materiales....................................  75,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  111,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,15 
U07XPE410 ud ENTRONQUE SANE.PVC 400/160 mm.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTRONQUE ACOMETIDAS A 
 POZOS O COLECTOR, SEGÚN DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE 
 PVC (PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA 160 MM) DE 400/160 MM. DE 
 DIÁMETROS NOMINALES, CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 GENERAL, REALIZADO MEDIANTE DERIVACIÓN ACOPLADA 
 MECÁNICAMENTE, SISTEMA SEGURO BOCA CON JUNTA 
 ELÁSTICA, COMPATIBLE CON LOS DIÁMETROS Y MATERIAL DE 
 LAS TUBERÍAS Y SELLADO MEDIANTE JUNTA. TALADRO 
 PRACTICADO CON SIERRA DE CORONA. REALIZADO POR LA 
 GENERATRIZ SUPERIOR DE LAS TUBERÍAS GENERALES, 
 INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC LISO 
 PREN13476 SN4 TEJA DE 160 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL , 
 REFUERZO DE ENTRONQUE Y CANALIZACIÓN CON HORMIGÓN 
 DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA 
 GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR, EXCAVACIÓN Y SU 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO,  LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  10,51 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales....................................  47,35 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  59,27 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,05 
E03APP041 ud DESMONTAJE Y TAPADO SUMIDERO EXISTENTE  
 DESMONTAJE DE REJA FUNDICIÓN SUMIDERO Y POSTERIOR 
 TAPADO O CEGADO DEL MISMO,CON PIEZAS PREFABRICADA DE 
 ALBAÑILERIA U HORMIGÓN ,SELLADOS CON MORTERO M-100. 
 Mano de obra .........................................................  73,68 
 Resto de obra y materiales....................................  6,85 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  80,53 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,95 
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1.03.02 ABASTECIMIENTO  
U06TP125 m. CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS,SOBRE ACERA PARA 
 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO MIENTRAS DURAN LAS OBRAS , 
 I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, COLLARINES DE TOMA Y 
 DERIVACIONES DE 25 MM NECESARIOS PARA EL NÚMERO DE 
 ABONADOS AFECTADOS POR LAS OBRAS; MEDIOS AUXILIARES, 
 SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA 
 ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra .........................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales....................................  6,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  8,18 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,43 
U06TU010 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100  
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, 
 RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE 
 LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA 
 ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR 
 EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA 
 INCLUIDO EN EL PRECIO LOS ACOPLAMIENTOS A LA TUBERIA 
 ACTUAL. S/NTE-IFA-11. 
 Mano de obra .........................................................  8,28 
 Maquinaria .............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales....................................  24,44 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  34,72 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,76 
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Resto de obra y materiales....................................  94,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  101,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,33 
U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.  
 TE DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 100 Y UNO DE 40 
 MM. DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 Mano de obra .........................................................  13,83 
 Resto de obra y materiales....................................  77,79 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  91,62 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,37 
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm  
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN 
 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y 
 ACCESORIOS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  20,74 
 Resto de obra y materiales....................................  240,14 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  260,88 
  ______________  
  ______________  
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,83 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  268,71 
U06VAC011 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm  
 COLLARÍN DE TOMA EN FUNDICIÓN PARA TUBERÍA DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FUNDICIÓN DE D=100, INCLUSO 
 CALADO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDA, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
 Mano de obra .........................................................  6,07 
 Resto de obra y materiales....................................  22,01 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,08 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,92 
U06TP250 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm.  
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 25 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA 
 DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR 
 ENCIMA DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE 
 ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, 
 COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra .........................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales....................................  2,16 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,54 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,65 
U06SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm  
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN 
 ACOMETIDA DE 40X40X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON 
 FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR 
 O PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  43,91 
 Resto de obra y materiales....................................  42,45 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  86,36 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,95 
U06VAV102 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=1"  
 VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE 
 AGUA, I/JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  8,65 
 Resto de obra y materiales....................................  24,70 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  33,35 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,35 
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm  
 DADO DE ANCLAJE PARA PIEZA EN T EN CONDUCCIONES DE 
 AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., 
 CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA 
 RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN 
 DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE 
 TIERRAS, S/NTE-IFA-17. 
 Mano de obra .........................................................  17,56 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  10,42 
  ______________  
  ______________  
  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,28 
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 Costes indirectos ................................  3,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,13 
U06SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm  
 DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES 
 DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 
 MM., CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL 
 PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, 
 COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y 
 ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-19. 
 Mano de obra .........................................................  17,56 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  10,42 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  28,28 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,13 
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS 
 TIPO ACERA CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON 
 UNA TOMA D=100 MM., TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y 
 REGULACIÓN, SIN CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON 
 TUBO DE FUNDICIÓN D=100 MM. 
 Mano de obra .........................................................  314,44 
 Resto de obra y materiales....................................  990,33 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.304,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 39,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.343,91 
1.03.03 TELECOMUNICACIONES  
U09AL030 m. RED TELECO.CALZADA  
 CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, FORMADA POR:  
 ZANJA DE 40 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, 
 ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE 4 
 TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-20 
 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS 
 TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON 
 ZAHORRAS, HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL 
 PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS 
 PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y GUIA 
 PASACABLES PARA CADA UNO DE LOS TUBOS, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO TERMINADA. 
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales....................................  20,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  22,78 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,46 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y 
 MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE 
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  13,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,38 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  96,04 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,92 
U09BCC01A m. CANALIZACION ERZ ENDESA  
 CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE EL 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CÍA. HASTA ABONADOS, 
 ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE 
 DIMENSIONES MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 110 CM. DE 
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 PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO 
 CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBO DE 
 MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO 
 CON UNA CAPA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA 
 DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS 
 COMPLETAMENTE, Y RELLENO DE ARENA U HORMIGÓN 
 HM-20/P/40/I, SEGÚN ZONAS HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA 
 EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; 
 RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS 
 SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 Mano de obra .........................................................  5,98 
 Maquinaria .............................................................  3,41 
 Resto de obra y materiales....................................  37,03 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  46,42 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,81 
1.03.04 RIEGO POR GOTEO  
E32AF060 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO  
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE RIEGO, HASTA 30 CMS. DE 
 PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, 
 I/TAPADO POSTERIOR DE LA MISMA. 
 Mano de obra .........................................................  1,32 
 Maquinaria .............................................................  2,25 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,57 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,68 
U12TGE030 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17  
 RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO PARA PRADERAS Y MACIZOS 
 A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE UNOS 15 CM., REALIZADO 
 CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO 
 INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 30 
 CM. DE 17 MM. DE DIÁMETRO, I/APERTURA DE ZANJAS, 
 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y TAPADO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO 
 CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL 
 SECTOR DE RIEGO, SIN INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE 
 ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS DE UNIÓN NI LOS 
 AUTOMATISMOS Y CONTROLES. 
 Mano de obra .........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales....................................  1,88 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,28 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,38 
U12A106 ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=90 mm.  
 COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 90 MM. DE 
 DIÁMETRO COLOCADO, EN RED DE RIEGO I/JUNTAS, 
 COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 Mano de obra .........................................................  5,13 
 Resto de obra y materiales....................................  7,15 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  12,28 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,65 
U12Q030 ud ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA  
 ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA 
 INSTALACIÓN DE 4-5 ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE 
 RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  10,52 
 Resto de obra y materiales....................................  50,40 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  60,92 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,75 
U12VT010 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1"  
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 VÁLVULA DE PIE O DE RETENCIÓN, DE LATÓN, DE 1" DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, COLOCADA EN REDES DE RIEGO, I/JUNTAS 
 Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  11,62 
 Resto de obra y materiales....................................  14,50 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  26,12 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,90 
U12VR130 ud VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4"  
 VÁLVULA METÁLICA REGULADORA DE PRESIÓN, CON 
 MANÓMETRO INCORPORADO, DE 3/4", COLOCADA EN REDES DE 
 RIEGO, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  12,10 
 Resto de obra y materiales....................................  95,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  107,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,31 
U12SP220 ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 2" (PILA 9V)  
 PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERÍAS CON 
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO DE 2" DE DIÁMETRO 
 INCORPORADA, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN DE 1 A 330 
 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,4 A 8 ATM., 
 FUNCIONAMIENTO A PILAS CON APERTURA MANUAL, I/CONEXIÓN 
 A LA RED CON RACORES DESMONTABLES, COMPLETAMENTE 
 INSTALADA. 
 Mano de obra .........................................................  8,59 
 Resto de obra y materiales....................................  238,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  246,79 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,19 
U12SV010 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"  
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. 
 CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE 
 INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL. 
 Mano de obra .........................................................  4,64 
 Resto de obra y materiales....................................  27,25 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  31,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,85 
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1.03.05 ALUMBRADO  
E17LZA020 m ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 4 TUBOS 110 mm. CRUCE REFORZADA  
 PREINSTALACIÓN EN ZANJA CRUCE CALLE REFORZADA ,PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO, DIMENSIÓN 50X50 CM.,4 TUBOS EN VACIO 
 PVC NEGRO 2,2 MM. DIAMETRO 110 MM.,ENVOLTURA EN 
 HORMIGÓN EN MASA H-250,COLOCADO Y NIVELADO SEGÚN 
 DETALLE PLANOS ,PARA CONECTAR ENTRE ARQUETAS DE 
 REGISTRO,SIN INCLUIR EXCAVACIÓN, I/ RELLENO POSTERIOR 
 DE LAS ZANJAS. 
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales....................................  45,64 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  53,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,51 
U09BCP090 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2 CON AISLAMIENTO 
 TIPO RV-0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 
 MM. EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 Mano de obra .........................................................  5,18 
 Resto de obra y materiales....................................  9,85 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  15,03 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,48 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm.  
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y 
 MARCO DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE 
 ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO 
 PERIMETRAL EXTERIOR. 
 Mano de obra .........................................................  13,66 
 Resto de obra y materiales....................................  82,38 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  96,04 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,92 
1.04 VARIOS  
UDCRUCESERV ud Unidad Cruce servicios  
 UNIDAD PARA COMPLETA RESOLUCIÓN DE UN CRUCE ENTRE 
 UN SERVICIO A REPONER Y  OTRO SERVICIO EXISTENTE A 
 MANTENER.  INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DEL 
 CRUCE, DE MANERA CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS 
 AFECTADAS, LOS APEOS NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS 
 AQUELLAS REPOSICIONES QUE PERMITAN  LA CORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL SERVICIO A RENOVAR Y EL PERFECTO 
 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO A MANTENER INTERCEPTADO, 
 ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ EJECUTADO 
 EL SERVICIO A REPONER, EN CORREC 
 Resto de obra y materiales....................................  350,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  350,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 10,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,50 
UDREPSERVAFEC ud Unidad Reparación SA  
 UNIDAD PARA LA COMPLETA REPARACIÓN DE SERVICIOS 
 AFECTADOS SURGIDOS, NO ATRIBUIBLES A INCORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, TALES COMO CONDUCCIONES 
 EN MAL ESTADO, INFLUENCIA DE SÓTANOS, ASENTAMIENTOS 
 DEL TERRENO, ETC.INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DE 
 LA REPARACIÓN, DE MANERA CONTROLADA POR LAS 
 COMPAÑÍAS AFECTADAS O LAS BRIGADAS MUNICIPALES, LOS 
 APEOS NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS 
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 REPOSICIONES QUE PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL 
 SERVICIO A REPARAR, ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, 
 UNA VEZ EJECUTADO EL SERVICIO A REPONER, EN CORRECTAS 
 CONDICIONES DE ESTABILIDAD (APOYO, RELLENO Y 
 CONTINUIDAD). 
 Resto de obra y materiales....................................  440,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  440,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 13,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,20 
1.05 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  
U01EC030 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO  
 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS Y POZOS EN TERRENO DE 
 TRÁNSITO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
 Mano de obra .........................................................  1,86 
 Maquinaria .............................................................  9,04 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  10,90 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,23 
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN  
 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, 
 TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN 
 CENTRAL PARA LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE 
 CIMENTACIÓN, INCLUSO VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y 
 COLOCACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  10,52 
 Resto de obra y materiales....................................  73,60 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  84,12 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,64 
U15MDC020 ud CONTENEDOR SOTERRADO 5 m3  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 
 5 M3 DE CAPACIDAD (RESTOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN, 
 VIDRIO) COMPLETO, MODELO ETL DE AVANT, NORD 
 ENGINEERING, O SIMILIAR EN CALIDAD, DISEÑO Y COSTE; A 
 CONFIRMAR POR DIRECCIÓN DE OBRA, CON PLATAFORMA DE 
 SEGURIDAD, CONTENEDOR Y BUZON DE ACERO INOXIDABLE, 
 INCLUYENDO DRENAJE PERIMETRAL INFERIOR RECOGIENDO 
 INFILTRACIONES DE AGUA, ACABADO SUPERFICIAL DEL 
 CONJUNTO EN EL PLANO HORIZONTAL SUPERIOR Y EN ZÓCALO 
 PERIMETRAL, REALIZADO CON PAVIMENTO COMPUESTO POR 
 LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA MODELO "VULCANO" DE 
 BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., 
 CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 
 20X20X8 CM, INCLUSO FORMACIÓN DE PELDAÑO Y PENDIENTES, 
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO 
 PRUEBA DE RECOGIDA CON CAMIÓN DE EMPRESA ENCARGADA, 
 VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
 Mano de obra .........................................................  556,23 
 Maquinaria .............................................................  81,26 
 Resto de obra y materiales....................................  7.900,49 
  ______________  
  ______________  
  ______________  
 Suma la partida......................................................  8.537,98 
 Costes indirectos ................................  3,00% 256,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.794,12 
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CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION  
2.01 ALBAÑILERIA  
E03ALW251 ud ADAPTACION A RASANTE DE PROY. ARQUETAS  
 ADAPTACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LAS ARQUETAS DE 
 LAS INSTALACIONES EXISTENTES CON HORMIGÓN PERIMETRAL, 
 CONSTRUIDAS CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 
 1/2 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO 
 DE CEMENTO 1/6  Y ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, 
 CON MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO COLOCACIÓN DE 
 TAPA DE FUNDICIÓN ( TAPA DESMONTADA PREVIAMENTE EN LA 
 DEMOLICIÓN ) , CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
 SOBRE-EXCAVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
 POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  27,80 
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales....................................  8,64 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  36,47 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,56 
E03ZLR020 ud ADECUACION A RASANTE DE PROY. POZOS  
 ADECUACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LOS POZOS DE 
 REGISTRO DE SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 CON HORMIGÓN, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO 
 MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO 
 CON MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL 
 INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO CON P.P. DE 
 RECIBIDO DE PATES,  INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA 
 DE DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 
 LO TRABAJOS Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  32,89 
 Resto de obra y materiales....................................  28,69 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  61,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,43 
E03ZLR025 ud TAPA FUND. PARA POZO DIAM. 65 cm.  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN DE MARCO 
 CUADRADO MODELO T2066A DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR 
 POR D.F., DE MEDIDAS EXTERIORES 850X850 MM. Y DIAM. DE 
 TAPA ACCESO 650 MM., CON TIPO BLOQUEO SEGURIDAD Y 
 JUNTA DE GOMA, NORMALIZADA Y REFORZADA, PARA PASO DE 
 VEHÍCULOS PESADOS D-400, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. INCLUYENDO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A QUE 
 CORRESPONDEN. 
 Mano de obra .........................................................  31,43 
 Resto de obra y materiales....................................  158,50 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  189,93 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,63 
E40PA140 ml AJUSTE DE ACCESOS FINCAS Y LOCALES  
 ADECUACIÓN DE UMBRALES DE PORTALES DE LOS ACTUALES 
 ACCESOS DE ENTRADA A LAS FINCAS, LOCALES COMERCIALES 
 U OTROS ACCESOS,  ADAPTANDO EL PELDAÑO DE ACCESO A LA 
 NUEVA COTA DE NIVEL DE LA CALLE, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO CON IDÉNTICO MATERIAL 
 EXISTENTE Y CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO. 
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 Resto de obra y materiales....................................  24,63 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  24,63 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,37 
2.02 PAVIMENTACION Y ACABADOS  
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm.  
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25), EN CAPAS DE BASE 
 DE 20 CM. DE ESPESOR, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales....................................  4,84 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  6,59 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,79 
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm  
 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., 
 ELABORADO EN CENTRAL, I/VERTIDO, INCLUSO COMPACTACIÓN 
 DEL TERRENO SOPORTE, MALLAZO DE 20X20X6; P.P. DE CIERRE 
 MEDIANTE TABLERO O TABLÓN EN CORTES DE HORMIGONADO Y 
 JUNTAS, ASERRADO DE LAS MISMAS, ACABADO Y NIVELADO 
 PARA RECIBIR CAPA DE MORTERO PARA EJECUCIÓN DE LA 
 CAPA DE ACABADO FINAL,  INCLUSO MERMAS, P.P. DE 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, RAMPAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. 
 Mano de obra .........................................................  4,39 
 Resto de obra y materiales....................................  14,74 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  19,13 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,70 
U04VQ001 m2 PAV.LOSA .HOR.RECTO 40x40x8 / 20x20x8 cm.  
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA 
 MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR 
 A CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE 
 MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM., COLOCADAS SEGÚN 
 DESPIECE Y DISPOSICIÓN INDICADA EN PLANOS, SOBRE CAPA 
 DE MORTERO DE CEMENTO M-7,5, DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, DE 
 CONSISTENCIA BLANDA ( CONO ABRAMS 4-6) PINTANDO 
 PREVIAMENTE EN SU PARTE POSTERIOR CON UNA MEZCLA DE 
 CEMENTO Y AGUA, PRESIONANDO Y AFIRMANDO PIEZA A PIEZA 
 SOBRE EL MORTERO DE AGARRE, APOYANDO LA LOSA 
 TOTALMENTE SOBRE LA BASE, RETACADO DE JUNTAS CON 
 ARENA FINA DE TAMAÑO MÁXIMO 1,25 MM. Y CON UN MÁXIMO DE 
 UN 10% EN PESO DE MATERIAL FINO QUE PASE POR EL TAMIZ 
 DE 0,075 MM., LAVADA Y  LIBRE DE SALES SOLUBLES, 
 I/RECEBADO DE JUNTAS, REGADO Y SUCESIVOS BARRIDOS 
 PARA SU REJUNTADO , INCLUSO REPLANTEO, FORMACIÓN DE 
 JUNTAS DE DILATACIÓN, PENDIENTES, RAMPAS, REMATES Y 
 ENCUENTROS CON TAPAS DE POZOS, ARQUETAS E 
 IMBORNALES,MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO CON FACHADAS 
 EXISTENTES, P.P. DE RECORTES, MERMAS, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,95 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales....................................  16,69 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  34,70 
 Costes indirectos ................................  3,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,74 
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U04VBP125 m2 PAV. GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 8 cm.  
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE 
 GRANITO GRIS ABUJARDADO / FLAMEADO, DE 40X40X8 CM. DE 
 ESPESOR, SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE 
 AGARRE DE 5 CM. DE ESPESOR, I/RETACADO, REJUNTADO CON 
 LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  28,02 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales....................................  44,95 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  73,04 
 Costes indirectos ................................  3,00% 2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,23 
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30  
 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR A DETERMINAR POR 
 LA DIRECCION FACULTATIVA DE 30X30X3,5 CM., CON RESALTOS 
 CUADRADOS TIPO PASTILLAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I DE 15 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO 
 DE CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y 
 LIMPIEZA. 
 Mano de obra .........................................................  17,02 
 Maquinaria .............................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales....................................  8,54 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  25,58 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,35 
U04BH080 ml BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm.  
 ML BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO 
 MOPU 1, ACHAFLANADO, DE 12 Y 15 CM. DE BASES SUPERIOR E 
 INFERIOR Y 25 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 15 CM SEGÚN DETALLE DE PLANOS. 
 DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA 
 EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. INCLUIDA EN 
 LA UNIDAD EL RASANTEADO, ALINEADO, FORMACIÓN DE 
 CURVAS Y GEOMETRÍA DEFINIDAS EN EL REPLANTEO, ASÍ COMO 
 LA FORMACIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. MEDIDA LA 
 UNIDAD POR LONGITUD FINALMENTE COLOCADA. 
 Mano de obra .........................................................  16,12 
 Resto de obra y materiales....................................  15,04 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  31,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,09 
U04VCH155 m2 PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm.  
 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN, DE CENTRAL, 
 FABRICADO CON ÁRIDO RODADO MÁXIMO 20 MM., ARMADO CON 
 FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 0,9 KG./M3, COLOCADO 
 EN CAPA UNIFORME DE 15 CM. DE ESPESOR Y ATACADO 
 SUPERFICIALMENTE CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES DE 
 FRAGUADO PARA DEJAR EL ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM., 
 I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, 
 APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, 
 LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE 
 ACABADO, TODO ELLO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO 
 PAVIPRINT O SIMILAR. 
 Mano de obra .........................................................  7,37 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales....................................  17,27 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  24,71 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,45 
120000011 ud PASO PEATONES (MINUSVALIDOS) 4x2 mts. EN ACERADOS  
 PASO DE PEATONES (MINUSVALIDOS) EN ACERAS, DIMESIÓN 
 INTERIOR 4,00X2,00 MTS., CONTANDO LOS DOS LADOS DE LA 
 ACERA, PENDIENTE TRANSVERSAL 8 %, TIPO A, BALDOSA 
 HOMOLOGADA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 
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 (1:6), BASE DE HORMIGÓN H-150 E= 10 CMS.,P/P BORDILLOS DE 
 HORMIGÓN,CORTE DE PAVIMENTO EXITENTE, LEVANTADO DE 
 PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPRESOR) Y 
 MANUALES, RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO CONTROLADO, ENCUENTROS EN ACERADOS 
 EXISTENTES; INCLUYENDO BALDOSAS ABOTONADAS EN 
 APROXIMACIÓN DE CONTORNOS PARA ACCESO DE 
 MINUSVÁLIDOS,. EJECUTADOS SEGÚN DETALLE PLANOS E 
 INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA. 
 Resto de obra y materiales....................................  1.108,33 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.108,33 
 Costes indirectos ................................  3,00% 33,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.141,58 
UPA_ACUERDOS ud PARTIDA ACUERDO PROVISIONAL CON VIAL ANEXO O FIN OBRA  
 PARTIDA QUE COMPORTA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE 
 TRANSICIÓN, O ACUERDO PROVISIONAL, CON EL PAVIMENTO DE 
 UNA FASE DE OBRA SUCESIVA O DE UN VIAL QUE ENTRONQUE 
 CON EL VIAL EN EJECUCIÓN. COMPORTARÁ LA DEMOLICIÓN DE 
 PAVIMENTO Y/O SOLERA DE DICHO VIAL DE ENTRONQUE,  EN UN 
 ESPESOR MÁXIMO DE 25 CMS, EN UNA SUPERFICIE DE 10 
 METROS DE ANCHO Y 7,5 METROS DE LARGO, ASÍ COMO LA 
 EJECUCIÓN, EN DICHA SUPERFICIE, DE UN ACABADO 
 SUPERFICIAL MEDIANTE UNA SOLERA DE HORMIGÓN DE 20 CMS 
 DE HORMIGÓN. INCLUIRÁ LA CORRECTA ADECUACIÓN DE LA 
 RASANTE DE TRANSICIÓN EJECUTADA CON LOS EDFICIOS 
 ANEXOS, SUS PORTALES, ENTRADAS E INFRAESTRUCTURAS 
 EXISTENTES, SU MOLDEADO SUPERFICIAL PARA REALIZAR LOS 
 ACUERDOS ADECUADAMENTE Y EVITAR LOS 
 ESCALONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMA PROYECTADA Y 
 CALZADAS Y/O ACERAS DEL VIAL ANEXO, ACABADO SUPERFICIAL 
 FRATASADO, I/P.P DE REPLANTEOS, CORTE CON RADIAL DE 
 LÍMITE DE LA PARTE A DEMOLER Y LIMPIEZA DE TODA LA ZONA 
 DE ACTUACIÓN. ABONO DE LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA. 
 Mano de obra .........................................................  183,25 
 Maquinaria .............................................................  327,60 
 Resto de obra y materiales....................................  370,70 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  881,55 
 Costes indirectos ................................  3,00% 26,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  908,00 
2.03 ALUMBRADO  
03.01 NUEVO ALUMBRADO CON COLUMNAS  
UOALACO ud ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA  
 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN B.T. INCLUYENDO CONEXIÓN A LA 
 RED, INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES, CABLEADO Y 
 OBRAS ACCESORIAS, INSTALACIONES Y PRUEBAS NECESARIAS. 
 Mano de obra .........................................................  184,20 
 Resto de obra y materiales....................................  275,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  459,20 
 Costes indirectos ................................  3,00% 13,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  472,98 
U10CC020 ud COLUMNA 4 m.  
 COLUMNA DE 4 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS 
 SIGUIENTES ELEMENTOS: COLUMNA MODELO MISTRAL DE 
 CARANDINI O SIMILAR, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y 
 PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE 
 TIERRA, , CIMENTACIÓN REALIZADA CON HORMIGÓN DE 330 KG. 
 DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE ANCLAJE, 
 MONTADO Y CONEXIONADO;  
 Mano de obra .........................................................  56,66 
 Maquinaria .............................................................  15,33 
 Resto de obra y materiales....................................  478,95 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  550,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,53 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  567,47 
U10VP080 ud LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VMH 100 W  
 LUMINARIA CERRADA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA 
 DE VIDRIO, MODELO CARANDINI DQR-500/RT O MPDELO SIMILAR 
 EN CALIDAD, PRECIO Y DISEÑO; CON REFLECTOR FACETADO DE 
 ALUMINIO AJUSTABLE QUE DIRIGE EL HAZ DE LUZ CON 
 EXACTITUD, TRES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN HORIZONTAL Y 
 EN VERTICAL PARA INSTALACIÓN ÓPTIMA AL POSTE, 
 POSIBILIDAD DE MONTAJE EN POSTE O BRAZO, ALOJAMIENTO 
 DEL EQUIPO ELÉCTRICO, CIERRE DE VIDRIO, GRADO DE 
 PROTECCIÓN IP66 CLASE II, CON LÁMPARA DE VAPOR DE 
 MERCURIO HALOGENURO DE 100 W. INSTALADO, INCLUIDO 
 MONTAJE Y CONEXIONADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,34 
 Resto de obra y materiales....................................  468,76 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  486,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 14,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,68 
03.02 NUEVAS LUMINARIAS EN FACHADAS  
U10RL040 ud LUMINARIA VMH 70W PARED  
 LUMINARIA ATENEA, TNA-15/Q-GC/FV2, ARMADURA DE 
 MORFOLOGÍA TRIANGULAR, DE FUNDICIÓN INYECTADA DE 
 ALUMINIO, PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015. CÚPULA DE CHAPA 
 DE ALUMINIO ENTALLADA Y PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015 
 CON EQUIPO INCORPORADO DE VMH 70 W,  MONTADO EN PLACA 
 EXTRAÍBLE, REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL,  CIERRE 
 DE VIDRIO TEMPLADO LENTICULAR, ACCESO A LA LÁMPARA Y 
 EQUIPO POR LA PARTE INFERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN 
 GRUPO ÓPTICO IP-66. FIJACIÓN LATERAL DIÁMETRO 60 X 100 MM, 
 PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015., INSTALADA INCLUYENDO 
 ACCESORIOS, LÁMPARA Y CONEXIONADO, INCLUSO LIMPIEZA DE 
 LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,34 
 Resto de obra y materiales....................................  558,60 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  575,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 17,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  593,22 
U10CR010 ud BRAZO PARED  
 BRAZO DE TUBO DE ACERO PINTADO O GALVANIZADO, DE 60 MM. 
 DE DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN MURAL CARANDINI BVM O 
 SIMILAR, CON LUMINARIA DE ALUMBRADO VIARIO, CON 
 ALOJAMIENTO DE EQUIPO PARA LÁMPARAS DE HASTA 70W. VMH 
 MOD. BHM, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,34 
 Resto de obra y materiales....................................  116,30 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  133,64 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,65 
U115CR3 m. LINEA ALUMB.P.5(1x6)RZ 0,6/1kV Cu  
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 TRENZADO EN 
 PARED CON GRAPA METÁLICA CADA 1,00 MTS. CON AISLAMIENTO 
 TIPO RZ-0,6/1 KV, INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL 
 TIPO VV-750. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ENTRE CMM Y 
 DERIVACIONES A LUMINARIAS SUBTERRÁNEAS, PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR CONDUCTORES DE 
 COBRE 5(1X6) MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 

  ________  
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  ________  
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales....................................  7,06 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  9,89 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,19 
U123CR4 Ud PICA DE TIERRA  
 PICA DE TIERRA INCLUIDO 200/14,3 FE+CU EN BAJADA DE 
 LUMINARIA DE PARED 1 DE CADA 5, CON  CONDUCTOR DE 
 CONEXIÓN CON LUMINARIA DE PARED, BAJO TUBO DE 
 PROTECCIÓN DE ACERINOX DE 3,0 MTS CON PROTECCIÓN 
 SUPERIOR, TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  17,34 
 Resto de obra y materiales....................................  116,56 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  133,90 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,92 
U173CR2 ml CABLE DERIVACION  
 CABLE DERIVACIÓN LUMINARIA LUMINARIA 3X2.5 TIPO RZ-0,6/1 
 KV.INCLUIDA CAJA DE CONEXIÓN METÁLICA, TOTALMENTE 
 MONTADO Y CONEXIONADO.,INCLUSO P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales....................................  22,12 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  24,01 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,73 
03.03 REINSTALACIÓN FAROLAS CABESTANY  
260000008 ud REINSTALACION FAROLAS ALUMBRADO  
 REINSTALACIÓN DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 
 SUSTITUCIÓN DE TUBOS CABLEADOS, CABLEADOS 
 ELECTRICOS 0,6/1 KV 3X1,5 MM2, LAMPARAS DE VAPOR 
 MERCURIO 125 W, INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. 
 Suma la partida......................................................  183,80 
 Costes indirectos ................................  3,00% 5,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,31 
2.04 MOBILIARIO URBANO  
U15MJB100 ud ALCORQUE MOD. CARMEL 120X120cm 2 aros o silimar  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE CARMEL 120 DE 
 ESCOFET O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., FORMADO POR 
 MARCO DE HORMIGÓN DE 120X120 CM Y 274 KG DE PESO Y 2 
 AROS EN FUNDICIÓN DE 18 Y 26 KG, INCLUYENDO SU 
 COLOCACIÓN EMPOTRADA, ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO 
 EXISTENTE CON MORTERO 1/6 DE CEMENTO Y LIMPIEZA, 
 INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 RESTO DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
 Mano de obra .........................................................  14,92 
 Maquinaria .............................................................  16,51 
 Resto de obra y materiales....................................  504,42 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  535,85 
 Costes indirectos ................................  3,00% 16,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  551,93 
U15MCA200 ud PAPELERA CIRCULAR 50 l  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE FORMA 
 CIRCULAR, MODELO PRIMA LINEA EN POLIETILENO DE ALTA 
 DENSIDAD O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., DE 50 L DE 
 CAPACIDAD NOMINAL 
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 Mano de obra .........................................................  45,97 
 Resto de obra y materiales....................................  113,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  159,87 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  164,67 
U15MAA300 ud BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,75 m  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO 
 NEOROMÁNTICO CLÁSICO DE SANTA & COLE O SIMILAR A 
 CONFIRMAR POR D.F., CON ASIENTO Y RESPALDO FORMADO 
 POR LISTONES DE MADERA MACIZA DE 30 MM DE GROSOR, DE 
 MADERA TROPICAL FSC PURO CON LASUR 3 CAPAS ( NRB29) Y 
 ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO AG3 ACABADO 
 GRANALLADO Y ANODIZADO, DE 1,75 M DE LONGITUD, INCLUSO 
 REALIZACIÓN DE ORIFICIOS EN EL PAVIMENTO PARA SU 
 ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE ACERO TRATADOS CON 
 PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, Y RELLENADOS CON RESINA 
 EPOXI O CEMENTO RÁPIDO, INCLUSO NIVELADO, AYUDAS DE 
 ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
 Mano de obra .........................................................  45,97 
 Resto de obra y materiales....................................  754,90 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  800,87 
 Costes indirectos ................................  3,00% 24,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  824,90 
U13EB011 ud PERAL EN FLOR  
 PYRUS MALUS (PERAL EN FLOR) DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO 
 DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN 
 EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON 
 LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE 
 Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
 PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
 Mano de obra .........................................................  10,46 
 Maquinaria .............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales....................................  131,95 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  144,41 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,74 
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.  
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
 Mano de obra .........................................................  6,92 
 Resto de obra y materiales....................................  94,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  101,29 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,33 
U13EC160 ud ARBOL DEL AMOR  
 CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DEL AMOR) DE 12 A 14 CM. DE 
 PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 

  ________  
  ________  
 Mano de obra .........................................................  10,46 
 Maquinaria .............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales....................................  96,70 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  109,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,27 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,43 
U13EC251 ud TULIPANERO DE VIRGINIA  
 LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIPANERO DE VIRGINIA) DE 14 A 
 16 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN 
 CEPELLÓN Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO 
 APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, 
 FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
 Mano de obra .........................................................  10,46 
 Maquinaria .............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales....................................  90,70 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  103,16 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,25 
U15NCC020 ud APARCAMIENTO PARA 1 BICICLETA  
 SOPORTE APARCA BICICLETAS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO, 
 TIPO ANILLO HORQUILLA,  TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 
 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR,  DE 75 CM DE ALTURA 
 SOBRE EL PAVIMENTO., INSTALADO MEDIANTE TORNILLOS 
 INOXIDABLES, EN ÁREAS URBANAS PAVIMENTADAS. 
 Mano de obra .........................................................  41,37 
 Resto de obra y materiales....................................  106,50 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  147,87 
 Costes indirectos ................................  3,00% 4,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,31 
2.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONT.VERTICAL  
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS  
 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, 
 REFLEXIVA, CON UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 
 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREADOS, 
 REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE 
 SOBRE EL PAVIMENTO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
 Mano de obra .........................................................  7,32 
 Maquinaria .............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales....................................  6,51 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  14,08 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,50 
U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.  
 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III 
 (D.G.) Y TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE 
 SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, COLOCADA. 
 Mano de obra .........................................................  22,94 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales....................................  105,66 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  130,10 
 Costes indirectos ................................  3,00% 3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,00 
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2.06 VARIOS  
EIMP10130 P.A. VARIOS  
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR POSIBLES IMPREVISTOS 
 SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ( 
 ABASTECIMIENTO, ALUMBRADO, ETC..) U OTROS SERVICIOS Y/O 
 MEJORAS APROBADAS POR D.F. Y EL AYUNTAMIENTO. 
 Resto de obra y materiales....................................  1.500,00 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1.500,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 45,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.545,00 
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CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
16000001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( RD 1627/1997)  
 UD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CONSISTENTE EN 
 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR, ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
 BASICO DE SYS., PLAN Y APROBACIÓN DE PLAN DE SYS. PARA 
 PROTECCIÓN DE RIESGOS DE EMPRESA CONTRATISTA Y 
 PARTICULARES DE LAS FINCAS CONFORME AL RD 1627/1997. 
 Suma la partida......................................................  2.950,00 
 Costes indirectos ................................  3,00% 88,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.038,50 
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CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN  
1.06 GESTION DE RESIDUOS REDES Y ARQUEOLOGIA  
R02AV010 ud JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA  
 JORNADA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN 
 POR AUXILIAR ARQUEOLOGÍA,  Y TOMA DE DATOS PARA MEMORIA 
 FINAL DE LOS TRABAJOS.  EL AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA, ES EL 
 RESPONSABLE DE APOYAR LA DISTINCIÓN DE LAS DISTINTAS 
 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DURANTE EL PROCESO DE 
 EXCAVACIÓN, DEL ETIQUETADO DE LOS MATERIALES 
 ARQUEOLÓGICOS ASÍ COMO DE SU CORRECTO APILAMIENTO Y 
 ALMACENAJE,  APOYANDO EN LA TOMA DE DATOS, Y 
 FACILITANDO LAS NECESIDADES MATERIALES Y DE 
 INFRAESTRUCTURA QUE PRECISE LA EXCAVACIÓN. 
 Mano de obra .........................................................  178,64 
 Resto de obra y materiales....................................  81,13 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  259,77 
 Costes indirectos ................................  3,00% 7,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,56 
E01DTW2B m3 CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS.<20km.MAQ/CAM.  
 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A LUGAR DE EMPLEO O 
 VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO, HASTA UNA DISTANCIA A 
 VERTEDERO MAYOR DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM O LUGAR DE 
 EMPLEO PARA OTROS FINES,CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN 
 CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, 
 CONTENEDORES GRANDES, INCLUSO CANON DE VERTEDERO Y 
 APORTANDO A LA D.F. LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, 
 SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.  MEDIDO EL 
 VOLUMEN SOBRANTE Y TRANSPORTADO REALMENTE. 
 Maquinaria .............................................................  1,94 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,94 
 Costes indirectos ................................  3,00% 0,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,00 
U01BD010tT_MF ud GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO MANUEL B. FEDER  
 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO 
 PREVISTO EN EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUE CORRESPONDE 
 CON ESTE PROYECTO, INCLUSO REDACCIÓN DEL 
 CORRESPONDIENTE Y PRECEPTIVO PLAN DE RESIDUOS Y 
 APLICACIÓN EFECTIVA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN A APORTAR Y GESTIÓN CON LOS 
 ORGANISMOS OFICIALES CORRESPONDIENTES. 
 Suma la partida......................................................  6.424,88 
 Costes indirectos ................................  3,00% 192,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.617,63 
 
 

Huesca, julio de 2017 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

Fdo.: José Luis Pueyo Azón 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPITULO 1 RENOVACION REDES  
1.01 DEMOLICIONES  
U01AO111 ud DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 58,00 16,42 952,36 
 DESMONTAJE DE TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES 
 ACTUALMENTE EN LOS VIARIOS, CON RECUPERACIÓN PARA SU 
 POSTERIOR COLOCACIÓN, INCLUIDA LA CUBRICIÓN DE LA ARQUETA 
 CON CHAPAS METÁLICAS DE 4 MM. DE ESPESOR EN LAS ZONAS 
 PEATONALES Y MORTERO, PARA PROTECCIÓN DE LAS 
 INSTALACIONES EXISTENTES, INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE 
 PARA COLOCACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS TAPAS DEFINITIVAS, 
 LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJANDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
U01AO142 ud DESMONTAJE DE MOBILIARIO URBANO C/ RECUP. 12,00 48,46 581,52 
 DESMONTAJE DEL MOBILIARIO URBANO  FORMADO POR SEMÁFORO, 
 ARMARIO DE CONTROL, UD DE ESPIRA, U OTRAS, INCLUSO ACOPIO 
 Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, RELLENO DE 
 HUECO SI FUERA EL CASO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO, TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
U01AO165 ud DESMONTAJE SEÑALIZACION 20,00 27,73 554,60 
 DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN ACTUAL EXISTENTE EN LOS 
 VIARIOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LA SEÑALIZACIÓN A NAVES MUNICIPALES, TAPADO DE HUECOS Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
U01AD105 ud DESMONTAJE LUMINARIAS 7,00 38,05 266,35 
 DESMONTAJE DE LUMINARIAS SITUADAS EN FACHADA EXISTENTE, 
 INCLUSO DESMONTAJE DE CABLEADO EXISTENTE, ACOPIO EN OBRA 
 Y POSTERIOR TRANSPORTE AL ALMACÉN MUNICIPAL, CARGA Y 
 DESCARGA, DESINSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONDENA DEL 
 CABLEADO, INCLUIDO DESMONTAJE DE FIJACIONES, VARILLAS DE 
 ANCLAJE, POSTERIOR RELLENO DE LAS PERFORACIONES Y 
 REMATE IGUAL AL ACABADO DE FACHADA EXISTENTE, P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 632,53 3,18 2.011,45 
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS DE LOSETA HIDRÁULICA O 
 EQUIVALENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 10/15 CM. DE 
 ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
E01DPS011 m2 DEMOL. SOLERAS H.A. DE e=15/25cm. 852,47 5,01 4.270,87 
 DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADAS 
 CON MALLAZO, DE ESPESOR ENTRE 15/25 CM., CON 
 RETROEXCAVADORA, INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE 
 DISCO DIAMANTADO, INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS, CARGA 
 SOBRE CAMIÓN,  TRANSPORTE Y CANON DE VERTEDERO, LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS 
 Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U01AB100 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO/RIGOLA 231,31 2,64 610,66 
 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DEL BORDILLO O RIGOLA DE 
 CUALQUIER TIPO Y CIMIENTOS DE HORMIGÓN EN MASA, DE 
 ESPESOR VARIABLE Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO TOTALMENTE TERMINADO. 
E01DIS090 ud DEMOL.POZ.SANEAM.MED.MECAN. 5,00 122,10 610,50 
 DEMOLICIÓN DE POZOS DE SANEAMIENTO DE MAMPOSTERIA U 
 HORMIGÓN EN MASA, CON SECCIÓN MÁXIMA CORRESPONDIENTES A 
 UN DIÁMETRO DE ANILLO DE 1200 MM O CUADRADA DE 0,8 M X 0,68 
 M DE SECIÓN, Y PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 3,50 METROS, CON 
 MARTILLO ELÉCTRICO, INCLUSO DESMONTADO DE PATES, TAPAS Y 
 CERCOS, SOLERA O BASE DE APOYO SI HUBIERA, LIMPIEZA Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA,  Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES. 
U01AO100 m3 DEMOLICIÓN O.F. HORMIGÓN EN MASA 60,00 8,74 524,40 
 DEMOLICIÓN DEL ACTUAL COLECTOR DE SANEAMIENTO, DE 
 HORMIGÓN DE EN MASA, TIPO OVOIDE DE HASTA 100 CM X 40 CM, 
 MEDIANTE EXCAVADORA HIDRÁULICA Y MARTILLO ROMPEDOR 
 HIDRAULICO, INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS E 



PRESUPUESTO  
CALLE M.BESCÓS-CABESTANY 2017  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

2 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  

 INCLUIDA LA RETIRADA DEL TERRENO EXISTENTE HASTA SU 
 LOCALIZACIÓN, E INCLUIDA LA RETIRADA Y CARGA DE TODOS LOS 
 RESTOS 

  ________  
 TOTAL 1.01 ............................................................................................  10.382,71 
1.02 MOVIMIENTO TIERRAS  
U01EE010 m3 EXCAVACIÓN CAJA ENSANCHE h<0,5 m 371,25 1,84 683,10 
 EXCAVACIÓN DE TIERRA EN CAJA DE ENSANCHE DE PLATAFORMA, 
 CON PROFUNDIDAD <0,50 M., INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
 LOS PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
U01EZ040 m3 EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNS.C/AGOTAM.AGUA 727,21 4,60 3.345,17 
 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON 
 AGOTAMIENTO DE AGUA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO. 
U01NO010 m2 ENTIB. SIMPLE ZANJA C/MADERA 400,00 7,28 2.912,00 
 ENTIBACIÓN Y APUNTALAMIENTO SIMPLE EN ZANJA, MEDIANTE 
 TABLONES VERTICALES, HORIZONTALES, CORREAS, 
 TORNAPUNTAS, CIMBRAS Y PUNTALES DE MADERA, INCLUSO P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON 
 LAS TIERRAS. 
E02SZ010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. 625,99 10,15 6.353,80 
 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRAS DE PRÉSTAMO, ZAHORRAS, 
 EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, COMPACTADO CON PISÓN 
 VIBRANTE MANUAL, CON APORTE DE TIERRAS, I/CARGA Y 
 TRANSPORTE A PIE DE TAJO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

  ________  
 TOTAL 1.02 ............................................................................................  13.294,07 
1.03 INSTALACIONES  
1.03.01 SANEAMIENTO  
U07OEP170 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN8 C.TEJA 400mm 102,14 72,57 7.412,30 
 COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED 
 COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 
 400 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, 
 SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE 
 COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y 
 SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ 
 CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI 
 EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
U07C014 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250 11,00 379,74 4.177,14 
 ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL 
 MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR:  
 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE SANEAMIENTO EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN Y 
 REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE O ENTRONQUE CON 
 POZO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 25 CM. 
 DE DIÁMETRO INTERIOR, PRISMA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM-20/P/40/I, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA,SIN INCLUIR 
 FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES. 
U07C112 ud ACOMETIDA SANEAM. A POZO PVC D=160 7,00 208,11 1.456,77 
 ACOMETIDA PLUVIALES DE BAJANTES A POZO EXISTENTE DE LA RED 
 GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 6 M., 
 FORMADO POR:  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS DE 
 SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, 
 CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍA DE PVC CORRUGADO DE 160 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, 
 REFUERZO DE LA CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO CON HORMIGÓN 
 DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 15 CM. BAJO LA 
 GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRIZ SUPERIOR,TAPADO POSTERIOR DE LA 
 ACOMETIDA,LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
U07ZMP100 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,50m. 8,00 489,80 3.918,40 
 POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 120 CM. DE 
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 DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,5 M. DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, 
 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM. DE 
 ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLOS DE 
 HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE 
 MACHIHEMBRADO, Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE 
 BROCAL DEL POZO, DE 60 CM. DE ALTURA, CON CIERRE DE MARCO 
 Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE 
 CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO 
 DE TAPA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL 
 POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
U07EIP055 ud IMBORNAL REJ.ABAT.ANTIRROBO 40x40 10,00 115,15 1.151,50 
 IMBORNAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 40X40 CM., Y 40 CM. 
 DE PROFUNDIDAD, PARA ZONAS DE TRÁFICO LIGERO DE 
 VEHÍCULOS D-400 (TIPO T1 DEL PROYECTO), FORMADO POR PIEZAS 
 PREFABRICADAS DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 400X400 MM. DE 
 MEDIDAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y CON 
 REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR 
 POR D.F., ARTICULADA Y ANTIRROBO, CON MARCO DE FUNDICIÓN, 
 DE MEDIDAS SUPERFICIALES 400X400 MM., ENRASADA AL 
 PAVIMENTO, COLOCADA CON DADO DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I 
 ALREDEDOR DE LA CANAL DE ESPESOR Y ALTURA MÍNIMO 15 CM. , 
 INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS ELEMENTOS QUE SEA 
 NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO, 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, 
 NIVELADO ENRASADA AL PAVIMENTO, INCLUIDA LA EXCAVACIÓN Y EL 
 RELLENO PERIMETRAL, TUBO DE SANEAMIENTO PARA CONEXIÓN 
 DIAM. 160 MM., REJUNTADO Y LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN 
 PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U07XPE410 ud ENTRONQUE SANE.PVC 400/160 mm. 19,00 61,05 1.159,95 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENTRONQUE ACOMETIDAS A 
 POZOS O COLECTOR, SEGÚN DETALLE TIPO PARA TUBERÍA DE PVC 
 (PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA 160 MM) DE 400/160 MM. DE 
 DIÁMETROS NOMINALES, CON CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 
 GENERAL, REALIZADO MEDIANTE DERIVACIÓN ACOPLADA 
 MECÁNICAMENTE, SISTEMA SEGURO BOCA CON JUNTA ELÁSTICA, 
 COMPATIBLE CON LOS DIÁMETROS Y MATERIAL DE LAS TUBERÍAS Y 
 SELLADO MEDIANTE JUNTA. TALADRO PRACTICADO CON SIERRA DE 
 CORONA. REALIZADO POR LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LAS 
 TUBERÍAS GENERALES, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍA DE PVC LISO PREN13476 SN4 TEJA DE 160 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL , REFUERZO DE ENTRONQUE Y CANALIZACIÓN 
 CON HORMIGÓN DE CENTRAL HM-20/P/20/I, CON UN ESPESOR DE 
 15 CM. BAJO LA GENERATRIZ DEL TUBO Y RECUBRIMIENTO DE 40 
 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR, EXCAVACIÓN Y SU 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO,  LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y 
 P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
E03APP041 ud DESMONTAJE Y TAPADO SUMIDERO EXISTENTE 6,00 82,95 497,70 
 DESMONTAJE DE REJA FUNDICIÓN SUMIDERO Y POSTERIOR 
 TAPADO O CEGADO DEL MISMO,CON PIEZAS PREFABRICADA DE 
 ALBAÑILERIA U HORMIGÓN ,SELLADOS CON MORTERO M-100. 

  _________  
 TOTAL 1.03.01 .......................................................................................  19.773,76 
1.03.02 ABASTECIMIENTO  
U06TP125 m. CONDUC.POLIET.PE 32 PN 10 D=63mm. 225,00 8,43 1.896,75 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32, DE 63 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS,SOBRE ACERA PARA MANTENIMIENTO 
 DEL SERVICIO MIENTRAS DURAN LAS OBRAS , I/P.P. DE ELEMENTOS 
 DE UNIÓN, COLLARINES DE TOMA Y DERIVACIONES DE 25 MM 
 NECESARIOS PARA EL NÚMERO DE ABONADOS AFECTADOS POR 
 LAS OBRAS; MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
U06TU010 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 90,00 35,76 3.218,40 
 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 100 MM. DE DIÁMETRO 
 INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO 
 LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA 
 GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR 
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 COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y 
 POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA INCLUIDO EN EL 
 PRECIO LOS ACOPLAMIENTOS A LA TUBERIA ACTUAL. S/NTE-IFA-11. 
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 10,00 104,33 1.043,30 
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
U06VEM031 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. 10,00 94,37 943,70 
 TE DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 100 Y UNO DE 40 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
U06VAV027 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=100mm 7,00 268,71 1.880,97 
 VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN PN 16 DE 100 MM. DE 
 DIÁMETRO INTERIOR, CIERRE ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA 
 DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INCLUSO UNIONES Y ACCESORIOS, 
 SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
U06VAC011 ud COLLARÍN FD.P/FUNDICIÓN DN=100mm 10,00 28,92 289,20 
 COLLARÍN DE TOMA EN FUNDICIÓN PARA TUBERÍA DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA DE FUNDICIÓN DE D=100, INCLUSO 
 CALADO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDA, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
U06TP250 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=25mm. 55,00 3,65 200,75 
 TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE50, DE 25 MM. DE 
 DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, 
 SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA 
 DE LA GENERATRÍZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE 
 UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL 
 RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13. 
U06SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 17,00 88,95 1.512,15 
 ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULA DE CORTE EN 
 ACOMETIDA DE 40X40X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA 
 DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 
 PREFABRICADA DE HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA 
 HM/20/P/20/I, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y 
 CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI 
 EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. 
U06VAV102 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=1" 17,00 34,35 583,95 
 VÁLVULA DE CORTE DE ESFERA, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
 I/JUNTAS Y ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
U06SR225 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=100-110 mm 7,00 29,13 203,91 
 DADO DE ANCLAJE PARA PIEZA EN T EN CONDUCCIONES DE AGUA, 
 DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON 
 HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO 
 DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
 ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, 
 S/NTE-IFA-17. 
U06SR325 ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=100-110mm 7,00 29,13 203,91 
 DADO DE ANCLAJE PARA LLAVE DE PASO EN CONDUCCIONES DE 
 AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 100 Y 110 MM., CON 
 HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO 
 DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE 
 ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, 
 S/NTE-IFA-19. 
U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm 1,00 1.343,91 1.343,91 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO 
 ACERA CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON UNA 
 TOMA D=100 MM., TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y REGULACIÓN, SIN 
 CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBO DE FUNDICIÓN 
 D=100 MM. 

  _________  
 TOTAL 1.03.02 .......................................................................................  13.320,90 
1.03.03 TELECOMUNICACIONES  
U09AL030 m. RED TELECO.CALZADA 130,00 23,46 3.049,80 
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 CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, FORMADA POR:  ZANJA DE 
 40 CM. DE ANCHO Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, ASIENTO CON 5 CM. 
 DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE 4 TUBOS DE MATERIAL 
 TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA 
 CAPA DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. 
 POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y 
 RELLENO CON ZAHORRAS, HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL 
 FIRME Y EL PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y GUIA 
 PASACABLES PARA CADA UNO DE LOS TUBOS, TRANSPORTE, 
 MONTAJE Y CONEXIONADO TERMINADA. 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. 12,00 98,92 1.187,04 
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO 
 DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR. 
U09BCC01A m. CANALIZACION ERZ ENDESA 50,00 47,81 2.390,50 
 CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN, DESDE EL 
 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE LA CÍA. HASTA ABONADOS, 
 ENTERRADA BAJO CALZADA ENTUBADA, EN ZANJA DE DIMENSIONES 
 MÍNIMAS 45 CM. DE ANCHO Y 110 CM. DE PROFUNDIDAD, 
 INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA, ASIENTO CON 5 CM. DE 
 HORMIGÓN HM-25/P/20/I, MONTAJE DE TUBO DE MATERIAL 
 TERMOPLÁSTICO DE 250 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA 
 CAPA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. 
 POR ENCIMA DE LOS TUBOS ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y 
 RELLENO DE ARENA U HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SEGÚN ZONAS 
 HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO, SIN 
 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO; RETIRADA Y TRANSPORTE A 
 VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA EXCAVACIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 

  _________  
 TOTAL 1.03.03 .......................................................................................  6.627,34 
1.03.04 RIEGO POR GOTEO  
E32AF060 m. ZANJA PARA RED DE RIEGO 150,20 3,68 552,74 
 EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE RIEGO, HASTA 30 CMS. DE 
 PROFUNDIDAD, CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS, I/TAPADO 
 POSTERIOR DE LA MISMA. 
U12TGE030 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/30cm D=17 161,80 3,38 546,88 
 RIEGO SUBTERRÁNEO POR GOTEO PARA PRADERAS Y MACIZOS A 
 UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE UNOS 15 CM., REALIZADO CON 
 TUBERÍA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON GOTEO 
 INTEGRADO AUTOLIMPIANTE Y AUTOCOMPENSANTE CADA 30 CM. DE 
 17 MM. DE DIÁMETRO, I/APERTURA DE ZANJAS, COLOCACIÓN DE 
 TUBERÍAS Y TAPADO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO CONEXIÓN A LA 
 TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN DEL SECTOR DE RIEGO, SIN 
 INCLUIR TUBERÍA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, PIEZAS PEQUEÑAS 
 DE UNIÓN NI LOS AUTOMATISMOS Y CONTROLES. 
U12A106 ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=90 mm. 7,00 12,65 88,55 
 COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 90 MM. DE DIÁMETRO 
 COLOCADO, EN RED DE RIEGO I/JUNTAS, COMPLETAMENTE 
 INSTALADO. 
U12Q030 ud ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA 7,00 62,75 439,25 
 ARQUETA DE PLÁSTICO DE PLANTA RECTANGULAR PARA LA 
 INSTALACIÓN DE 4-5 ELECTROVÁLVULAS Y/O ACCESORIOS DE 
 RIEGO, I/ARREGLO DE LAS TIERRAS, INSTALADA. 
U12VT010 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=1" 7,00 26,90 188,30 
 VÁLVULA DE PIE O DE RETENCIÓN, DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO 
 INTERIOR, COLOCADA EN REDES DE RIEGO, I/JUNTAS Y 
 ACCESORIOS, COMPLETAMENTE INSTALADA. 
U12VR130 ud VÁLV.REG.PRES.METAL C/MAN.D=3/4" 7,00 110,31 772,17 
 VÁLVULA METÁLICA REGULADORA DE PRESIÓN, CON MANÓMETRO 
 INCORPORADO, DE 3/4", COLOCADA EN REDES DE RIEGO, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
U12SP220 ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 2" (PILA 9V) 2,00 254,19 508,38 
 PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERÍAS CON ELECTROVÁLVULA 
 DE PLÁSTICO DE 2" DE DIÁMETRO INCORPORADA, TIEMPO DE 
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 PROGRAMACIÓN DE 1 A 330 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,4 
 A 8 ATM., FUNCIONAMIENTO A PILAS CON APERTURA MANUAL, 
 I/CONEXIÓN A LA RED CON RACORES DESMONTABLES, 
 COMPLETAMENTE INSTALADA. 
U12SV010 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4" 2,00 32,85 65,70 
 ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSIÓN DE 24 V. CON 
 APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 3/4" COMPLETAMENTE 
 INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL. 

  _________  
 TOTAL 1.03.04 .......................................................................................  3.161,97 
1.03.05 ALUMBRADO  
E17LZA020 m ZANJA ALUMBRADO PUBLICO 4 TUBOS 110 mm. CRUCE REFORZADA 93,30 55,51 5.179,08 
 PREINSTALACIÓN EN ZANJA CRUCE CALLE REFORZADA ,PARA 
 ALUMBRADO PÚBLICO, DIMENSIÓN 50X50 CM.,4 TUBOS EN VACIO 
 PVC NEGRO 2,2 MM. DIAMETRO 110 MM.,ENVOLTURA EN HORMIGÓN 
 EN MASA H-250,COLOCADO Y NIVELADO SEGÚN DETALLE PLANOS 
 ,PARA CONECTAR ENTRE ARQUETAS DE REGISTRO,SIN INCLUIR 
 EXCAVACIÓN, I/ RELLENO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. 
U09BCP090 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC. 197,90 15,48 3.063,49 
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2 CON AISLAMIENTO 
 TIPO RV-0,6/1 KV, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC DE D=110 MM. 
 EN MONTAJE ENTERRADO, CON ELEMENTOS DE CONEXIÓN, 
 INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. 
U09BZ030 ud ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 45x45x60 cm. 18,00 98,92 1.780,56 
 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FABRICADA EN 
 POLIPROPILENO REFORZADO MARCA HIDROSTANK CON O SIN 
 FONDO, DE MEDIDAS INTERIORES 45X45X60 CM. CON TAPA Y MARCO 
 DE FUNDICIÓN INCLUIDOS, COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN 
 INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR. 

  _________  
 TOTAL 1.03.05 .......................................................................................  10.023,13 
  ___________  
 TOTAL 1.03 ............................................................................................  52.907,10 
1.04 VARIOS  
UDCRUCESERV ud Unidad Cruce servicios 5,00 360,50 1.802,50 
 UNIDAD PARA COMPLETA RESOLUCIÓN DE UN CRUCE ENTRE UN 
 SERVICIO A REPONER Y  OTRO SERVICIO EXISTENTE A MANTENER.  
 INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DEL CRUCE, DE MANERA 
 CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS AFECTADAS, LOS APEOS 
 NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS REPOSICIONES QUE 
 PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A RENOVAR Y 
 EL PERFECTO MANTENIMIENTO DEL SERVICIO A MANTENER 
 INTERCEPTADO, ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ 
 EJECUTADO EL SERVICIO A REPONER, EN CORREC 
UDREPSERVAFEC ud Unidad Reparación SA 3,00 453,20
 1.359,60 
 UNIDAD PARA LA COMPLETA REPARACIÓN DE SERVICIOS 
 AFECTADOS SURGIDOS, NO ATRIBUIBLES A INCORRECTA 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA, TALES COMO CONDUCCIONES EN 
 MAL ESTADO, INFLUENCIA DE SÓTANOS, ASENTAMIENTOS DEL 
 TERRENO, ETC.INCLUYE TODA LA EXCAVACIÓN MANUAL DE LA 
 REPARACIÓN, DE MANERA CONTROLADA POR LAS COMPAÑÍAS 
 AFECTADAS O LAS BRIGADAS MUNICIPALES, LOS APEOS 
 NECESARIOS, VACIADOS, Y TODAS AQUELLAS REPOSICIONES QUE 
 PERMITAN  LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL SERVICIO A REPARAR, 
 ASÍ COMO SU POSTERIOR PERMANENCIA, UNA VEZ EJECUTADO EL 
 SERVICIO A REPONER, EN CORRECTAS CONDICIONES DE 
 ESTABILIDAD (APOYO, RELLENO Y CONTINUIDAD). 

  ________  
 TOTAL 1.04 ............................................................................................  3.162,10 
1.05 SOTERRAMIENTO CONTENEDORES  
U01EC030 m3 EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO 94,64 11,23 1.062,81 
 EXCAVACIÓN EN CIMIENTOS Y POZOS EN TERRENO DE TRÁNSITO, 
 INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 
E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 7,21 86,64 624,67 
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 HORMIGÓN EN MASA HM-20 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, 
 TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL 
 PARA LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO 
 VERTIDO POR MEDIOS MANUALES Y COLOCACIÓN. 
U15MDC020 ud CONTENEDOR SOTERRADO 5 m3 6,00 8.794,12 52.764,72 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR SOTERRADO DE 5 
 M3 DE CAPACIDAD (RESTOS, ENVASES, PAPEL-CARTÓN, VIDRIO) 
 COMPLETO, MODELO ETL DE AVANT, NORD ENGINEERING, O 
 SIMILIAR EN CALIDAD, DISEÑO Y COSTE; A CONFIRMAR POR 
 DIRECCIÓN DE OBRA, CON PLATAFORMA DE SEGURIDAD, 
 CONTENEDOR Y BUZON DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO 
 DRENAJE PERIMETRAL INFERIOR RECOGIENDO INFILTRACIONES 
 DE AGUA, ACABADO SUPERFICIAL DEL CONJUNTO EN EL PLANO 
 HORIZONTAL SUPERIOR Y EN ZÓCALO PERIMETRAL, REALIZADO 
 CON PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN 
 MONOCAPA MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE 
 MEDIDAS 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM, INCLUSO FORMACIÓN DE 
 PELDAÑO Y PENDIENTES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, 
 INCLUYENDO PRUEBA DE RECOGIDA CON CAMIÓN DE EMPRESA 
 ENCARGADA, VERIFICANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

  ________  
 TOTAL 1.05 ............................................................................................  54.452,20 
  ___________  
 TOTAL CAPITULO 1 .......................................................................................................................  134.198,18 
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CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION  
2.01 ALBAÑILERIA  
E03ALW251 ud ADAPTACION A RASANTE DE PROY. ARQUETAS 58,00 37,56 2.178,48 
 ADAPTACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LAS ARQUETAS DE LAS 
 INSTALACIONES EXISTENTES CON HORMIGÓN PERIMETRAL, 
 CONSTRUIDAS CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1/2 
 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON MORTERO DE 
 CEMENTO 1/6  Y ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON 
 MORTERO DE CEMENTO 1/3, INCLUSO COLOCACIÓN DE TAPA DE 
 FUNDICIÓN ( TAPA DESMONTADA PREVIAMENTE EN LA DEMOLICIÓN ) 
 , CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDO LA 
 SOBRE-EXCAVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL 
 POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL, INCLUSO LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
E03ZLR020 ud ADECUACION A RASANTE DE PROY. POZOS 24,00 63,43 1.522,32 
 ADECUACIÓN A LA RASANTE DEFINITIVA DE LOS POZOS DE 
 REGISTRO DE SANEAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON 
 HORMIGÓN, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO 
 TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR U HORMIGÓN, RECIBIDO CON 
 MORTERO DE CEMENTO, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL 
 INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO CON P.P. DE 
 RECIBIDO DE PATES,  INCLUSO CORTES PREVIOS EN AQUELLOS 
 ELEMENTOS QUE SEA NECESARIO CON MAQUINA CORTADORA DE 
 DISCO DIAMANTADO, EXCAVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LO 
 TRABAJOS Y EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, LIMPIEZA DE LA 
 UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, 
 DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
E03ZLR025 ud TAPA FUND. PARA POZO DIAM. 65 cm. 8,00 195,63 1.565,04 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FUNDICIÓN DE MARCO 
 CUADRADO MODELO T2066A DE FDB O SIMILAR A CONFIRMAR POR 
 D.F., DE MEDIDAS EXTERIORES 850X850 MM. Y DIAM. DE TAPA 
 ACCESO 650 MM., CON TIPO BLOQUEO SEGURIDAD Y JUNTA DE 
 GOMA, NORMALIZADA Y REFORZADA, PARA PASO DE VEHÍCULOS 
 PESADOS D-400, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. INCLUYENDO DESCRIPCIÓN 
 DEL SERVICIO A QUE CORRESPONDEN. 
E40PA140 ml AJUSTE DE ACCESOS FINCAS Y LOCALES 113,40 25,37 2.876,96 
 ADECUACIÓN DE UMBRALES DE PORTALES DE LOS ACTUALES 
 ACCESOS DE ENTRADA A LAS FINCAS, LOCALES COMERCIALES U 
 OTROS ACCESOS,  ADAPTANDO EL PELDAÑO DE ACCESO A LA 
 NUEVA COTA DE NIVEL DE LA CALLE, INCLUSO  P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO CON IDÉNTICO MATERIAL 
 EXISTENTE Y CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO. 

  ________  
 TOTAL 2.01 ............................................................................................  8.142,80 
2.02 PAVIMENTACION Y ACABADOS  
U03CZ030 m2 ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=20 cm. 1485,00 6,79 10.083,15 
 ZAHORRA ARTIFICIAL, HUSOS ZA(40)/ZA(25), EN CAPAS DE BASE DE 
 20 CM. DE ESPESOR, CON 60 % DE CARAS DE FRACTURA, PUESTA 
 EN OBRA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUSO PREPARACIÓN DE 
 LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 
E04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm 1485,00 19,70 29.254,50 
 SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 20 CM. DE ESPESOR, 
 REALIZADA CON HORMIGÓN HM-20 N/MM2, TMÁX.20 MM., ELABORADO 
 EN CENTRAL, I/VERTIDO, INCLUSO COMPACTACIÓN DEL TERRENO 
 SOPORTE, MALLAZO DE 20X20X6; P.P. DE CIERRE MEDIANTE 
 TABLERO O TABLÓN EN CORTES DE HORMIGONADO Y JUNTAS, 
 ASERRADO DE LAS MISMAS, ACABADO Y NIVELADO PARA RECIBIR 
 CAPA DE MORTERO PARA EJECUCIÓN DE LA CAPA DE ACABADO 
 FINAL,  INCLUSO MERMAS, P.P. DE FORMACIÓN DE PENDIENTES, 
 RAMPAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN NTE-RSS Y EHE-08. 
U04VQ001 m2 PAV.LOSA .HOR.RECTO 40x40x8 / 20x20x8 cm. 1151,35 35,74 41.149,25 
 PAVIMENTO COMPUESTO POR LOSAS DE HORMIGÓN MONOCAPA 
 MODELO "VULCANO" DE BREINCO EN COLOR CENIZA O SIMILAR A 
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 CONFIRMAR POR D.F., CON FORMA RECTANGULAR DE MEDIDAS 
 40X40X8 CM. Y 20X20X8 CM., COLOCADAS SEGÚN DESPIECE Y 
 DISPOSICIÓN INDICADA EN PLANOS, SOBRE CAPA DE MORTERO DE 
 CEMENTO M-7,5, DE 3 A 5 CM. DE ESPESOR, DE CONSISTENCIA 
 BLANDA ( CONO ABRAMS 4-6) PINTANDO PREVIAMENTE EN SU 
 PARTE POSTERIOR CON UNA MEZCLA DE CEMENTO Y AGUA, 
 PRESIONANDO Y AFIRMANDO PIEZA A PIEZA SOBRE EL MORTERO DE 
 AGARRE, APOYANDO LA LOSA TOTALMENTE SOBRE LA BASE, 
 RETACADO DE JUNTAS CON ARENA FINA DE TAMAÑO MÁXIMO 1,25 
 MM. Y CON UN MÁXIMO DE UN 10% EN PESO DE MATERIAL FINO QUE 
 PASE POR EL TAMIZ DE 0,075 MM., LAVADA Y  LIBRE DE SALES 
 SOLUBLES, I/RECEBADO DE JUNTAS, REGADO Y SUCESIVOS 
 BARRIDOS PARA SU REJUNTADO , INCLUSO REPLANTEO, 
 FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, PENDIENTES, RAMPAS, 
 REMATES Y ENCUENTROS CON TAPAS DE POZOS, ARQUETAS E 
 IMBORNALES,MOBILIARIO URBANO, ASÍ COMO CON FACHADAS 
 EXISTENTES, P.P. DE RECORTES, MERMAS, LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
 Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO 
 EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U04VBP125 m2 PAV. GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 8 cm. 7,00 75,23 526,61 
 PAVIMENTO DE LOSAS RECTANGULARES DE PIEDRA DE GRANITO 
 GRIS ABUJARDADO / FLAMEADO, DE 40X40X8 CM. DE ESPESOR, 
 SENTADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE AGARRE DE 5 CM. 
 DE ESPESOR, I/RETACADO, REJUNTADO CON LECHADA DE 
 CEMENTO Y LIMPIEZA, TERMINADO. 
U04VBH085 m2 PAV.LOSETA CEM.36 PASTILLAS COLOR 30x30 59,40 26,35 1.565,19 
 PAVIMENTO DE LOSETA HIDRÁULICA COLOR A DETERMINAR POR LA 
 DIRECCION FACULTATIVA DE 30X30X3,5 CM., CON RESALTOS 
 CUADRADOS TIPO PASTILLAS, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I DE 15 CM. DE ESPESOR, SENTADA CON MORTERO DE 
 CEMENTO, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA. 
U04BH080 ml BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. 26,26 32,09 842,68 
 ML BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, TIPO MOPU 1, 
 ACHAFLANADO, DE 12 Y 15 CM. DE BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 
 25 CM. DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN 
 HM-20/P/20/I, DE 15 CM SEGÚN DETALLE DE PLANOS. DE ESPESOR, 
 REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN PREVIA NI EL 
 RELLENO POSTERIOR. INCLUIDA EN LA UNIDAD EL RASANTEADO, 
 ALINEADO, FORMACIÓN DE CURVAS Y GEOMETRÍA DEFINIDAS EN EL 
 REPLANTEO, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE RAMPAS DE 
 ACCESIBILIDAD. MEDIDA LA UNIDAD POR LONGITUD FINALMENTE 
 COLOCADA. 
U04VCH155 m2 PAV.HOR.DESACTIV.A.RODADO e=15 cm. 231,95 25,45 5.903,13 
 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN, DE CENTRAL, FABRICADO 
 CON ÁRIDO RODADO MÁXIMO 20 MM., ARMADO CON FIBRA DE 
 POLIPROPILENO A RAZÓN DE 0,9 KG./M3, COLOCADO EN CAPA 
 UNIFORME DE 15 CM. DE ESPESOR Y ATACADO SUPERFICIALMENTE 
 CON LÍQUIDOS DESACTIVANTES DE FRAGUADO PARA DEJAR EL 
 ÁRIDO DESCUBIERTO DE 2/3 MM., I/PREPARACIÓN DE LA BASE, 
 EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, APLICACIÓN DE ADITIVOS, 
 IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A 
 PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO ELLO CON 
 PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O SIMILAR. 
120000011 ud PASO PEATONES (MINUSVALIDOS) 4x2 mts. EN ACERADOS 2,00 1.141,58 2.283,16 
 PASO DE PEATONES (MINUSVALIDOS) EN ACERAS, DIMESIÓN 
 INTERIOR 4,00X2,00 MTS., CONTANDO LOS DOS LADOS DE LA 
 ACERA, PENDIENTE TRANSVERSAL 8 %, TIPO A, BALDOSA 
 HOMOLOGADA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), 
 BASE DE HORMIGÓN H-150 E= 10 CMS.,P/P BORDILLOS DE 
 HORMIGÓN,CORTE DE PAVIMENTO EXITENTE, LEVANTADO DE 
 PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS (COMPRESOR) Y MANUALES, 
 RETIRADA DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 CONTROLADO, ENCUENTROS EN ACERADOS EXISTENTES; 
 INCLUYENDO BALDOSAS ABOTONADAS EN APROXIMACIÓN DE 
 CONTORNOS PARA ACCESO DE MINUSVÁLIDOS,. EJECUTADOS 
 SEGÚN DETALLE PLANOS E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION 
 FACULTATIVA. 
UPA_ACUERDOS ud PARTIDA ACUERDO PROVISIONAL CON VIAL ANEXO O FIN OBRA 2,00 908,00 1.816,00 
 PARTIDA QUE COMPORTA LA ADECUACIÓN DE UNA ZONA DE 
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 TRANSICIÓN, O ACUERDO PROVISIONAL, CON EL PAVIMENTO DE 
 UNA FASE DE OBRA SUCESIVA O DE UN VIAL QUE ENTRONQUE CON 
 EL VIAL EN EJECUCIÓN. COMPORTARÁ LA DEMOLICIÓN DE 
 PAVIMENTO Y/O SOLERA DE DICHO VIAL DE ENTRONQUE,  EN UN 
 ESPESOR MÁXIMO DE 25 CMS, EN UNA SUPERFICIE DE 10 METROS 
 DE ANCHO Y 7,5 METROS DE LARGO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN, EN 
 DICHA SUPERFICIE, DE UN ACABADO SUPERFICIAL MEDIANTE UNA 
 SOLERA DE HORMIGÓN DE 20 CMS DE HORMIGÓN. INCLUIRÁ LA 
 CORRECTA ADECUACIÓN DE LA RASANTE DE TRANSICIÓN 
 EJECUTADA CON LOS EDFICIOS ANEXOS, SUS PORTALES, 
 ENTRADAS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SU MOLDEADO 
 SUPERFICIAL PARA REALIZAR LOS ACUERDOS ADECUADAMENTE Y 
 EVITAR LOS ESCALONAMIENTOS ENTRE PLATAFORMA PROYECTADA 
 Y CALZADAS Y/O ACERAS DEL VIAL ANEXO, ACABADO SUPERFICIAL 
 FRATASADO, I/P.P DE REPLANTEOS, CORTE CON RADIAL DE LÍMITE 
 DE LA PARTE A DEMOLER Y LIMPIEZA DE TODA LA ZONA DE 
 ACTUACIÓN. ABONO DE LA SUPERFICIE REAL EJECUTADA. 

  ________  
 TOTAL 2.02 ............................................................................................  93.423,67 
2.03 ALUMBRADO  
03.01 NUEVO ALUMBRADO CON COLUMNAS  
UOALACO ud ACOMETIDA A RED ELÉCTRICA 1,00 472,98 472,98 
 ACOMETIDA ELÉCTRICA EN B.T. INCLUYENDO CONEXIÓN A LA RED, 
 INTERRUPTOR GENERAL, PROTECCIONES, CABLEADO Y OBRAS 
 ACCESORIAS, INSTALACIONES Y PRUEBAS NECESARIAS. 
U10CC020 ud COLUMNA 4 m. 5,00 567,47 2.837,35 
 COLUMNA DE 4 M. DE ALTURA, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES 
 ELEMENTOS: COLUMNA MODELO MISTRAL DE CARANDINI O SIMILAR, 
 PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR 
 INTERIOR PARA 0,6/1 KV, PICA DE TIERRA, , CIMENTACIÓN REALIZADA 
 CON HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y 
 PERNOS DE ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO;  
U10VP080 ud LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VMH 100 W 5,00 500,68 2.503,40 
 LUMINARIA CERRADA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE 
 VIDRIO, MODELO CARANDINI DQR-500/RT O MPDELO SIMILAR EN 
 CALIDAD, PRECIO Y DISEÑO; CON REFLECTOR FACETADO DE 
 ALUMINIO AJUSTABLE QUE DIRIGE EL HAZ DE LUZ CON EXACTITUD, 
 TRES ÁNGULOS DE INCLINACIÓN EN HORIZONTAL Y EN VERTICAL 
 PARA INSTALACIÓN ÓPTIMA AL POSTE, POSIBILIDAD DE MONTAJE EN 
 POSTE O BRAZO, ALOJAMIENTO DEL EQUIPO ELÉCTRICO, CIERRE 
 DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP66 CLASE II, CON LÁMPARA 
 DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENURO DE 100 W. INSTALADO, 
 INCLUIDO MONTAJE Y CONEXIONADO. 

  ________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  5.813,73 
03.02 NUEVAS LUMINARIAS EN FACHADAS  
U10RL040 ud LUMINARIA VMH 70W PARED 6,00 593,22 3.559,32 
 LUMINARIA ATENEA, TNA-15/Q-GC/FV2, ARMADURA DE MORFOLOGÍA 
 TRIANGULAR, DE FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, PINTADA 
 GRIS OSCURO RAL 7015. CÚPULA DE CHAPA DE ALUMINIO 
 ENTALLADA Y PINTADA GRIS OSCURO RAL 7015 CON EQUIPO 
 INCORPORADO DE VMH 70 W,  MONTADO EN PLACA EXTRAÍBLE, 
 REFLECTOR ASIMÉTRICO LONGITUDINAL,  CIERRE DE VIDRIO 
 TEMPLADO LENTICULAR, ACCESO A LA LÁMPARA Y EQUIPO POR LA 
 PARTE INFERIOR, GRADO DE PROTECCIÓN GRUPO ÓPTICO IP-66. 
 FIJACIÓN LATERAL DIÁMETRO 60 X 100 MM, PINTADA GRIS OSCURO 
 RAL 7015., INSTALADA INCLUYENDO ACCESORIOS, LÁMPARA Y 
 CONEXIONADO, INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U10CR010 ud BRAZO PARED 6,00 137,65 825,90 
 BRAZO DE TUBO DE ACERO PINTADO O GALVANIZADO, DE 60 MM. DE 
 DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN MURAL CARANDINI BVM O SIMILAR, CON 
 LUMINARIA DE ALUMBRADO VIARIO, CON ALOJAMIENTO DE EQUIPO 
 PARA LÁMPARAS DE HASTA 70W. VMH MOD. BHM, INCLUSO LIMPIEZA 
 DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
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U115CR3 m. LINEA ALUMB.P.5(1x6)RZ 0,6/1kV Cu 275,00 10,19 2.802,25 
 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA 
 POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 TRENZADO EN PARED 
 CON GRAPA METÁLICA CADA 1,00 MTS. CON AISLAMIENTO TIPO 
 RZ-0,6/1 KV, INCLUSO CABLE PARA RED EQUIPOTENCIAL TIPO 
 VV-750. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ENTRE CMM Y DERIVACIONES A 
 LUMINARIAS SUBTERRÁNEAS, PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 5(1X6) MM2 CON 
 AISLAMIENTO TIPO RZ-0,6/1 KV, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
U123CR4 Ud PICA DE TIERRA 4,00 137,92 551,68 
 PICA DE TIERRA INCLUIDO 200/14,3 FE+CU EN BAJADA DE 
 LUMINARIA DE PARED 1 DE CADA 5, CON  CONDUCTOR DE 
 CONEXIÓN CON LUMINARIA DE PARED, BAJO TUBO DE PROTECCIÓN 
 DE ACERINOX DE 3,0 MTS CON PROTECCIÓN SUPERIOR, 
 TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO, P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO. 
U173CR2 ml CABLE DERIVACION 24,50 24,73 605,89 
 CABLE DERIVACIÓN LUMINARIA LUMINARIA 3X2.5 TIPO RZ-0,6/1 
 KV.INCLUIDA CAJA DE CONEXIÓN METÁLICA, TOTALMENTE MONTADO 
 Y CONEXIONADO.,INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO. 

  ________  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  8.345,04 
03.03 REINSTALACIÓN FAROLAS CABESTANY  
260000008 ud REINSTALACION FAROLAS ALUMBRADO 3,00 189,31 567,93 
 REINSTALACIÓN DE FAROLAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 
 SUSTITUCIÓN DE TUBOS CABLEADOS, CABLEADOS ELECTRICOS 
 0,6/1 KV 3X1,5 MM2, LAMPARAS DE VAPOR MERCURIO 125 W, 
 INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. 

  ________  
 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  567,93 
  ___________  
 TOTAL 2.03 ............................................................................................  14.726,70 
2.04 MOBILIARIO URBANO  
U15MJB100 ud ALCORQUE MOD. CARMEL 120X120cm 2 aros o silimar 20,00 551,93 11.038,60 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE CARMEL 120 DE 
 ESCOFET O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., FORMADO POR MARCO 
 DE HORMIGÓN DE 120X120 CM Y 274 KG DE PESO Y 2 AROS EN 
 FUNDICIÓN DE 18 Y 26 KG, INCLUYENDO SU COLOCACIÓN 
 EMPOTRADA, ENCUENTRO CON EL PAVIMENTO EXISTENTE CON 
 MORTERO 1/6 DE CEMENTO Y LIMPIEZA, INCLUSO AYUDAS DE 
 ALBAÑILERÍA, LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS 
 AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO 
 ESTADO Y TOTALMENTE TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
U15MCA200 ud PAPELERA CIRCULAR 50 l 6,00 164,67 988,02 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE FORMA CIRCULAR, 
 MODELO PRIMA LINEA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O 
 SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., DE 50 L DE CAPACIDAD NOMINAL 
U15MAA300 ud BANCO RECTO DOBLE FUND.TABLONES 1,75 m 8,00 824,90 6.599,20 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO MODELO NEOROMÁNTICO 
 CLÁSICO DE SANTA & COLE O SIMILAR A CONFIRMAR POR D.F., CON 
 ASIENTO Y RESPALDO FORMADO POR LISTONES DE MADERA MACIZA 
 DE 30 MM DE GROSOR, DE MADERA TROPICAL FSC PURO CON 
 LASUR 3 CAPAS ( NRB29) Y ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN DE 
 ALUMINIO AG3 ACABADO GRANALLADO Y ANODIZADO, DE 1,75 M DE 
 LONGITUD, INCLUSO REALIZACIÓN DE ORIFICIOS EN EL PAVIMENTO 
 PARA SU ANCLAJE MEDIANTE PERNOS DE ACERO TRATADOS CON 
 PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE, Y RELLENADOS CON RESINA EPOXI O 
 CEMENTO RÁPIDO, INCLUSO NIVELADO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, 
 LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y RESTO DE MEDIOS AUXILIARES Y COSTES 
 INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y TOTALMENTE 
 TERMINADO, MONTADO Y COLOCADO. 
U13EB011 ud PERAL EN FLOR 12,00 148,74 1.784,88 
 PYRUS MALUS (PERAL EN FLOR) DE 14 A 16 CM. DE PERÍMETRO DE 
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 TRONCO, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN 
 HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS 
 MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y 
 PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PARA 
 ALCORQUE INCLUIDO. 
U06VEM011 ud CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. 5,00 104,33 521,65 
 CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 125 MM. DE 
 DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE 
 ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE 
 ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO. 
U13EC160 ud ARBOL DEL AMOR 4,00 112,43 449,72 
 CERCIS SILIQUASTRUM (ÁRBOL DEL AMOR) DE 12 A 14 CM. DE 
 PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
U13EC251 ud TULIPANERO DE VIRGINIA 4,00 106,25 425,00 
 LIRIODENDRON TULIPIFERA (TULIPANERO DE VIRGINIA) DE 14 A 16 
 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN CEPELLÓN Y 
 PLANTACIÓN EN HOYO DE 1X1X1 M., INCLUSO APERTURA DEL 
 MISMO CON LOS MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE 
 ALCORQUE Y PRIMER RIEGO, CON ROTURA Y REPOSICIÓN DE 
 PAVIMENTO PARA ALCORQUE INCLUIDO. 
U15NCC020 ud APARCAMIENTO PARA 1 BICICLETA 10,00 152,31 1.523,10 
 SOPORTE APARCA BICICLETAS EMPOTRADOS BAJO PAVIMENTO, 
 TIPO ANILLO HORQUILLA,  TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM 
 DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR,  DE 75 CM DE ALTURA SOBRE EL 
 PAVIMENTO., INSTALADO MEDIANTE TORNILLOS INOXIDABLES, EN 
 ÁREAS URBANAS PAVIMENTADAS. 

  ________  
 TOTAL 2.04 ............................................................................................  23.330,17 
2.05 SEÑALIZACIÓN HORIZONT.VERTICAL  
U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 58,40 14,50 846,80 
 PINTURA TERMOPLÁSTICA EN FRÍO DOS COMPONENTES, 
 REFLEXIVA, CON UNA DOTACIÓN DE PINTURA DE 3 KG/M2, Y 0,6 
 KG/M2 DE MICROESFERAS DE VIDRIO, EN CEBREADOS, REALMENTE 
 PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA UNIDAD Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y 
 COSTES INDIRECTOS, DEJÁNDOLO EN PERFECTO ESTADO Y 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
U17VAA012 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 5,00 134,00 670,00 
 SEÑAL CIRCULAR DE DIÁMETRO 60 CM., REFLEXIVA NIVEL III (D.G.) Y 
 TROQUELADA, INCLUSO POSTE GALVANIZADO DE SUSTENTACIÓN Y 
 CIMENTACIÓN, COLOCADA. 

  ________  
 TOTAL 2.05 ............................................................................................  1.516,80 
2.06 VARIOS  
EIMP10130 P.A. VARIOS 1,00 1.545,00 1.545,00 
 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR POSIBLES IMPREVISTOS 
 SURGIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ( 
 ABASTECIMIENTO, ALUMBRADO, ETC..) U OTROS SERVICIOS Y/O 
 MEJORAS APROBADAS POR D.F. Y EL AYUNTAMIENTO. 

  _________  
 TOTAL 2.06 ............................................................................................  1.545,00 
  ___________  
 TOTAL CAPITULO 2 .......................................................................................................................  142.685,14 
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CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD  
16000001 ud SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ( RD 1627/1997) 1,00 3.038,50 3.038,50 
 UD DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA CONSISTENTE EN 
 NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR, ELABORACIÓN DE ESTUDIO 
 BASICO DE SYS., PLAN Y APROBACIÓN DE PLAN DE SYS. PARA 
 PROTECCIÓN DE RIESGOS DE EMPRESA CONTRATISTA Y 
 PARTICULARES DE LAS FINCAS CONFORME AL RD 1627/1997. 

  _________  
 TOTAL CAPITULO 4 .......................................................................................................................  3.038,50 
 
CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN  
1.06 GESTION DE RESIDUOS REDES Y ARQUEOLOGIA  
R02AV010 ud JORNADA SUPERVISIÓN AUXILIAR ARQUEOLOGÍA 10,00 267,56 2.675,60 
 JORNADA DE SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR 
 AUXILIAR ARQUEOLOGÍA,  Y TOMA DE DATOS PARA MEMORIA FINAL 
 DE LOS TRABAJOS.  EL AUXILIAR DE ARQUEOLOGÍA, ES EL 
 RESPONSABLE DE APOYAR LA DISTINCIÓN DE LAS DISTINTAS 
 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS DURANTE EL PROCESO DE 
 EXCAVACIÓN, DEL ETIQUETADO DE LOS MATERIALES 
 ARQUEOLÓGICOS ASÍ COMO DE SU CORRECTO APILAMIENTO Y 
 ALMACENAJE,  APOYANDO EN LA TOMA DE DATOS, Y FACILITANDO 
 LAS NECESIDADES MATERIALES Y DE INFRAESTRUCTURA QUE 
 PRECISE LA EXCAVACIÓN. 
E01DTW2B m3 CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS.<20km.MAQ/CAM. 1581,30 2,00 3.162,60 
 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A LUGAR DE EMPLEO O 
 VERTEDERO AUTORIZADO DE PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO, HASTA UNA DISTANCIA A VERTEDERO 
 MAYOR DE 10 KM Y MENOR DE 20 KM O LUGAR DE EMPLEO PARA 
 OTROS FINES,CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 
 BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CONTENEDORES 
 GRANDES, INCLUSO CANON DE VERTEDERO Y APORTANDO A LA 
 D.F. LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE, SIN MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN COLECTIVAS.  MEDIDO EL VOLUMEN SOBRANTE Y 
 TRANSPORTADO REALMENTE. 
U01BD010tT_MF ud GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN ANEJO MANUEL B. FEDER 1,00 6.617,63 6.617,63 
 APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS CONFORME A LO 
 PREVISTO EN EL ESTUDIO DE RESIDUOS QUE CORRESPONDE CON 
 ESTE PROYECTO, INCLUSO REDACCIÓN DEL CORRESPONDIENTE Y 
 PRECEPTIVO PLAN DE RESIDUOS Y APLICACIÓN EFECTIVA 
 DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN 
 A APORTAR Y GESTIÓN CON LOS ORGANISMOS OFICIALES 
 CORRESPONDIENTES. 

  ________  
 TOTAL 1.06 ............................................................................................  12.455,83 
  ___________  
 TOTAL CAPITULO 3 .......................................................................................................................  12.455,83 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  292.377,65 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CALLE M.BESCÓS-CABESTANY 2017  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 1  

 
CAPITULO 1 RENOVACION REDES ..........................................................................................................................  134.198,18 45,90 
 
CAPITULO 2 RENOVACION PAVIMENTACION ....................................................................................................  142.685,14 48,80 
 
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................  3.038,50 1,04 
 
CAPITULO 3 GESTION RESIDUOS CONSTRUCCIÓN ........................................................................................  12.455,83 4,26 
  ________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 292.377,65 
 
 13,00  % Gastos generales  38.009,09 
 6,00  % Beneficio industrial  17.542,66 
  __________________________  
 Suma ............................................  55.551,75 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 347.929,40 
 
 21% IVA ......................................  73.065,17 
  ________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 420.994,57 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
 
 
  

Huesca, julio de 2017 
El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
 
 
 

Fdo.: José Luis Pueyo Azón 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 


